

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道114号	川俣町山木屋地内	川俣町山木屋地内	条件付一般	2_一般土木工事	平成30年11月	18ヶ月	改良舗装工 L=520m	200百万円～ 250百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(機械)	道の駅ふくしま東和	二本松市太田宇下田地内	二本松市太田宇下田地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	平成30年11月	3ヶ月	トイレ洋式化 N=6箇所	7百万円～ 9百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(改良舗装)	保原桑折線	伊達市伏黒地内	伊達市伏黒地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	改良舗装工 L=43.7m W=6.0(10.0)m	10百万円～ 12百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	03_建築工事	平成30年11月	4ヶ月	内部改善工事 N=14戸	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	地域振興(公共)工事(舗装)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年11月	4ヶ月	陸上競技場改修工 —ウレタン舗装工—A=940㎡ —レーンライン塗装工—L=10,000m	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	道路改良舗装工 L=294.4m,W=6.0(9.25)m	30百万円～ 40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(外壁)	蓬莱団地	福島市蓬莱地内	福島市蓬莱地内	条件付一般	03_建築工事	平成30年11月	4ヶ月	外壁改修—A=1,167㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	二本松金屋線	本宮市仁井田地内	本宮市仁井田地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年11月	5ヶ月	護岸工L=40m	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	左岸
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年11月	6ヶ月	改良舗装工 L=310m	140百万円～ 170百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	南福島停車場線	福島市大森地内	福島市大森地内	随意契約	01_一般土木工事	平成30年12月	5ヶ月	改良舗装工 L=80.0m W=6.0(16.0)m	15百万円～ 25百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	15ヶ月	改良工 L=240m	280百万円～ 300百万円	簡易型	○	ICT主工
県北建設事務所	県営住宅管理工事(給水)	北信団地	福島市宮代字乳児池地内	福島市宮代字乳児池地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	平成30年12月	3ヶ月	給水ポンプ更新—一式	3百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(空調)	県北流域下水道建設事務所	福島市鎌田地内	福島市鎌田地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	平成30年12月	3ヶ月	冷房設備更新—一式	8百万円～ 9百万円		○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(電気)	県北流域下水道建設事務所	福島市鎌田地内	福島市鎌田地内	条件付一般	04_電気設備工事	平成30年12月	3ヶ月	引込盤更新—一式	3百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(内部修繕1)	花見山団地	福島市渡利字砂沢地内	福島市渡利字砂沢地内	条件付一般	03_建築工事	平成30年12月	3ヶ月	内部修繕工事—N=3戸	4百万円～ 6百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(内部修繕2)	宮代団地	福島市宮代字上川原地内	福島市宮代字上川原地内	随意契約	03_建築工事	平成30年12月	2.5ヶ月	内部修繕工事—N=3戸	6百万円～ 8百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(道整-交付)工事(標識)	国道115号—外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	道路標識板交換 N=10基 道路標識補修板設置 N=3基	8百万円～ 13百万円		○	

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(道整- 交付)工事(区画線)	国道114号-外	福島市浜田町地 内-外	福島市浜田町地 内-外	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12 月	4ヶ月	薄層カラー舗装 A=116㎡ 区画線設置 L=8,500.0㎡	10百万円～ 18百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	飯坂保原線	福島市飯坂町平 野地内	福島市飯坂町平 野地内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12 月	5ヶ月	舗装工 L=250.0m W=7.0m 切削オーバーレイ工 A=3,500.0㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	福島吾妻裏磐梯線	福島市笹木野地 内	福島市笹木野地 内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12 月	6ヶ月	舗装工 L=1,150.0m W=6.5m 切削オーバーレイ工 A=3,475.0㎡	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	福島微温湯線	福島市桜本地内	福島市桜本地内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12 月	6ヶ月	舗装工 L=1,190.0m W=7.0m 切削オーバーレイ工 A=8,330.0㎡	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	南福島停車場線	福島市黒岩地内	福島市黒岩地内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12 月	6ヶ月	舗装工 L=535.0m W=7.0m 切削オーバーレイ工 A=3,745.0㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	街路(交付(街路))工事 (電線共同溝)	中央線	伊達市梁川町大 町地内	伊達市梁川町大 町地内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成30年12月	9ヶ月	電線共同溝工 L=290m	200百万円～ 240百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(放 送)	あづま総合運動公 園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	15_通信設備工 事	平成31年1月	4ヶ月	あづま球場放送設備更新一式	15百万円～ 20百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良)	国道349号	伊達市梁川町地 内	伊達市梁川町地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年1月	7ヶ月	改良工 L=500.0m	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良)	国道114号	川俣町小綱木地 内	川俣町小綱木地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年3月	10ヶ月	護岸工 L=80.0m	100百万円～ 120百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良)	国道114号	川俣町山木屋地 内	川俣町山木屋地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年1月	11ヶ月	改良舗装工 L=407.0m	200百万円～ 250百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良舗装)	二本松金屋線	本宮市仁井田地 内	本宮市仁井田地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年1月	10ヶ月	改良舗装工 L=340m, W=6.0(9.25)m	100百万円～ 150百万円	簡易型	○	右岸上流
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(改良舗装)	二本松川俣線	二本松市油井地 内	二本松市油井地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年1月	2ヶ月	改良舗装工 L=70m, W=5.5(9.5)m	10百万円～ 20百万円		○	
県北建設事務所	河川海岸維持管理工事 (河道掘削)	女神川筋	福島市飯野町大 字明治地内外	福島市飯野町大 字明治地内外	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年2月	8ヶ月	河道開削工 L=2,000.0m	7百万円～ 12百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(橋梁下部)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生	福島市大笹生	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年2月	9ヶ月	橋梁下部工 N=2基	100百万円～ 150百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良)	国道114号	川俣町小綱木地 内	川俣町小綱木地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年2月	8ヶ月	改良工 L=68.60m	70百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	街路(交付(街路))工事 (舗装)	中央線	伊達市梁川町大 町地内	伊達市梁川町大 町地内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年2月	6ヶ月	舗装工 L=210.0m	70百万円～ 80円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(橋梁上部)	国道114号	川俣町小綱木地 内	川俣町小綱木地 内	条件付一般	06_鋼橋上部工 事	平成31年3月	9ヶ月	橋梁上部工(仮)4号橋 (合成床板上部工)L=18.9m	100百万円～ 150百万円	標準型	⊖	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	福島飯坂線	福島市南沢又地 内	福島市南沢又地 内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	5ヶ月	舗装工 L=174.0m W=7.2m 切削オーバーレイ工 A=1,252.8㎡	8百万円～ 10百万円	地域密着型	○	

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備 工事(改良)	本宮三春線	本宮市高木地内	本宮市高木地内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年3月	8ヶ月	道路改良工 L=300m、W=6.0(12.0)m	40百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事 (築堤)	五百川筋	本宮市大字仁井 田地内	本宮市大字仁井 田地内	条件付一般	01_一般土木工 事	平成31年3月	5ヶ月	築堤工 L=300m	10百万円～ 15百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	国道115号	福島市土湯温泉 町地内	福島市土湯温泉 町地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	4ヶ月	舗装工 L=170.0m W=12.0m 切削オーバーレイ工 A=2,040.0㎡	10百万円～ 20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装)	大沢広表線	福島市立子山地 内	福島市立子山地 内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	5ヶ月	舗装工 L=500.0m W=6.0m 切削オーバーレイ工 A=3,000.0㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(橋梁上部)	国道114号	川俣町小綱木地 内	川俣町小綱木地 内	条件付一般	07_PC橋上部工	平成31年5月	10ヶ月	PC上部工 (仮)2号橋 L=21.0m、 (仮)3号橋 L=21.3m	150百万円～ 200百万円	標準型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(防災) 工事(落石防止)	国道114号	伊達郡川俣町小 綱木地内	伊達郡川俣町小 綱木地内	条件付一般	10_法面処理工	平成31年5月	8ヶ月	吹付法砕工 L=65.0m A=650.0㎡	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(防災) 工事(落石防止)	国道114号	伊達郡川俣町小 綱木地内	伊達郡川俣町小 綱木地内	条件付一般	10_法面処理工	平成31年5月	8ヶ月	吹付法砕工 L=30.0m A=250.0㎡	20百万円～ 30百万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	指名	22_主木設計	平成30年11月	3ヶ月	道路詳細設計-L=200m	3百万円～5百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	大作沢筋	伊達郡川俣町大字大作地内	伊達郡川俣町大字大作地内	指名	22_主木設計	平成30年11月	4ヶ月	砂防えん堤修正設計-N=2基	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(道改・改良)	南福島停車場線	福島市大森地内	福島市大森地内	随意契約	22_主木設計	平成30年11月	2ヶ月	補完業務-L=0.22km	40万円～60万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(道改・改良)	南福島停車場線	福島市大森地内	福島市大森地内	随意契約	22_主木設計	平成30年11月	2ヶ月	積算業務-A=1件	1百万円～2百万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(道整・再復)	二本松金屋線	本宮市仁井田地内	本宮市仁井田地内	随意契約	22_主木設計	平成30年11月	4ヶ月	補完業務-L=0.47km	1百万円～2百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	月館川俣線	伊達郡川俣町大字羽田地内	伊達郡川俣町大字羽田地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	用地測量-A=2.8ha	2百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	用地測量-A=0.4ha	2百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(街路)	栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	用地測量-A=2.73ha	2百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	古川筋	伊達市保原町字柏町地内	伊達市保原町字柏町地内	指名	22_主木設計	平成30年12月	3ヶ月	河川護岸予備設計-L=0.86km	5百万円～8百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	伝樋川筋	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	指名	22_主木設計	平成30年12月	3ヶ月	河川合流計画設計-N=1式	6百万円～9百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道115号	伊達市霊山町石田地内	伊達市霊山町石田地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	2ヶ月	道路台帳整備L=0.57km	1百万円～2百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	国道459号	二本松市沼ヶ作地内	二本松市沼ヶ作地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	2ヶ月	用地測量-A=0.11ha	1百万円～2百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	飯野三春石川線	本宮市稲沢地内	本宮市稲沢地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	道路台帳整備-L=0.95km	2百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(合併支援)	霊山梁川線	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	随意契約	22_主木設計	平成30年12月	2ヶ月	補完業務-L=0.08km	20万円～30万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(合併支援)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	随意契約	22_主木設計	平成30年12月	2ヶ月	補完業務-L=0.50km	60万円～70万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(合併支援)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	随意契約	22_主木設計	平成30年12月	2ヶ月	積算業務-1件	2百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道改・調査)	霊山松川線	伊達市霊山町上小国地内	伊達市霊山町上小国地内	指名	22_主木設計	平成31年1月	3ヶ月	路線測量-L=0.40km 道路詳細設計-L=0.40km	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	国道349号	伊達郡川俣町大字大綱木地内	伊達郡川俣町大字大綱木地内	指名	21_調査	平成31年1月	3ヶ月	調査ボーリングN=1孔、L=9.0m	2百万～4百万		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道349号	伊達郡川俣町大字大綱木地内	伊達郡川俣町大字大綱木地内	指名	22_主木設計	平成31年1月	3ヶ月	補強主詳細設計N=1ヶ所	2百万～4百万		○	

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託 (道整・再復)	梁川霊山線	伊達市梁川町地 内	伊達市梁川町地 内	指名	19_地上測量	平成31年1月	2ヶ月	道路台帳整備 L=0.12km	1百万円～ 2百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道整・ 再復)	国道114号	伊達郡川俣町山 木屋地内	伊達郡川俣町山 木屋地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	4ヶ月	用地測量 A=0.651ha	6百万円～ 8百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(道整・再 復)	国道349号	伊達市梁川町地 内	伊達市梁川町地 内	指名	19_地上測量	平成31年1月	2ヶ月	路線測量 L=1.06km	4百万円～ 5百万円		○	
県北建設事務所	補完業務委託(道整・地 活)	月館川俣線	伊達郡川俣町大 字羽田地内	伊達郡川俣町大 字羽田地内	随意契約	22_土木設計	平成31年1月	2ヶ月	補完業務 L=0.36km	50万円～ 60万円		○	
県北建設事務所	測量設計業委託(合併支 援)	霊山松川線	福島市松川町沼 袋地内	福島市松川町沼 袋地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	3ヶ月	用地測量 A=0.81ha 取付道路設計 1式	2百万円～ 3百万円		○	
県北建設事務所	橋梁調査点検業務委託 (道整・交付)	国道114号外	伊達郡川俣町大 字東福沢地内外 (田代川橋外)	伊達郡川俣町大 字東福沢地内外 (田代川橋外)	指名	22_土木設計	平成31年2月	11ヶ月	橋梁点検 N=94橋	30百万～40百 万		○	
県北建設事務所	橋梁調査点検業務委託 (道整・交付)	本宮土湯温泉線外	二本松市岳温泉 地内外 (夏無川橋外)	二本松市岳温泉 地内外 (夏無川橋外)	指名	22_土木設計	平成31年2月	10ヶ月	橋梁点検 N=77橋	20百万～30百 万		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防 維持)	馬場沢筋外	伊達市梁川町白 根地内外	伊達市梁川町白 根地内外	指名	22_土木設計	平成31年3月	6ヶ月	砂防堰堤補修設計 N=3基	10百万～15百 万		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	道路橋りょう整備(拠点)工事(交差点改良)	須賀川三春線	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	6ヶ月	交差点改良 L=30m	20万円～ 30万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	舟津川	郡山市湖南町舟津 地内	郡山市湖南町舟津 地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	5ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=1500.0m3	30万円～ 60万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	仁井田郡山線	郡山市安積町牛鹿4丁目 地内	郡山市安積町牛鹿4丁目 地内	条件付一般	舗装	平成30年12月	4ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=100m A=750m2	40万円～ 60万円	地域密着型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	河内郡山線	郡山市片平町 地内	郡山市片平町 地内	条件付一般	舗装	平成30年12月	4ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=370m A=2405m2	20万円～ 30万円	地域密着型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	須賀川二本松線	郡山市大町 地内	郡山市大町 地内	条件付一般	舗装	平成31年1月	3ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=30m A=540m2	50万円～ 150万円	地域密着型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野 地内外	郡山市逢瀬町多田野 地内外	条件付一般	舗装	平成30年12月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=460m A=3000m2	20万円～ 30万円	地域密着型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道288号外	郡山市富久山町八山田 地内外	郡山市富久山町八山田 地内外	条件付一般	舗装	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=430m A=5374.1m2	40万円～ 60万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(緊要)工事(舗装補修)	国道288号外	郡山市富久山町福原 地内外	郡山市富久山町福原 地内外	条件付一般	舗装	平成31年1月	3ヶ月	舗装補修(路上路盤再生) L=80m A=520m2	10万円～ 150万円	地域密着型	○	入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野 地内	郡山市逢瀬町多田野 地内	条件付一般	舗装	平成31年1月	3ヶ月	舗装補修(路上路盤再生) L=60m A=578.2m2	50万円～ 150万円	地域密着型	○	入札手続 中
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内外	郡山市田村町下行合地内外	条件付一般	一般土木	平成31年1月	3ヶ月	河道掘削 L=100m V=4000.0m3	10万円～ 30万円	地域密着型	○	入札手続 中
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	笹原川筋	郡山市安積町成田地内	郡山市安積町成田地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	3ヶ月	河道掘削 L=140m V=2200.0m3	20万円～ 30万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)	郡山湖南線(三森大橋)	郡山市逢瀬町多田野 地内外	郡山市逢瀬町多田野 地内外	条件付一般	舗装	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=190m A=1140m2	10万円～ 30万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	斎藤下行合線	郡山市田村町下行合 地内外	郡山市田村町下行合 地内外	条件付一般	舗装	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=400m A=2400m2	10万円～ 30万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	本宮熱海線外	郡山市熱海町安子島 地内外	郡山市熱海町安子島 地内外	条件付一般	舗装	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=400m A=2400m2	10万円～ 30万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	小野郡山線	郡山市中田町高倉 地内	郡山市中田町高倉 地内	条件付一般	舗装	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修(切削オーバーレイ) L=600m A=2400m2	10万円～ 30万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(法面工)	国道288号外	郡山市西田町木村 地内外	郡山市西田町木村 地内外	条件付一般	一般土木	平成31年3月	5ヶ月	法面工 L=50m	10万円～ 20万円		○	

県中建設事務	生活基盤緊急改善工事(護岸工外)	笹原川筋外	郡山市安積町 地内外	郡山市安積町 地内外	条件付一般	一般土木	平成31年3月	5ヶ月	護岸工 L=100m	10百万円～ 20百万円		○	
県中建設事務	生活基盤緊急改善工事(排水工外)	郡山矢吹線外	郡山市喜久田町 地内外	郡山市喜久田町 地内外	条件付一般	一般土木	平成31年3月	5ヶ月	排水工 L=60m	10百万円～ 20百万円		○	
県中建設事務	河川(交付)工事(塗装)	笹原川筋外	郡山市安積町成田地内外	郡山市安積町成田地内外	条件付一般	塗装	平成31年1月	1ヶ月	河川樋門塗装工N=7基	5百万円～ 15百万円		○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	鋼橋上部工	平成30年11月	16ヶ月	橋梁上部工 (鋼3径間連続非合成桁橋) L=117m,W=7.0(9.5)m	300百万円～ 500百万円	標準型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	一般土木	平成30年12月	8ヶ月	道路改良工 L=35m A=350m <sup>2</sup>	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	飯野三春石川線	郡山市中田町木目沢地内	郡山市中田町木目沢地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	2ヶ月	道路改良工 L=60m W=6.0(8.0)m 横断函渠工 L=21m 積ブロック工 A=60m <sup>2</sup>	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(排水)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	6ヶ月	排水工 L=250m	20百万円～ 25百万円		○	計画見直し
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	一般土木	平成30年11月	10ヶ月	道路改良 L=300m W=7.0(10.5)m	150百万円～ 250百万円	簡易型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう改良(改良)工事(標識工)	国道349号	田村市大越町牧野地内	田村市大越町牧野地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	3ヶ月	標識工 補助標識板N=13枚 標識板修正N=11枚	3百万円～ 5百万円		○	入札手続中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	10ヶ月	橋梁下部工N=2基 仮道工L=140m 仮橋工L=50m	100百万円～ 200百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道294号	郡山市湖南町福良地内(仮称福良1号橋)	郡山市湖南町福良地内(仮称福良1号橋)	条件付一般	PC橋上部	平成31年1月	10ヶ月	橋梁上部工(ポストテンション方式 PC単純バルブT桁橋) L=29.5m W=6.5(8.5)m	100百万円～ 200百万円	簡易型	○	修正 入札手続中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	9ヶ月	道路改良 L=2,200m W=6.5(8.5)m 下層路盤工 A=800m <sup>2</sup> 防草板設置 L=4,400m	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	⊖	計画見直し
県中建設事務	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	本宮常葉線	田村郡三春町大字実沢地内	田村郡三春町大字実沢地内	条件付一般	舗装	平成30年11月	7ヶ月	改良舗装工 L=260m W=5.5(8.75)m	30百万円 ～ 40百万円	特別簡易型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	6ヶ月	道路改良 L=250m W=6.0(9.75)m	20百万円 ～ 30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	田村市船引町新館地内	田村市船引町新館地内	条件付一般	一般土木	平成30年11月	9ヶ月	改良舗装工 L=360m W=6.0(10.0)m	40百万円 ～ 60百万円	特別簡易型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	9ヶ月	改良舗装工 L=400m W=6.0(8.0)m	50百万円 ～ 70百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	9ヶ月	道路改良工 L=100m W=6.5(11.0)m	150百万円 ～ 200百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	10ヶ月	橋梁下部工N=2基 場所打ち杭N=24本	150百万円 ～ 200百万円	簡易型	○	

県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	9ヶ月	流末排水工 L=800m	80百万円 ～ 100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道288号	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	18ヶ月	道路改良工 L=320m W=6.5(11.0)m	300百万円 ～ 500百万円	簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道288号	田村市常葉町西向地内	田村市常葉町西向地内	条件付一般	一般土木	平成31年1月	18ヶ月	道路改良工 L=802m W=6.5(11.0)m	300百万円 ～ 520百万円	簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	11ヶ月	(小野北IC_Aブロック) 橋梁下部工 N=4基 深礎基礎N=4本 φ2500 L=5.0m	400百万円 ～ 500百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	13ヶ月	(小野北IC_Cブロック) 橋梁下部工 N=6基	400百万円 ～ 500百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	10ヶ月	(小野北IC_Dブロック) 橋梁下部工 N=3基 深礎基礎N=4本 φ3000 L=10.5m	200百万円 ～ 300百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	10ヶ月	(小野北IC_Eブロック) 橋梁下部工 N=3基 深礎基礎N=4本 φ2500 L=13.0m	200百万円 ～ 300百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年3月	9ヶ月	(小野北IC_Fブロック) 橋梁下部工 N=1基 深礎基礎N=6本 φ2500 L=10.0m	100百万円 ～ 200百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	12ヶ月	道路改良 L=350m W=7.0(10.5)m	400百万円 ～ 500百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	12ヶ月	道路改良 L=350m W=7.0(10.5)m	400百万円 ～ 500百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	随意契約	一般土木	平成31年1月	11ヶ月	橋梁下部工 N=1基 場所打ち杭N=9本 L=9.0m φ1500	80百万円 ～ 100百万円			随意契約 に移行
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成30年11月	10ヶ月	道路改良 L=300m W=7.0(10.5)m	200百万円 ～ 300百万円	簡易型	⊖	落札済
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	11ヶ月	補強土壁 一式	80百万円 ～ 100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	田村市大越町牧野地内	田村市大越町牧野地内	条件付一般	舗装	平成31年2月	5ヶ月	舗装工 L=300m W=6(9.25)m A=2,700m <sup>2</sup>	10百万円 ～ 20百万円	地域密着型	○	計画見直 し
県中建設事務	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	条件付一般	舗装	平成31年3月	9ヶ月	舗装工 L=1,500m W=6.5(8.5)m A=12,000m <sup>2</sup>	50百万円～ 100百万円	特別簡易型	⊖	計画見直 し
県中建設事務	街路(交付(街路))工事(道路改良)	東部幹線	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	10ヶ月	改良工 L=170m W=13(27)m 切土 V=6,700m <sup>3</sup>	100百万円～ 200百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	八島川筋	田村郡三春町字松橋地内	田村郡三春町字松橋地内	条件付一般	一般土木	平成31年2月	2ヶ月	築堤工L=107m	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務	河川(住閑)工事(橋梁撤去)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	一般土木	平成30年12月	3ヶ月	旧橋撤去工-N=1橋	30百万円～ 60百万円	特別簡易型	⊖	落札済



県中建設事務	ダム(補助)工事(電気設備)	北須川筋(千五沢ダム)	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	電気設備	平成31年3月	9ヶ月	電気設備工一式	5百万円～15百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務	県営住宅管理工事(給水管補修・柴宮)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田 地内	郡山市大槻町字原田 地内	条件付一般	暖冷房衛生設備	平成30年12月	2ヶ月	39号棟 給水管補修 N=1棟	4百万円～7百万円	-	⊖	落札済
県中建設事務	県営住宅管理工事(ポンプ交換・高倉外)	高倉団地外	郡山市日和田町高倉字裏町 地内外	郡山市日和田町高倉字裏町 地内外	条件付一般	暖冷房衛生設備	平成31年1月	2ヶ月	給水ポンプ交換工事 N=1棟	6百万円～9百万円		○	
県中建設事務	県営住宅管理工事(住戸改修)	柴宮団地外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	条件付一般	建築	平成31年1月	3ヶ月	住戸内部改修 N=5戸	10百万円～20百万円	-	⊖	落札済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	谷田川三春線	郡山市中田町下枝 地内外	郡山市中田町下枝 地内外	指名	土木設計	平成30年12月	4ヶ月	詳細設計L=110m	2百万円～ 4百万円		○	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	郡山大越線(逢瀬川橋外)	郡山市向河原町 地内外	郡山市向河原町 地内外	指名	土木設計	平成31年3月	1ヶ月	橋梁補修設計N=1式	5百万円～ 10百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	中ノ沢熱海線(石籠橋外)	郡山市熱海町石籠 地内外	郡山市熱海町石籠 地内外	指名	土木設計	平成31年3月	1ヶ月	橋梁補修設計N=1式	5百万円～ 10百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	長沼喜久田線(芦ノ口橋外)	郡山市三穂田町山口 地内外	郡山市三穂田町山口 地内外	指名	土木設計	平成31年3月	1ヶ月	橋梁補修設計N=1式	3百万円～ 6百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	郡山湖南線(近橋)	郡山市大槻町字矢地内西 地内外	郡山市大槻町字矢地内西 地内外	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	橋梁補修設計N=1式	2百万円～ 3百万円		○	
県中建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	小野郡山線(永橋)	郡山市中田町海老根 地内外	郡山市中田町海老根 地内外	指名	土木設計	平成31年3月	7ヶ月	橋梁点検 N=1式	10百万円～ 30百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	吉間田滝根線	田村郡小野町小野新町地内	田村郡小野町小野新町地内	指名	土木設計	平成30年12月	8ヶ月	トンネル照明・標識詳細設計	20百万円～ 30百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	測量業務委託(河海調査)	梵天川筋	田村市滝根町神俣地内	田村市滝根町神俣地内	指名	地上測量	平成30年12月	4ヶ月	地形測量L=0.02km <sup>2</sup> 用地測量A=0.03ha	3百万円～ 6百万円		○	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	滑川筋	須賀州市滑川地内	須賀州市滑川地内	指名	土木設計	平成30年12月	4ヶ月	護岸予備設計 L=0.24km 護岸詳細設計 L=55m	10百万円～ 20百万円		○	落札済
県中建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付(再復))	熱海五丁目沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目地内	指名	地上測量	平成30年12月	4ヶ月	用地測量 A=0.24ha 砂防指定地申請書作成一式	3百万円～ 6百万円		○	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	いでり沢筋	岩瀬郡天栄村大字湯本地内	岩瀬郡天栄村大字湯本地内	指名	土木設計	平成30年12月	4ヶ月	砂防えん堤詳細設計一式	8百万円～ 10百万円		○	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	備前作3沢筋	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	砂防えん堤詳細設計一式	5百万円～ 8百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	事業認定申請書作成業務委託(河改・改良)	谷田川筋	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	事業認定申請書作成N=1事業	5百万円～ 8百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	谷田川筋	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	指名	地上測量	平成31年1月	3ヶ月	現地測量 A=0.034km <sup>2</sup> 護岸詳細設計 一式	5百万円～ 8百万円		○	入札手続 中

県中建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	大石沢筋	石川郡平田村大字上蓬田地内	石川郡平田村大字上蓬田地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	用地測量 A=0.036ha 管理用道路詳細設計 L=90m	2百万円～ 3百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	大石沢筋	石川郡平田村大字上蓬田地内	石川郡平田村大字上蓬田地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	流木対策工詳細設計 一式	5百万円～ 8百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(ダム・補助)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	洪水吐き改築工事 詳細設計一式	10百万円～ 40百万円	簡易型	○	入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道118号外	須賀川市稲字中島地内外	須賀川市稲字中島地内外	指名	土木設計	平成31年1月	5ヶ月	橋梁補修設計N=2箇所	10百万円～ 15百万円		⊖	計画見直 し
県中建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	地上測量	平成31年2月	5ヶ月	用地測量A=0.4ha	1百万円～ 5百万円		○	修正
県中建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	田村安積線	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	指名	地上測量	平成31年2月	4ヶ月	用地測量	3百万円～ 5百万円		○	修正
県中建設事務所	事業認定申請書作成 業務委託(道整・再復)	国道349号	石川郡平田村大字北方地内	石川郡平田村大字北方地内	指名	土木設計	平成31年1月	10ヶ月	事業認定申請書作成	5百万円～ 10百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	土木設計	平成30年12月	4ヶ月	施工計画一式 マンホール詳細設計一式	3百万円～ 5百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道294号	岩瀬郡天栄村大字大里地内	岩瀬郡天栄村大字大里地内	指名	土木設計	平成31年2月	6ヶ月	橋梁詳細設計L=15m	5百万円～ 10百万円		○	修正
県中建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	指名	土木設計	平成30年12月	8ヶ月	用地測量A=1.0ha 道路詳細設計L=1.3km	10百万円～ 15百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	指名	土木設計	平成31年1月	4ヶ月	補完業務 L=1000m 電算業務N=1式	1百万円～ 3百万円		○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	環境影響調査委託(道整・再復)	国道288号	田村市船引町船引地内外	田村市船引町船引地内外	条件付一般	調査	平成31年1月	5ヶ月	環境影響調査 N=1.0式	15百万円～ 20百万円	簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道288号	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	指名	土木設計	平成31年1月	4ヶ月	擁壁詳細設計 N=3箇所	15百万円～ 20百万円		○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道288号	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	指名	土木設計	平成31年1月	4ヶ月	排水詳細設計 N=1式	5百万円～ 10百万円		○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	指名	土木設計	平成31年1月	4ヶ月	標識設計 N=1式	10百万円～ 15百万円		○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	指名	調査	平成31年1月	3ヶ月	機械ボーリング N=1孔 解析棟調査業務 一式	5百万円～ 10百万円		○	入札手続 中

県中建設事務所	設計業務委託(道整・地活)	飯野三春石川線	郡山市中田町木目沢地内	郡山市中田町木目沢地内	指名	土木設計	平成31年2月	2ヶ月	交差点設計 N=1箇所 補完業務 L=0.3km	1百万円～ 3百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	法面詳細設計一式	5百万円～ 10百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	道路修正設計L=500m	3百万円～ 5百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	補完業務L=700m	5百万円～ 10百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	環境影響調査委託(道整・再復)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	指名	調査	平成31年3月	12ヶ月	環境影響調査 一式	10百万円～ 30百万円		○	
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	土木設計	平成31年2月	2ヶ月	詳細設計 L=90m	2百万円～ 5百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	箱形函渠詳細設計N=1箇所 溪流保全工詳細設計N=1箇所	10百万円～ 20百万円		○	入札手続中
県中建設事務所	環境影響調査委託(道整・再復)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	指名	調査	平成31年3月	12ヶ月	環境影響調査 一式	10百万円～ 30百万円		○	追加
県中建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字南須釜地内 外 (南須釜橋 外)	石川郡玉川村大字南須釜地内 外 (南須釜橋)	指名	土木設計	平成31年2月	3ヶ月	橋梁定期点検 N=10橋	4百万円～ 5百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(外壁改修外・柴宮外)	柴宮団地外	郡山市安積町荒井字柴宮山一地内外	郡山市安積町荒井字柴宮山一地内外	指名	建築設計	平成30年12月	3ヶ月	外部改修実施設計—N=3棟	3百万円～ 4百万円		⊖	落札済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式 1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月20日現在

■ 工事

ICT発注タイプ(H29.11～追加)

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	工種	ICT対象案件タイプ記載 (対応表の国交省タイプ に準拠すること)	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	大倉大橋浜野線	南会津町大橋地内	南会津町大橋地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	道路改良工 L=160m W=5.5(8.5)m	30百万円～50百万円			特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(橋梁上部)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内(仮)下郷大橋	下郷町大字小沼崎地内(仮)下郷大橋	一般	07_PC橋上部工事	平成30年12月	36ヶ月	橋梁上部工 L=342.5m RC固定了一手橋	40億円～50億円			総合評価		WTO
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交安)工事(歩道)	国道289号	南会津町富山地内	南会津町富山地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	4ヶ月	歩道工 L=70m	10百万円～20百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交安)工事(歩道)	国道289号	南会津町富山地内	南会津町富山地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	歩道工 L=30m	10百万円～15百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	国道252号	只見町大字寄岩地内(寄岩橋)	只見町寄岩地内(寄岩橋)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	平成31年3月	25ヶ月	橋梁補修工 L=250m	400百万円～500百万円			簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	下郷町大字南倉沢地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月	3ヶ月	舗装工 A=1,500m <sup>2</sup>	10百万円～20百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防護柵)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	下郷町大字南倉沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	3ヶ月	防護柵工 L=930m	10百万円～20百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	下郷会津本郷線	下郷町大字中山地内	下郷町大字中山地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	8ヶ月	舗装工 L=260m W=5.5(7.0)m	40百万円～50百万円			特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(歩道)	国道289号	只見町大字館の川地内	只見町大字館の川地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	8ヶ月	歩道工 L=83m W=1.5m	5百万円～10百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	国道121号	下郷町大字豊成地内	下郷町大字豊成地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	8ヶ月	道路改良舗装工 L=270m W=6.5(17.7)m	40百万円～50百万円			特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	黒磯田島線	南会津町栗生沢地内・滝沢橋	南会津町栗生沢地内・滝沢橋	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	6ヶ月	橋梁補修工 L=25.0m	10百万円～30百万円			地域密着型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	国道289号	南会津町塩生地内・検沢橋	南会津町塩生地内・検沢橋	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	7ヶ月	橋梁補修工 L=71.9m	30百万円～50百万円			特別簡易型	○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道118号	下郷町大字枝松地内	下郷町大字枝松地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	排水工 L=70.0m	5百万円～10百万円				○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道121号	南会津町田島地内	南会津町田島地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	蓋交換工 N=1式	3百万円～5百万円				○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(区画線)	国道121号	下郷町大字豊成地内外	下郷町大字豊成地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成31年3月	4ヶ月	区画線工 L=9,000m	5百万円～10百万円				○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道121号	南会津町川島地内	南会津町川島地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	排水工 L=30.0m	5百万円～10百万円				○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道289号	南会津町静川地内	南会津町静川地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修A=4,000m <sup>2</sup>	20百万円～30百万円			地域密着型	○	

様式 1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月20日現在

■ 工事

ICT発注タイプ(H29.11~追加)

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	工種	ICT対象案件タイプ記載 (対応表の国交省タイプ に準拠すること)	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持補修)工事(舗装補修)	国道121号	下郷町大字弥五島地内	下郷町大字弥五島地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	4ヶ月	舗装補修A=2,500m <sup>2</sup>	10百万円~20百万円			地域密着型	○	
南会津建設事務所	河川海岸維持管理工事(堆砂除去)	田沢川	下郷町大字塩生地内	下郷町大字塩生地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	堆砂除去V=2,000m <sup>3</sup>	5百万円~10百万円				○	
南会津建設事務所	河川海岸維持管理工事(堆砂除去)	戸石川	下郷町大字石井地内	下郷町大字石井地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	堆砂除去V=1,900m <sup>3</sup>	3百万円~8百万円				○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	阿賀川	南会津町系沢地内	南会津町系沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	堆砂除去V=2,500m <sup>3</sup>	5百万円~10百万円				○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	阿賀川	南会津町丹藤地内	南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	堆砂除去V=2,500m <sup>3</sup>	5百万円~10百万円				○	
南会津建設事務所	河川災害関連工事(護岸)	館岩川	南会津町新田原地内	南会津町新田原地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	護岸工L=40.5m	30百万円~50百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	河川災害復旧助成工事(護岸)	桧沢川(16工区)	南会津郡南会津町金井沢地内	南会津郡南会津町金井沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	4ヶ月	護岸工L=230.7m	100百万円~150百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良工事(床止)	桧沢川(2号床止)	南会津郡南会津町静川地内	南会津郡南会津町静川地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	8ヶ月	床止工N=1基	100百万円~150百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良工事(床止)	桧沢川(3号床止)	南会津郡南会津町静川地内	南会津郡南会津町静川地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	8ヶ月	床止工N=1基	100百万円~150百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良工事(床止)	桧沢川(4号床止)	南会津郡南会津町針生地内	南会津郡南会津町針生地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	8ヶ月	床止工N=1基	50百万円~100百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良工事(護岸)	館岩川	南会津町熨斗戸地内	南会津町熨斗戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	7ヶ月	護岸工L=150m	70百万円~90百万円			復旧型	○	
南会津建設事務所	砂防施設工事(溪流保全工)	下原沢2号	南会津町東地内	南会津町東地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	6ヶ月	溪流保全工L=150m	50百万円~70百万円			特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防施設工事(溪流保全工)	カンノキ沢	南会津町内川地内	南会津町内川地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	溪流保全工L=20m	5百万円~10百万円				○	
南会津建設事務所	地域づくり交流促進(元氣)工事(護岸工)	伊南川	只見町大字亀岡地内	只見町大字亀岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	6ヶ月	護岸工 L=30m	20百万円~30百万円				○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(擁壁)	国道352号	南会津町精舎地内外	南会津町精舎地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	3ヶ月	擁壁工 L=10m	10百万円~15百万円				○	
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事(区画線)	国道289号外	只見町大字叶津地内外	只見町大字叶津地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成31年2月	4ヶ月	区画線工 L=25,000m	5百万円~10百万円				○	
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事(区画線)	国道289号外	南会津町山口地内外	南会津町山口地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成31年2月	4ヶ月	区画線工 L=25,000m	5百万円~10百万円				○	

様式 1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月20日現在

■ 工事

ICT発注タイプ(H29.11～追加)

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	工種	ICT対象案件タイプ記載 (対応表の国交省タイプ に準拠すること)	総合評価	電子入札	備考
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工 事(防雪柵)	国道352号	南会津町大桃地内 外	南会津町大桃地内 外	条件付一般	01_一般土木 工事	平成31年2 月	5ヶ月	防雪柵工 L=20m	20百万円～30百万円				○	
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工 事(防護柵)	国道252号	只見町大字宮淵地 内外	只見町大字宮淵地 内外	条件付一般	01_一般土木 工事	平成31年2 月	3ヶ月	防護柵工 L=40m	3百万円～8百万円				○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	国道289号	南会津町東地内	南会津町東地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	3ヶ月	切削オーバ`レイ工 L=300m	10百万円～15百万円			地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	国道289号	南会津町界地内外	南会津町界地内外	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	4ヶ月	切削オーバ`レイ工 L=600m	20百万円～25百万円			地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	国道352号	南会津町福渡地内	南会津町福渡地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	3ヶ月	切削オーバ`レイ工 L=200m	5百万円～10百万円			地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	小林会津宮下停車 場線	只見町大字坂田地 内外	只見町大字坂田地 内外	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	3ヶ月	舗装打換工 L=100m	3百万円～8百万円			地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(災 防)工事(落石対策)	栗山館岩線	南会津町湯ノ花地内	南会津町湯ノ花地内	条件付一般	01_一般土木 工事	平成31年2月	6ヶ月	落石防護柵工 L=20m	15百万円～25百万円				○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(災 防)工事(落石対策)	国道352号	南会津町数間沢地 内	南会津町数間沢地 内	条件付一般	01_一般土木 工事	平成31年3月	6ヶ月	落石防護工 L=20m	20百万円～30百万円			特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装)	栗山館岩線	南会津町水引地内	南会津町水引地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月	3ヶ月	簡易舗装工 L=200m	5百万円～10百万円			地域密着型	○	
山口土木事務所	河川海岸改良(改良) 工事(河道掘削)	大白沢川	只見町大字黒谷地 内	只見町大字黒谷地 内	条件付一般	01_一般土木 工事	平成31年2月	6ヶ月	河道掘削工 V=2,000m3	5百万円～10百万円				○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(防雪)	国道252号	只見町大字田子倉 地内	只見町大字田子倉 地内	条件付一般	10_法面処理 工事	平成31年2月	7ヶ月	崩落雪防護網工 L=17m	30百万円～40百万円			特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式 1

平成30年度工事等発注見通し

■測量等

平成31年1月20日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	下郷会津本郷線	下郷町大字栄富地内	下郷町大字栄富地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	費用便益 N=1式	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津町田島地内	南会津町田島地内	指名	23_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	費用便益 N=1式	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	国道121号	下郷町大字塩生地内外	下郷町大字塩生地内外	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	交通量解析、費用便益 N=1式	1000万円～2000万円		○	
南会津建設事務所	気象調査業務委託(道整・補助)	国道121号 (下郷田島ハイパス)	下郷町塩生地内外	下郷町塩生地内外	指名	22_調査	平成31年1月	3ヶ月	気象調査-N=1式	200万円～300万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	只見町大字叶津地内	只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	道路管理検討業務-N=1式	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	只見町大字叶津地内	只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	防雪施設設計 N=1式	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	只見町大字叶津地内	只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	護岸詳細設計-N=1式	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(合併支援)	国道352号	南会津町滝原地内	南会津町滝原地内	指名	23_土木設計	平成31年2月	2ヶ月	応力解析 N=1式	1000万円～1500万円		○	
南会津建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	下郷町大字南倉沢地内	指名	19_地上測量	平成31年2月	2ヶ月	道路台帳整備 L=5.6km	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内外・観音川橋外	下郷町大字南倉沢地内外・観音川橋外	指名	22_土木設計	平成30年12月	4ヶ月	橋梁補修設計-N=2橋	1000万円～2000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道121号	南会津町関本地内外・野干橋外	南会津町関本地内外・野干橋外	指名	22_土木設計	平成30年12月	4ヶ月	橋梁補修設計-N=2橋	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託(道維・防災)	国道121号	南会津町糸沢地内外	南会津町糸沢地内外	指名	19_地上測量	平成30年12月	4ヶ月	権利者調査-A=1.0ha	300万円～500万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	国道118号	下郷町大字枝松地内外	下郷町大字枝松地内外	指名	22_土木設計	平成30年12月	4ヶ月	落石対策設計-N=3箇所	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	高岡田島線	下郷町大字落合地内	下郷町大字落合地内	指名	22_土木設計	平成30年11月	5ヶ月	路線測量-L=40m 排水工設計-N=1箇所	300万円～500万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	小松沢外	南会津町塩江地内	南会津町塩江地内	指名	22_土木設計	平成31年3月	6ヶ月	堰堤補強設計N=2箇所	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	橋梁調査点検業務委託(道整・交付)	国道118号外	下郷町大字小沼崎地内	下郷町大字小沼崎地内	指名	22_土木設計	平成31年3月	6ヶ月	橋梁点検 N=80橋	2000万円～3000万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	糸沢	南会津町内川地内	南会津町内川地内	指名	22_土木設計	平成31年3月	6ヶ月	堰堤補強設計N=1基	500万円～1000万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	戸石川	下郷町大字戸赤地内	下郷町大字戸赤地内	指名	19_地上測量	平成31年2月	4ヶ月	用地測量A=0.9km	300万円～500万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(砂防維持)	前沢外	南会津町中ノ井地内外	南会津町中ノ井地内外	指名	22_土木設計	平成30年1月	5ヶ月	補修設計 N=3箇所	1000万円～2000万円		○	



## 様式 1

# 平成30年度工事等発注見通し

### ■ 測量等

平成31年1月20日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
---------------	------	--------	-------------	-------------	------------	------	------------	------	----	------	------	------	----

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契 約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	ICT発注タイプ		備考
													工種	ICT対象 案件タイプ	
猪苗代土木事務所	河川(交付)工事(監視制御装置)	裏磐梯三湖	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	15_通信設備工事	平成30年12月～平成31年1月	H32.5	監視制御装置更新工事	100万円～300万円	簡易型	○			薄札(候補)済
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	猪苗代塩川線	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	舗装補修工 L=300m	50万円～100万円	地域密着型	○			
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	川柝停車場堅田線	耶麻郡猪苗代町大字中小松地内	耶麻郡猪苗代町大字中小松地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	舗装補修工 L=350m	50万円～100万円	地域密着型	○			
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事(区画線)	国道115号外	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	区画線工 N=1式	50万円～100万円		○			
猪苗代土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	野老沢川柝停車場線	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月～2月	8ヶ月	橋梁補修工 N=1式	30万円～50万円	特別簡易型	○			
猪苗代土木事務所	道路橋りょう整備(維持)工事(法面)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	10_法面処理工事	平成31年1月～2月	7ヶ月	法面工 L=200m	30万円～50万円	特別簡易型	○			
猪苗代土木事務所	道路橋りょう整備(維持)工事(法面)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	10_法面処理工事	平成31年1月～2月	6ヶ月	法面工 L=150m	20万円～30万円	特別簡易型	○			薄札(候補)済
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道459号	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	5ヶ月	オーバーレイ A=7,500.0m2	30万円～50万円	特別簡易型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市熱塩加納町相田地内	喜多方市熱塩加納町相田地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	4ヶ月	切削オーバーレイ A=3,360.0m2	20万円～30万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地内	耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	4ヶ月	オーバーレイ A=4,130.0m2	20万円～30万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町峯地内	喜多方市高郷町峯地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	路上路盤再生工 A=780.0m2	50万円～100万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	会津坂下塩川線	喜多方市塩川町遠田地内	喜多方市塩川町遠田地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	切削オーバーレイ A=1,920.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	塩川山都線	喜多方市塩川町会知地内	喜多方市塩川町会知地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	切削オーバーレイ A=1,920.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(トイレ改修)	道の駅裏磐梯	耶麻郡北塩原村大字桧原字南黄連沢山内	耶麻郡北塩原村大字桧原字南黄連沢山内	条件付一般	05_清掃衛生設備工事	平成31年1月～2月	3ヶ月	トイレ改修 N=1棟	50万円～100万円	特別簡易型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	国道459号	喜多方市山都町蓬萊地内	喜多方市山都町蓬萊地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	10ヶ月	道路改良工L=620m	100万円～300万円	簡易型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(法面)	国道400号	耶麻郡西会津町下谷地内	耶麻郡西会津町下谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	10ヶ月	法面工L=125m	100万円～300万円	簡易型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	熱塩加納会津坂下線	喜多方市慶徳町松舞家地内	喜多方市慶徳町松舞家地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	8ヶ月	道路改良工L=160m	30万円～50万円	特別簡易型	○			
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(歩道)	国道459号	喜多方市関柴町平林地内	喜多方市関柴町平林地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	歩道工L=175m	10万円～20万円	地域密着型	○			
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(区画線)	国道459号外	喜多方市山都町地内外	喜多方市山都町地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成31年2月～3月	3ヶ月	区画線工L=10km	50万円～100万円		○			追加
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	喜多方西会津線	喜多方市字諏訪地内	喜多方市字諏訪地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	4ヶ月	切削オーバーレイ A=2,500.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			追加
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町峯地内	喜多方市高郷町峯地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	4ヶ月	切削オーバーレイ A=1,800.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			追加
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事(法覆工)	喜多方西会津線	喜多方市慶徳町豊岡地内	喜多方市慶徳町豊岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	4ヶ月	法覆工 L=150m	10万円～50万円	地域密着型	○			追加
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	日中喜多方線	喜多方市松山町地内	喜多方市松山町地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	4ヶ月	切削オーバーレイ A=3,000.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			追加
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道459号	耶麻郡西会津町大綱木地内	耶麻郡西会津町大綱木地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	4ヶ月	切削オーバーレイ A=2,600.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			追加
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字北山内	耶麻郡北塩原村大字北山内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	3ヶ月	切削オーバーレイ A=1,200.0m2	50万円～100万円	地域密着型	○			追加
大井日中総合管理事務所	生活基盤緊急改善工事(排水)	国道121号	喜多方市松山町鳥見山内	喜多方市松山町鳥見山内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	排水工 L=60m	50万円～100万円	地域密着型	○			追加
大井日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	3ヶ月	コンクリート舗装研削工 L=300m A=1,200.0m2	10万円～20万円	地域密着型	○			追加

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	ICT発注タイプ		備考
													工種	ICT対象 案件タイプ	
大峰日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月～3月	6ヶ月	落石防護柵工 H=2.0m L=20.0m	100万円～200万円	地域密着型	○			追加
大峰日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	09_塗装工事	平成31年2月～3月	3ヶ月	区画線工 L=8,000m	50万円～100万円		○			追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期 間	概要	概算金額	総合評 価	電子 入札	備考
喜多方建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	会津若松裏磐梯線	耶麻郡北塩原村大字檜原 地内	耶麻郡北塩原村大字檜原 地内	指名	22_主木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	トンネル詳細設計	300万円～500万円		○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道整・復一)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字北山 地内外	耶麻郡北塩原村大字北山 地内外	指名	21_調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	地質調査	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	熱塩加納山都西 会津線	喜多方市山都町一ノ木地内	喜多方市山都町一ノ木地内	指名	21_調査	平成30年11月～12月	4ヶ月	落石防護柵設計	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	大平喜多方線	喜多方市熱塩加納町宮川 地内	喜多方市熱塩加納町宮川 地内	指名	21_調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	地質調査	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	指名	21_調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	地質調査	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道整・復一)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町上郷地内	喜多方市高郷町上郷地内	指名	21_調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	地質調査	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	国道400号	耶麻郡西会津町大字下谷 地内	耶麻郡西会津町大字下谷 地内	指名	21_調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	地質調査	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	大平喜多方線	喜多方市熱塩加納町米岡 地内	喜多方市熱塩加納町米岡 地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	擁壁工詳細設計	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩 地内 温沢橋	喜多方市熱塩加納町熱塩 地内 温沢橋	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	橋梁設計設計	100万円～200万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	国道400号	耶麻郡西会津町大字下谷 地内	耶麻郡西会津町大字下谷 地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	落石防護柵詳細設計	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町上郷地内	喜多方市高郷町上郷地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	法面工詳細設計	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	熱塩加納山都西 会津線	耶麻郡西会津町大字 飯根字小賀所地内外 大賀 西橋	耶麻郡西会津町大字 飯根字小賀所地内外 大賀 西橋	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	橋梁補修設計	100万円～200万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	壺揚本町線	耶麻郡猪苗代町大字関都 地内	耶麻郡猪苗代町大字関都 地内	指名	22_主木設計	平成30年12月～平成31年1月	3ヶ月	費用便益分折	100万円～200万円		○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	集水井工設計	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	大平喜多方線	喜多方市熱塩加納町宮川 地内	喜多方市熱塩加納町宮川 地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	落石防護柵詳細設計	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道整・復一)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町上郷地内	喜多方市高郷町上郷地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	法面工詳細設計	500万円～1000万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	国道459号	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	耶麻郡北塩原村大字大塩 地内	指名	22_土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	落石防護柵詳細設計	100万円～500万円		○	
喜多方建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	国道121号外	喜多方市熱塩加納町加納 地内外 赤崎橋外	喜多方市熱塩加納町加納 地内外 赤崎橋外	指名	21_調査	平成30年3月～4月	7ヶ月	橋梁点検	200万円～300万円		○	追加
猪苗代土木事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原 字白布地内	耶麻郡北塩原村大字檜原 字白布地内	指名	22_土木設計	平成31年2月～3月	4ヶ月	法面工詳細設計	500万円～1000万円		○	追加
猪苗代土木事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原 字白布地内	耶麻郡北塩原村大字檜原 字白布地内	指名	21_調査	平成31年2月～3月	2ヶ月	ボーリング調査	500万円～1000万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月10日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	15ヶ月	改良工L=1,099.8m、W=6.5(10.5)m 地盤改良工(深層混合改良) N=2,758本	1,800百万円~2,200百万円	標準型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	広野小高線	南相馬市小高区村上地内(新白金橋)	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	15ヶ月	橋梁下部工2基 鋼管杭N=36本	200百万円~400百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(復交)工事(改良)	原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内	相馬市蒲庭地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月2月	6ヶ月 5ヶ月	地盤改良工L=100m 地盤改良工A=850㎡	300百万円~500百万円 200百万円~300百万円	地域密着型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	都市公園(復興交(防))工事(造成)	原釜尾浜防災緑地	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	14ヶ月	公園施設工N=1式	250百万円~350百万円	復興型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	平成30年12月 平成31年1月	16ヶ月 12ヶ月	橋梁上部工 L=74.4m 鋼2径間連続非合成桁橋	250百万円~350百万円	標準型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	12ヶ月	改良舗装工 L=500m 下部工N=2基	200百万円~300百万円	簡易型	○	修正 入札準備中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(改良舗装)	広野小高線	双葉郡双葉町大字郡山地内	双葉郡双葉町大字郡山地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	17ヶ月	改良舗装工 L=1,153.6m W=6.5(12.0)m	300百万円~500百万円 300百万円~400百万円	復旧型	○	修正 入札準備中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁下部)	広野小高線	双葉郡双葉町大字中野地内(浜野橋)	双葉郡双葉町大字中野地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	12ヶ月	橋梁下部工 N=2基 場所打鋼管杭 N=69本 36本 仮橋 N=1式	300百万円~500百万円 300百万円~400百万円	復旧型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	双葉郡双葉町大字中野地内(浜野橋)	双葉郡双葉町大字中野地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	平成31年1月	17ヶ月	橋梁上部工 L=73.1m PCホーステンションバルブ桁橋	300百万円~500百万円	標準型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(橋梁上部)	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地内(大門橋)	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	平成31年3月	12ヶ月	橋梁上部工 L=49.5m PC単純ハイブリッド桁橋	300百万円~500百万円 400百万円~500百万円	標準型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸)	宇多川筋	相馬市尾浜字港町地内	相馬市尾浜字港町地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	9ヶ月	護岸工 L=90m	80百万円~100百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(築堤護岸)	地蔵川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	12ヶ月	掘削工 L=370m V=82,000m3	450百万~500百万円	復興型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(河川)	前田川筋(3-2工区)	双葉郡双葉町大字両竹字農師町地内	双葉郡双葉町大字両竹字農師町地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	9ヶ月	樋管工 N=2基	100百万~150百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	海岸(交付(再復))工事(防護柵)	大浜地区海岸外	相馬市磯部字大洲地内外	相馬市磯部字大洲地内外	条件付一般	2_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	階段手摺工 L=373.2m	400百万円~500百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	公共災害復旧(再生・復興)工事	小沢地区海岸(5-5工区)	南相馬市原町区小浜字東谷地地内	南相馬市原町区小浜字東谷地地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	12ヶ月	人工リーフ工N=2基	200百万円 ~300百万円	復旧型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう維持(緊現状)工事(舗装補修)	相馬浪江線	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	02_舗装工事	平成30年12月	3ヶ月	舗装補修工L=400m	300百万円~500百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(高欄補修)	原町川俣線	南相馬市原町区東町地内	南相馬市原町区東町地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	高欄補修工L=250m	300百万円~500百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	馬場太田線	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	側溝工L=40m	700百万円~900百万円	地域密着型	○	取消
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	新田川筋	飯館村臼石地内外	飯館村臼石地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	河道掘削工 L=750m	250百万円~300百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	太田川筋	南相馬市原町区高地内	南相馬市原町区高地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	河道掘削工 L=440m	250百万円~300百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(防護柵工)	蒲庭地区海岸	相馬市蒲庭地内	相馬市蒲庭地内	随意契約	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	防護柵工 L=120m	100百万円~200百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝工)	原町海老相馬線	南相馬市原町区金沢地内	南相馬市原町区金沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	側溝工 L=90m	700百万円~900百万円	地域密着型	○	取消
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(標識工)	相馬新地線外	相馬市石上地内外	相馬市石上地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	標識工(F2型-2基) 標識工(単柱式-9基) カラー舗装工-A=95m2	150百万円~200百万円	=	○	契約済

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月10日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地区	南相馬市原町区馬場地区	条件付一般	10_法面処理工事	平成31年1月	2ヶ月	ロープネット工A=224m <sup>2</sup>	150万円~200万円	-	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地区	南相馬市原町区大原地区	条件付一般	02_舗装工事	平成31年3月	5ヶ月	舗装補修工L=420m	500万円~700万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(落石対策)	国道115号	相馬市山上地区	相馬市山上地区	条件付一般	10_法面処理工事	平成31年3月	8ヶ月	ロープネット工A=1264m <sup>2</sup>	500万円~700万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	町場川筋	相馬市坪田地区	相馬市坪田地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	5ヶ月	河道掘削工 L=800m	800万円~1000万円	地域密着型	○	追加
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	水無川筋外	南相馬市原町区石神地区内外	南相馬市原町区石神地区内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	7ヶ月	河道掘削工 L=1400m	250万円~300万円	地域密着型	○	追加
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	新田川筋	相馬郡飯館村二枚橋地区	相馬郡飯館村二枚橋地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	5ヶ月	河道掘削工 L=600m	100万円~150万円	地域密着型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地区	双葉郡双葉町大字長塚地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	16ヶ月	橋梁下部工N=1基 地盤改良工 L=30m	350万円~450万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地区	双葉郡双葉町大字長塚地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	16ヶ月	地盤改良工L=50m 改良舗装工L=120m	350万円~450万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	双葉郡浪江町大字権現堂地区	双葉郡浪江町大字権現堂地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	14ヶ月	改良舗装工 L=200m 電線共同溝一式	200万円~300万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地区	相馬郡飯館村深谷地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	13ヶ月	改良舗装工 L=2,000m	400万円~500万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	木戸停車場線	双葉郡檜葉町大字山田岡地区	双葉郡檜葉町大字山田岡地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月 平成31年1月	3ヶ月	改良舗装工 L=570m	100万円~200万円	簡易型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道399号	双葉郡川内村下川内地区	双葉郡川内村下川内地区	条件付一般	07_PC橋上部工事	平成30年12月	4ヶ月	橋梁上部工L=22m PC単純T桁橋	70~900万円	簡易型	⊖	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区横川地区	南相馬市原町区横川地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	6ヶ月	改良舗装工 L=180m	100万円~150万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村上川内地区	双葉郡川内村上川内地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年3月	10ヶ月	改良舗装工 L=600m	200万円~300万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(護岸)	鹿島日下石線	南相馬市鹿島区浮田地区	南相馬市鹿島区浮田地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月 平成31年1月	4ヶ月 3ヶ月	護岸工L=30.0m	500万円~700万円	特別簡易型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	木戸停車場線	双葉郡檜葉町大字山田岡地区	双葉郡檜葉町大字山田岡地区	条件付一般	07_PC橋上部工事	平成31年1月	3ヶ月	上部工L=20m	500万円~800万円	簡易型	⊖	取消
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	相馬浪江線	南相馬市原町区大木戸地区	南相馬市原町区大木戸地区	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月 2月	3ヶ月 2ヶ月	路盤改良 L=450m	800万円~1000万円	特別簡易型	○	修正 入札手続中
相双建設事務所	街路(交付(復興))工事(改良舗装)	夜ノ森前大木戸線	南相馬市原町区上町地区	南相馬市原町区上町地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	8ヶ月	改良舗装工 L=200.0m	600万円~800万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地区	双葉郡川内村下川内地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	2ヶ月	改良舗装工 L=150.0m	300万円~500万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(樋門)	小泉川筋	相馬市和田地区	相馬市和田地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	10ヶ月	樋門工 N=1基	150~200万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸)	真野川筋	南相馬市鹿島区右田地区	南相馬市鹿島区右田地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	11ヶ月	護岸工 L=150m	200~300万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(橋梁上部)	新田川筋	南相馬市原町区深野地区	南相馬市原町区深野地区	条件付一般	06_鋼橋上部工事	平成31年1月	11ヶ月	橋梁上部工 L=90m 鋼3径間連続合成床版桁	300~350万円	標準型	○	入札手続中
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(堰堤)	前田沢	飯館村飯樋地区	飯館村飯樋地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	8ヶ月	えん堤工 N=1基	50~100万円	特別簡易型	○	入札準備中

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月10日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(法面)	毛戸地区	川内村下川内地区	川内村下川内地区	条件付一般	10_法面処理工事	平成31年1月	9ヶ月	法面工 L=50m	50~100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(水路整備)	梅川筋	相馬市新田地区	相馬市新田地区	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	水路工 L=30m	3~5百万円	地域密着型	⊖	契約済
相双建設事務所	県有施設管理工事(給湯設備改修)	高見町単身公舎	南相馬市原町区高見町地区	南相馬市原町区高見町地区	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	平成30年12月	3ヶ月	電気温水器改修-N=1棟	5百万円~10百万円	特別簡易型	⊖	契約済

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月10日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	(主)小野富岡線	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	指名	21_調査	平成30年12月 平成31年1月	3ヶ月	機械ボーリング N=12孔	100万円～200万円		○	修正 入札手続中
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	(主)小野富岡線	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	指名	19_地上測量	平成30年12月 平成31年1月	3ヶ月	路線測量L=2.0Km 地形測量A=0.33Km <sup>2</sup>	300万円～400万円 200千円～300千円		○	修正 入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託(都市公園・復興交(防))	浜浜防災緑地	相馬郡新地町榑木崎地内	相馬郡新地町榑木崎地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	4ヶ月	台帳整備A=25.3ha	300万円～400万円		⊖	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(都市公園・復興交(防))	原釜尾浜防災緑地	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	用地測量A=2.5ha	150万円～250万円	簡易型 技術者型	○	入札手続中
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	(主)小野富岡線	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	双葉郡富岡町上手岡字高津戸地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	2ヶ月	道路詳細設計L=2.0Km	300万円～400万円 200千円～300千円		○	修正 入札手続中
相双建設事務所	地質調査業務委託(復交)	原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内	相馬市蒲庭地内	指名	21_調査	平成30年12月 平成31年1月	3ヶ月	機械ボーリングN=3孔	500万円～600万円		○	修正 入札手続中
相双建設事務所	河道影響調査業務委託(河川・交付(再復))	地藏川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名	21_調査	平成30年12月	3ヶ月	河道影響調査-N=17地点	1.5百万～3百万		⊖	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	真野川筋	南相馬市鹿島区上栴笮地内	南相馬市鹿島区上栴笮地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	2ヶ月	深淺測量	800万円～1000万円		⊖	取消
相双建設事務所	水位計測量設置業務委託(河川・交付)	三滝川 外	相馬郡新地町福田地内 外	相馬郡新地町福田地内 外	指名	19_地上測量	平成31年1月	2ヶ月	河川横断測量L=1.3km 水位計設置13基	150万円～170万円		○	入札手続中
相双建設事務所	水位計測量設置業務委託(河川・交付)	葛尾川 外	双葉郡葛尾村落合地内 外	双葉郡葛尾村落合地内 外	指名	19_地上測量	平成31年1月	2ヶ月	河川横断測量L=1.2km 水位計設置12基	130万円～150万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	相馬浪江線	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	2ヶ月	排水工詳細設計L=0.08km	100万円～200万円		⊖	取消
相双建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)	真野川筋	南相馬市鹿島区西町地内外	南相馬市鹿島区西町地内外	指名	22_土木設計	平成31年1月	2ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	200万円～300万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋梁点検業務委託(道整・交付)	いわき浪江線 外	双葉郡大熊町野上地内外	双葉郡大熊町野上地内外	指名	22_土木設計	平成31年3月	11ヶ月	橋梁点検	400万円～500万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	国道114号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	3ヶ月	用地測量 A=3.5ha	100万円～200万円	簡易 (技術者型)	○	入札手続中
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(合併支援)	浪江鹿島線	南相馬市原町区上北高平地内	南相馬市原町区上北高平地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	3ヶ月	台帳整備一式	200万円～400万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	富岡大越線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	3ヶ月	台帳整備一式	200万円～400万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	いわき浪江線	双葉郡榑葉町大字大谷地内	双葉郡榑葉町大字大谷地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	台帳整備一式	200万円～400万円		⊖	契約済
相双建設事務所	家屋調査業務委託(道整・再復)	国道115号	相馬市中野地内	相馬市中野地内	指名	21_調査	平成31年1月	3ヶ月	家屋事後調査一式	400万円～800万円		○	入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	平成31年2月	2ヶ月	旧橋撤去設計1式	900万円～1100万円		○	追加 入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	指名	22_土木設計	平成30年12月	3ヶ月	護岸設計-L=460m	8～100万円		⊖	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	3ヶ月	路線測量-L=470m	1～300万円		⊖	契約済
相双建設事務所	主砂災害意識向上業務委託(砂防・交付(再復))	相双建設事務所管内	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	19_地上測量	平成30年12月	4ヶ月	主砂災害防止法説明会補助	1～200万円		⊖	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	宇多川筋	相馬市岩子地内	相馬市岩子	指名	22_土木設計	平成30年12月	4ヶ月	護岸詳細設計-L=100m 軟弱地盤解析-N=1式	5～100万円		⊖	契約済



様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月10日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	立田川筋	新地町駒ヶ嶺地内	新地町駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	平成31年1月2月	1ヶ月	取水堰設計	5~10百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	富岡川筋	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	19_地上測量	平成31年1月	3ヶ月	現地測量 A=0.01km2	3~5百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	調査業務委託(砂防施設)	富岡川筋	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	21_調査	平成31年1月	3ヶ月	ボーリング調査 N=2本	3~5百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	富岡川筋	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	22_土木設計	平成31年1月	3ヶ月	砂防堰堤補強設計 N=1基	20~30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	台帳整備業務委託(砂防・交付)	表地区	南相馬市小高区大字耳谷地内	南相馬市小高区大字耳谷地内	指名	19_地上測量	平成31年2月	1ヶ月	急傾斜地施設台帳整備 N=1箇所	1~2百万円		○	追加 入札準備中
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	立田川筋	相馬市塚部地内	相馬市塚部地内	指名	22_土木設計	平成31年2月	1ヶ月	取水堰設計	5~10百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

30年度工事等発注見通し

平成31年1月11日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 業務課	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	国道114号	浪江町大字室原地内(不動橋)	浪江町大字室原地内(不動橋)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	平成31年2月	12ヶ月	落橋防止工、変位制限装置工	200百万円～300百万円	簡易型	○	
2 道路橋梁課	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	檜葉町井出地内	檜葉町井出地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年2月～3月	7ヶ月	舗装工 L=1,220m W=6.5(10.75)m	100百万円～200百万円	復興型	○	工事概要、金額の修正
3 道路橋梁課	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部工)	広野小高線	富岡町毛萱地内	富岡町毛萱地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	平成31年2月～3月	12ヶ月	橋梁上部工(単純PC箱桁橋) L=48.6m W=6.5(10.75)m	200百万円～300百万円	標準型	○	金額の修正
4 道路橋梁課	公共災害復旧(再復)工事(道路)	広野小高線	大熊町大字東平地内	大熊町大字東平地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	4ヶ月	復旧延長 舗装工 L=270m	20百万円～30百万円	復旧型	○	入札手続中 金額の修正
5 道路橋梁課	公共災害復旧(再復)工事(道路)	広野小高線	大熊町大字東台地内	大熊町大字東台地内	条件付一般	02_舗装工事	平成31年1月～2月	4ヶ月	復旧延長 舗装工 L=340m	20百万円～30百万円	復旧型	○	入札手続中 金額の修正
6 河川海岸課	交付金事業(海岸)(再生・復興)工事	井出地区海岸外	檜葉町井出地内外	檜葉町井出地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	3ヶ月	防護柵工 1式	20百万円～26百万円		○	入札手続中
7 河川海岸課	公共災害復旧(再復)工事(河川)	北迫川筋	広野町大字下北迫字前川原地内	広野町大字下北迫字前川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	9ヶ月	築堤工 L=30m	50百万円～100百万円	復旧型	○	入札時期の修正、入札手続中
8 河川海岸課	交付金事業(河川)(再生・復興)工事	富岡川筋	富岡町小浜地内	富岡町小浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	10ヶ月	道路改良工 L=400m	80百万円～130百万円	復興型	○	
9 河川海岸課	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	毛萱仏浜地区海岸	富岡町大字仏浜字釜田地内	富岡町大字仏浜字釜田地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月	14ヶ月	人工リーフ ブロック据付工 N=1400個	200百万円～250百万円	復旧型	○	入札手続中
10 道路橋梁課	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	広野小高線	檜葉町大字山田浜地内	檜葉町大字山田浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年1月～2月	6ヶ月	道路改良工 L=186.2m 護岸工 A=1,120m <sup>2</sup>	50百万円～70百万円	復興型	○	工種種別、工事概要の修正
11 ダム課	道路橋りょう維持(維持補)工事(区画線)	小野富岡線外	富岡町大字上手岡地内外	富岡町大字上手岡地内外	条件付一般	09_塗装工事	平成30年12月	3ヶ月	区画線工—L=2+300m	5百万円～10百万円		⊖	契約済
12 業務課	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	請戸川筋	浪江町大字幾世橋地内	浪江町大字幾世橋地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	河道掘削工 L=370.0m V=7,400m <sup>3</sup>	10百万円～20百万円		⊖	契約済
13 業務課	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	川内川筋	川内村大字下川内地内	川内村大字下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	3ヶ月	河道掘削工 L=400.0m V=1,200m <sup>3</sup>	10百万円～20百万円		○	追加
14 業務課	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	小白井川筋 外	川内村大字上川内地内外	川内村大字上川内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	平成31年2月	3ヶ月	河道掘削工 L=590.0m V=1,770m <sup>3</sup>	10百万円～20百万円		○	追加

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1 業務課	設計業務委託(道整+交付)	国道114号外	浪江町大字室原地内外	浪江町大字室原地内外	指名	22_土木設計	平成30年12月	3ヶ月	トンネル補修詳細設計—N=5箇所	20百万円～30百万円		⊖	契約済
2 業務課	設計業務委託(河海維持+緊修)	請戸川筋外	浪江町請戸地内外	浪江町請戸地内外	指名	22_土木設計	平成30年12月	3ヶ月	河川管理施設補修設計—N=15箇所	15百万円～20百万円		⊖	契約済
3 業務課	設計業務委託(河海維持+緊修)	木戸川筋外	川内村大字下川内地内外	川内村大字下川内地内外	指名	22_土木設計	平成30年12月	3ヶ月	河川管理施設補修設計—N=12箇所	15百万円～20百万円		⊖	契約済

# 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

## ■ 工事

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	県営住宅改善工事(浄化槽解体)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	条件付一般	建築	平成30年9月～12月	3ヶ月	浄化槽解体工事	60百万円 ～100百万円	特別簡易	○	発注済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市添野町猿田地内外	いわき市添野町猿田地内外	条件付一般	一般土木工事	平成30年10月	27ヶ月	道路改良工 L=300m	900百万円 ～1250百万円	標準	○	発注済
いわき建設事務所	県営住宅改善工事(給水改修)	御厩町団地外	いわき市内郷御厩町地内外	いわき市内郷御厩町地内外	条件付一般	暖冷房衛生設備	平成30年10月～12月	3ヶ月	御厩町団地1、2号棟 湯長谷団地3、4号棟 給水方式変更	20百万円 ～40百万円		○	発注済
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(給水管改修)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	条件付一般	暖冷房衛生設備	平成30年10月～12月	3ヶ月	最上階給水管改修	10百万円 ～30百万円		○	発注済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(復交)工事(交安施設)	久之浜港線	いわき市久之浜町久之浜地内	いわき市久之浜町久之浜地内	条件付一般	一般土木工事	平成30年11～12月	4ヶ月	大型標識工 N=1基 道路照明設置工 N=1基 舗装打換工 A=87.5m <sup>2</sup>	9百万円 ～20百万円		○	発注済
鮫川ダム管理事務所	ダム維持管理工事(堆砂除去)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	一般土木工事	平成30年11月～12月	3ヶ月	堆砂除去 V=8,000m <sup>3</sup>	10百万円 ～20百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	鋼橋上部	平成30年12月	18ヶ月	橋梁上部工 L=164.4m、W=6.5(7.5)m	720百万円 ～1010百万円	標準	○	発注済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	鋼橋上部	平成30年12月	17ヶ月	橋梁上部工 L=129.6m、W=6.5(7.5)m	550百万円 ～770百万円	標準	○	発注済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	鋼橋上部	平成30年12月	17ヶ月	橋梁上部工 L=156.9m、W=6.5(7.5)m	590百万円 ～830百万円	標準	○	発注済
勿来土木事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	旅人勿来線	いわき市沼部町字釜ヶ淵地内	いわき市沼部町字釜ヶ淵地内	条件付一般	舗装工事	平成30年12月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=650m A=4,300m <sup>2</sup>	20百万円 ～40百万円	特別簡易	○	選考済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	鋼橋上部	平成30年12月	17ヶ月	橋梁上部工 L=137.5m、W=6.5(7.5)m	580百万円 ～810百万円	標準	○	発注済
鮫川ダム管理事務所	ダム維持管理工事(舗装)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	舗装工事	平成30年12月	4ヶ月	舗装工 A=704.8m <sup>2</sup>	3百万円 ～5百万円		○	発注済
いわき建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	豊間四倉線	いわき市平豊間字兔渡路地内	いわき市平豊間字兔渡路地内	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	大型標識工 N=1基 舗装打換工 A=131.6m <sup>2</sup>	7百万円 ～10百万円		○	発注済
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道開削)	荷路夫川筋	いわき市田人町荷路夫字山口地内	いわき市田人町荷路夫字間明沢地内	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月	3ヶ月	河道開削 L=80m V=500m <sup>3</sup>	2百万円 ～4百万円		○	発注済
鮫川ダム管理事務所	ダム(交付)工事(放流設備)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	機械設備	平成30年12月～平成31年1月	7ヶ月	3号放流設備改修 水密部、開閉装置改修 N=1式	70百万円 ～100百万円	特別簡易	○	選考済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月～平成31年1月	24ヶ月	道路改良工 L=1,234.5m	450百万円 ～500百万円	簡易	○	発注済
いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	泉岩間植田線	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	舗装	平成30年12月～1月	4ヶ月	舗装補修工	10百万円 ～20百万円	地域密着	○	選考済

# 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

## ■ 工事

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	いわき石川線	いわき市常磐藤原 町美加ノ沢地内	いわき市常磐藤原 町美加ノ沢地内	条件付一般	舗装	平成30年12月～1月	4ヶ月	舗装補修工	20百万円 ～40百万円	地域密着	○	選考済
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	大久川筋	いわき市大久町大 久字地切地内一外	いわき市大久町大 久字地切地内一外	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月～1月	4ヶ月	河道掘削工	10百万円 ～30百万円		○	発注済
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	夏井川筋一外	いわき市平下大越 地内一外	いわき市平下大越 地内一外	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月～1月	4ヶ月	河道掘削工	10百万円 ～30百万円		○	発注済
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	諏訪川筋一外	いわき市平豊間地 内一外	いわき市平豊間地 内一外	条件付一般	一般土木工事	平成30年12月～1月	4ヶ月	河道掘削工	10百万円 ～20百万円		○	取消
勿来土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	国道289号	いわき市田人町具 泊字前山地内	いわき市田人町具 泊字前山地内	条件付一般	舗装工事	平成31年1月	5ヶ月	舗装補修工(オーバーレイ) L=1,000m A=7,500m <sup>2</sup>	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	窪田江栗線	いわき市錦町江栗 前地内	いわき市錦町江栗 前地内	条件付一般	舗装工事	平成31年1月	5ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=700m A=4,000m <sup>2</sup>	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	泉岩間植田線	いわき市佐糠町高 海島地内	いわき市佐糠町高 海島地内	条件付一般	舗装工事	平成31年1月	4ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=200m A=2,400m <sup>2</sup>	10百万円 ～20百万円	特別簡易	○	発注済
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道 開削)	上遠野川筋	いわき市遠野町根 岸字下根岸地内	いわき市遠野町根 岸字下根岸地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	3ヶ月	河道開削 L=200m V=1300m <sup>3</sup>	6百万円 ～9百万円		○	発注済
勿来土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道開削)	入遠野川筋	いわき市遠野町大 平字堀之内地内	いわき市遠野町大 平字前田地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	3ヶ月	河道開削 L=300m V=2000m <sup>3</sup>	10百万円 ～20百万円		○	選考済
勿来土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(か )	鮫川外	いわき市植田町下 川原地内	いわき市瀬戸町地 切地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	3ヶ月	河道開削 L=100m V=700m <sup>3</sup>	3百万円 ～5百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事 (道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字才鉢地内	いわき市田人町石 住字才鉢地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	21ヶ月	道路改良工 L=324.6m、W=6.5(9.0)m	380百万円 ～540百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事 (橋梁上部)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字才鉢地内	いわき市田人町石 住字才鉢地内	条件付一般	鋼橋上部	平成31年1月	17ヶ月	橋梁上部工 L=99.1m、W=6.5(7.5)m	400百万円 ～570百万円	標準	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(拠点)工事 (橋梁下部)	市道 野木前2号線	いわき市常磐下湯 長屋地内(野木前 橋)	いわき市常磐下湯 長屋地内(野木前 橋)	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	15ヶ月	橋梁下部工 N=1基 W=6.0(7.0)m 場所打ち杭(φ1.0m) N=17本	120百万円 ～180百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事(築堤 工)	原高野川筋	いわき市四倉町大 森地内	いわき市四倉町大 森地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月	3ヶ月	築堤工 L=100.0m	7百万円 ～10百万円		○	変更
いわき建設事務所	砂防施設維持管理工事(流路 工補修)	藤原川筋一外	いわき市常磐藤原 町地内外	いわき市常磐藤原 町地内外	条件付一般	一般土木工 事	平成31年1月～2月	4ヶ月	流路工補修	10百万円 ～20百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	いわき上三坂小野 線	いわき市泉町本谷 地内	いわき市泉町本谷 地内	条件付一般	舗装	平成31年1月～2月	4ヶ月	舗装補修工	20百万円 ～40百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	常磐勿来線	いわき市渡辺町泉 田地内	いわき市渡辺町泉 田地内	条件付一般	舗装	平成31年1月～2月	4ヶ月	舗装補修工	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	変更

## 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町今新田字宮西地内	いわき市好間町今新田字宮西地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年1月～2月	5ヶ月	掘削工 L=60.0m	10百万円～20百万円		○	
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤工)	水野谷川筋	いわき市常磐関船町杭田地内	いわき市常磐関船町杭田地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年1月～2月	4ヶ月	築堤工 L=100.0m	7百万円～10百万円		○	
いわき建設事務所	共同施設工事(外構修繕外)	鯨岡団地	いわき市平鯨岡字河端地内	いわき市平鯨岡字河端地内	条件付一般	建築	平成31年1月～3月	4ヶ月	不陸調整、屋外排水管補修	10百万円～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	三株下市萱小川線	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月	4ヶ月	道路改良L=30m	6百万円～10百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月	6ヶ月	道路改良工L=85m	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	豊間四倉線	いわき市平下大越地内 磐城舞子橋	いわき市平下大越地内 磐城舞子橋	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	6ヶ月	橋梁補修工	40百万円～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路付属物修繕)	国道399号	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	6ヶ月	道路情報板更新	10百万円～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(災害防除)	神俣停車場川前線	いわき市川前町川前字五林地内	いわき市川前町川前字五林地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	落石防護柵工	10百万円～20百万円		○	
いわき建設事務所	都市公園(交付)工事(函渠工)	いわき公園	いわき市平上高久字大日作地内	いわき市平上高久字大日作地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	6ヶ月	箱形函渠工	10百万円～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	小名浜平線	いわき市平南白土八ッ坂歩道橋	いわき市平南白土八ッ坂歩道橋	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	橋梁補修工	50百万円～80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	豊間四倉線	いわき市平上大越横手橋	いわき市平上大越横手橋	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	橋梁補修工	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	釜戸小名浜線	いわき市泉町二丁目地内	いわき市泉町二丁目地内	条件付一般	舗装	平成31年2月～3月	4ヶ月	舗装補修工	20百万円～40百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸工)	障子川筋	いわき市錦町蛭田地内	いわき市錦町蛭田地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	8ヶ月	護岸工 L=163.0m	40百万円～70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	河川(交付(再復))工事(築堤工)	仁井田川筋	いわき市四倉町細谷地内	いわき市四倉町細谷地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	11ヶ月	築堤工 L=2,000.0m	270百万円～380百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	砂防(交付(再復))工事(法面工)	搦町	いわき市小名浜住吉字搦地内	いわき市小名浜住吉字搦地内	条件付一般	法面処理工事	平成31年2月～3月	8ヶ月	現場吹付法砕工 L=20.0m	40百万円～70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	砂防施設工事(法面工)	竹ノ内	いわき市内郷宮町竹之内地内	いわき市内郷宮町竹之内地内	条件付一般	法面処理工事	平成31年2月～3月	8ヶ月	落石防止網工 L=100.0m	30百万円～60百万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	砂防施設工事(擁壁工)	山ノ根2号	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年2月～3月	5ヶ月	張コンクリート工 L=20.0m	10百万円～30百万円		○	追加

## 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(拠点)工事 (道路改良)	二反田曲田線 外	いわき市鹿島町下 矢田地内	いわき市鹿島町下 矢田地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年3月	8ヶ月	道路改良工 L=310m	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	釜戸川 筋	いわき市泉町沖地 内	いわき市泉町沖地 内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	河道掘削工	9百万円 ~20百万円		○	追加
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	末続川 筋	いわき市久之浜町 末続地内	いわき市久之浜町 末続地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	河道掘削工	9百万円 ~20百万円		○	追加
いわき建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	矢田川 筋	いわき市鹿島町久 保1丁目地内	いわき市鹿島町久 保1丁目地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	4ヶ月	河道掘削工	9百万円 ~20百万円		○	追加
いわき建設事務所	砂防施設維持管理工事(流路 工補修)	中丸沢	いわき市好間町上 好間中丸地内	いわき市好間町上 好間中丸地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	3ヶ月	護岸補修工	2百万円 ~4百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(道整・再復) 工事(法面工)	いわき上三坂小野 線	いわき市添野町頭 巾平地内外	いわき市添野町頭 巾平地内外	条件付一般	法面処理工 事	平成31年3月	9ヶ月	法面工A=2516.5m <sup>2</sup>	20百万円 ~30百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(道整・再復) 工事(道路改良)	いわき上三坂小野 線	いわき市泉町下川 地内	いわき市泉町下川 地内	条件付一般	一般土木工事	平成31年3月	7ヶ月	道路改良工L=45.7m,W=4.0m	60百万円 ~100百万円	簡易	○	追加
勿来土木事務所	生活基盤緊急改善工事(河道 掘削)	折松川筋	いわき市遠野町上 根本字豆田地内	いわき市遠野町上 根本字太子堂地内	条件付一般	一般土木工 事	平成31年3月	4ヶ月	河道掘削 L=80m V=250m <sup>3</sup>	5百万円 ~8百万円		○	追加
勿来土木事務所	河川海岸改良工事(河道掘 削)	入遠野川筋外	いわき市入遠野字 落合地内外	いわき市入遠野字 落合地内外	条件付一般	一般土木工 事	平成31年3月	4ヶ月	河道掘削 L=90m V=300m <sup>3</sup>	6百万円 ~9百万円		○	追加
勿来土木事務所	砂防施設維持管理工事(護岸 工)	文武沢川筋外	いわき市遠野町深 山田字仲内地内外	いわき市遠野町深 山田字仲内地内外	条件付一般	一般土木工 事	平成31年3月	4ヶ月	護岸工 L=5.0m A=15m <sup>2</sup> 根固工 L=10.0m V=10空m <sup>3</sup>	5百万円 ~8百万円		○	追加

# 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

## ■ 測量等

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	地質調査業務委託(生活基盤)	金ヶ沢地区海岸	いわき市久之浜町 金ヶ沢地内	いわき市久之浜町 金ヶ沢地内	指名	調査	平成30年10月～11月	3ヶ月	機械ボーリング1式	4百万円 ～7百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(土木災・再復)	関田地区海岸外	いわき市勿来町関 田須賀地内外	いわき市勿来町関 田須賀地内外	指名	地上測量	平成30年10月～11月	4ヶ月	道路台帳整備 L=2.89km	7百万円 ～10百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付(再復))	滑津川筋	いわき市平下高久 地内	いわき市平下高久 地内	指名	地上測量	平成30年10月～11月	3ヶ月	用地測量1式	2百万円 ～4百万円		○	選考済
勿来土木事務所	設計業務委託	常磐勿来線(大島2号歩道橋)	いわき市錦町大島 地内	いわき市錦町大島 地内	指名	土木設計	平成30年11月	5ヶ月	橋梁補修設計 横断歩道橋 N=1橋	5百万円 ～8百万円		○	選考済
勿来土木事務所	測量設計業務委託	国道289号	いわき市三沢町ハ タイ地内	いわき市三沢町ハ タイ地内	指名	土木設計	平成30年11月	4ヶ月	路線測量 L=0.1km 法面設計 N=1箇所	4百万円 ～7百万円		○	選考済
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道維・災防)	小川赤井平線	いわき市小川町西 小川下野地地内	いわき市小川町西 小川下野地地内	指名	調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	機械ボーリング1式	2百万円 ～4百万円		○	選考済
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道維・災防)	小名浜小野線	いわき市小名浜上 神白持田地内	いわき市小名浜上 神白持田地内	指名	調査	平成30年11月～12月	3ヶ月	機械ボーリング1式	5百万円 ～8百万円		○	選考済
いわき建設事務所	事業認定申請書作成業務委託(河川・住関)	中田川筋	いわき市錦町原田 地内	いわき市錦町原田 地内	指名	調査	平成30年11月～12月	4ヶ月	事業認定申請図書作成1式	5百万円 ～8百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	真似井川筋	いわき市平中平窪 字勝見沢地内	いわき市平中平窪 字勝見沢地内	指名	土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	地形測量、路線測量1式 築堤護岸詳細設計1式	5百万円 ～8百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	赤沼川筋 外	いわき市平原高野 字大堰地内 外	いわき市平原高野 字大堰地内 外	指名	地上測量	平成30年11月～12月	4ヶ月	地形測量、路線測量1式	3百万円 ～5百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町字 根本地内	いわき市小川町字 根本地内	指名	地上測量	平成30年11月～12月	4ヶ月	用地測量1式	3百万円 ～5百万円		○	選考済
いわき建設事務所	積算業務委託(河川・交付(再復))	夏井川筋	いわき市平下神谷 字沢帯地内	いわき市平下神谷 字沢帯地内	随意契約	土木設計	平成30年11月～12月	4ヶ月	積算業務 水門工 1式	9百万円 ～20百万円			選考済
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市泉町地内	いわき市山田町地 内	指名	調査	平成30年12月	5ヶ月	土質調査 N=1式	20百万円 ～40百万円		○	発注済
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市泉町下川 字大剣地内	いわき市泉町下川 字大剣地内	指名	土木設計	平成30年12月	5ヶ月	詳細設計 L=0.5km	10百万円 ～30百万円		○	発注済
勿来土木事務所	設計業務委託	国道289号外 (四時トンネル外)	いわき市田人町南 大平地内外	いわき市田人町南 大平地内外	指名	土木設計	平成30年12月	5ヶ月	トンネル補修設計 N=1式	9百万円 ～20百万円		○	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市山田町窪 根地内外	いわき市山田町窪 根地内外	指名	土木設計	平成30年12月	4ヶ月	仮設構造物詳細設計 土留工 N=4基	3百万円 ～5百万円		○	発注済

# 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

## ■ 測量等

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	末続地区海岸	いわき市久之浜町末続地内	いわき市久之浜町末続地内	指名	地上測量	平成30年12月～平成31年1月	4ヶ月	用地測量 A=2.0ha 護岸詳細設計 L=1式	4百万円 ～7百万円		○	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	小名浜四倉線外	いわき市江名字天々作地内外(新江名TN外)	いわき市江名字天々作地内外(新江名TN外)	指名	土木設計	平成30年12月～平成31年1月	4ヶ月	トンネル補修設計 1式	8百万円 ～20百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託(土木災害)	いわき石川線外	いわき市渡辺町上釜土地内 外	いわき市渡辺町上釜土地内 外	指名	地上測量	平成30年1月	3ヶ月	道路台帳整備業務 L=1.68km	2百万円 ～4百万円		○	発注済
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託(土木災害)	いわき上三坂小野線外	いわき市山田町岸ノ内 地内 外	いわき市山田町岸ノ内 地内 外	指名	地上測量	平成30年1月	3ヶ月	道路台帳整備業務 L=2.64km	2百万円 ～4百万円		○	発注済
いわき建設事務所	法面調査業務委託(砂防維持)	小名浜	いわき市小名浜下神白地内	いわき市小名浜下神白地内	指名	調査	平成31年1月	4ヶ月	法面調査	2百万円 ～4百万円		○	選考済
勿来土木事務所	冠水対策検討業務	勿来浅川線(大島ガード)	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	冠水対策検討業務 N=1式	10百万円 ～20百万円		○	取消
勿来土木事務所	地質調査業務委託(道整・再復)交付)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町島廻地内外	いわき市遠野町島廻地内外	指名	調査	平成31年1月	3ヶ月	ボーリング調査 N=2本 L=10m	4百万円 ～7百万円		○	選考済
勿来土木事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町島廻地内外	いわき市遠野町島廻地内外	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	路線測量 L=0.11km 法面工設計 N=2箇所	7百万円 ～10百万円		○	選考済
勿来土木事務所	地質調査業務委託(道整・交付)	勿来浅川線	いわき市田人町荷路夫字間明沢地内外	いわき市田人町荷路夫字間明沢地内外	指名	調査	平成31年1月	3ヶ月	ボーリング調査 N=6本 L=30m 標準貫入試験 N=30回	6百万円 ～9百万円		○	選考済
勿来土木事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	勿来浅川線	いわき市田人町荷路夫字間明沢地内外	いわき市田人町荷路夫字間明沢地内外	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	路線測量 L=0.09km 落石防護工設計 N=2箇所	6百万円 ～9百万円		○	選考済
勿来土木事務所	設計業務委託(道維・長寿)	いわき上三坂小野線	いわき市山田町(関場橋)	いわき市遠野町入遠野(千体橋)	指名	土木設計	平成31年1月	3ヶ月	橋梁補修設計 N=2橋	10百万円 ～20百万円		○	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	水野谷団地外	いわき市常磐水野谷町東地内外	いわき市常磐水野谷町東地内外	指名	建築設計	平成31年1月	3ヶ月	給水管更正設計 1式 給水方式変更設計 1式	1百万円 ～2百万円		○	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	鯨岡団地7、9号棟	いわき市平鯨岡字河端地内	いわき市平鯨岡字河端地内	指名	建築設計	平成31年1月	3ヶ月	外壁改修及び 屋上防水改修設計 N=1式	1百万円 ～3百万円		○	発注済
いわき建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	旅人勿来線	いわき市田人町宝坂地内	いわき市田人町宝坂地内	指名	地上測量	平成30年1月	2ヶ月	用地測量 A=0.39ha	2百万円 ～4百万円		○	変更
いわき建設事務所	積算業務委託(道整・再復)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	随意契約	土木設計	平成30年1月	2ヶ月	積算業務 道路改良工 L=300m	1百万円 ～3百万円		○	変更
いわき建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	上戸渡沢筋外	いわき市小川町上小川字上渡戸地内外	いわき市小川町上小川字上渡戸地内外	条件付一般	土木設計	平成31年1月～2月	3ヶ月	基礎調査(土石流・急傾斜地)	10百万円 ～30百万円		○	取消



## 平成30年度工事等発注見通し

(注) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注) 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

平成31年1月16日

現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	久作川筋	いわき市大久町大久地内	いわき市大久町大久地内	指名	地上測量	平成31年1月～2月	2ヶ月	用地測量 1式	1百万円 ～2百万円		○	取消
いわき建設事務所	急傾斜施設台帳整備業務委託(砂防施設)	金坂2号	いわき市内郷宮町金坂地内	いわき市内郷宮町金坂地内	指名	地上測量	平成31年1月～2月	2ヶ月	急傾斜施設台帳整備業務 1式	1百万円 ～2百万円		○	選考済
いわき建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	大堀沢筋 外	いわき市三和町下永井字大堀地内 外	いわき市三和町下永井字大堀地内 外	条件付一般	主木設計	平成31年1月～2月	3ヶ月	基礎調査(主石流・急傾斜地)	10百万円 ～30百万円		○	取消
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	上戸渡沢筋 外	いわき市小川町上小川字上渡戸地内 外	いわき市小川町上小川字上渡戸地内 外	指名	航空測量	平成31年1月～2月	3ヶ月	数値図化作成 1式	7百万円 ～10百万円		○	取消
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	夏井川筋	いわき市平下平窪字寺内地内 外	いわき市平下平窪字寺内地内 外	指名	地上測量	平成31年1月～2月	3ヶ月	用地測量 1式	2百万円 ～3百万円		○	追加
鮫川ダム管理事務所	測量業務委託(ダム調査)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内 外	いわき市川部町大沢地内 外	指名	地上測量	平成31年1月～2月	2ヶ月	基準点測量N=20点、路線測量L=0.03Km、用地測量A=0.09ha	2百万円 ～3百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	蛭田川筋	いわき市錦町須賀地内外	いわき市錦町須賀地内外	指名	地上測量	平成31年1月～平成31年3月	3ヶ月	境界復元測量 蛭田川左岸N=1式 蛭田川右岸N=1式	2百万円 ～4百万円		○	選考済
いわき建設事務所	台帳整備業務委託(河川・交付(再復))	鮫川筋 外	いわき市植田町下川原地内外	いわき市植田町下川原地内外	指名	地上測量	平成31年1月～平成31年3月	3ヶ月	河川施設台帳作成 N=1式	1百万円 ～3百万円		○	選考済
いわき建設事務所	道路環境調査業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野線	いわき市泉町下川字大剣地内外	いわき市泉町下川字大剣地内外	指名	調査	平成31年2月	23ヶ月	道路環境調査N=1式	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	小野四倉線 外	いわき市小川町上小川地内 外	いわき市小川町上小川地内 外	指名	調査	平成31年3月	9ヶ月	道路橋点検 1式	20百万円 ～40百万円		○	追加
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	国道289号 外	いわき市田人町南大平地内 外	いわき市田人町南大平地内 外	指名	調査	平成31年3月	8ヶ月	道路橋点検 1式	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量業務委託(道維・防災)	国道399号外	いわき市小川町上平字光平地内 外	いわき市小川町上平字光平地内 外	指名	地上測量	平成31年3月	5ヶ月	用地測量 1式	10百万円 ～20百万円		○	追加

様式1

平成30年度工事等発注見通し

平成31年1月21日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評 価	電子 入札	備考
小名浜港湾 建設事務所	漁港改良工事(転落防止柵)	四倉漁港	いわき市四倉町字六丁目地 内	いわき市四倉町字六丁目地 先	条件付一般	01_一般土木工事	2 4月	2 3ヶ月	転落防止柵設置L=150m	5百万円～8百万円		○	変更
小名浜港湾建 設事務所	港湾改良工事(舗装補修)	小名浜港	いわき市小名浜字渚地内外	いわき市小名浜字渚地内外	条件付一般	02_舗装工事	12月	5ヶ月	舗装補修 L=500m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	契約済
小名浜港湾 建設事務所	港湾保安対策工事(電気施設)	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地 内	いわき市泉町下川字大剣地 内	条件付一般	04_電気設備工事	1月	3ヶ月	照明工 N=1式 通信設備 N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	港湾維持管理工事(防眩材)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	1月	3ヶ月	防眩材補修工 N=1式	20百万円～30百万円		○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	漁港(交付)工事(離岸堤)	勿来漁港海岸	いわき市勿来町九面坂下地 先	いわき市勿来町九面坂下地 先	条件付一般	01_一般土木工事	3 4月	9 3ヶ月	離岸堤工 L=30m	70百万円～120百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工事(防波堤)	小名浜港	いわき市小名浜下神白字松 下地先	いわき市小名浜下神白字松 下地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	24ヶ月	防波堤工L=110m	2,100百万円～2,400百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	港湾(補助(再復))工事(護岸工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	12ヶ月	護岸工 L=265m	1,000百万円～1,300百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(基礎工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	12ヶ月	鋼管杭打工N=144本 場所打杭工N=42本 ほか	1,400百万円～1,600百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(基礎工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	15ヶ月	鋼管杭打工N=176本 場所打杭工N=18本	900百万円～1,100百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(舗装工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	02_舗装工事	12月	15ヶ月	舗装工A=84,500m <sup>2</sup> 排水工L=800m	1,500百万円～1,700百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(舗装工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	02_舗装工事	12月	21ヶ月	舗装工A=68,900m <sup>2</sup> 排水工L=800m	1,200百万円～1,400百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(防じ ん柵)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	15ヶ月	防じん柵工L=900m	1,500百万円～1,700百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(防じ ん柵)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	12月	21ヶ月	防じん柵工L=900m	1,300百万円～1,600百万円	標準型	○	仮契約手 続中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(管路 工)	小名浜港	いわき市小名浜字渚地内	いわき市小名浜字渚地内	条件付一般	11_上・下水道工事	3月	10ヶ月	工業用水管布設工L=1,200m	300百万円～400百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(管路 工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	11_上・下水道工事	3月	10ヶ月	工業用水管布設工L=1,600m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(管路 工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	3月	10ヶ月	工業用水管海底布設工 L=440m	100 200百万円～300百万円	簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(ポン プ建屋)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	03_建築工事	3月	10ヶ月	RC造2階ポンプ室建屋	100 200百万円～300百万円	簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(基礎 工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	3月	10ヶ月	場所打杭工N=39本	300百万円～400百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(東港)工事(管路 工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	11_上・下水道工事	1月	3ヶ月	船舶給水設備工L=1,500m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(東港)工事(地盤改 良)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	3月	10ヶ月	地盤改良(深層混合処理)工L=200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(東港)工事(地盤改 良)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	3月	10ヶ月	地盤改良(深層混合処理)工L=200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(東港)工事(舗装)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	02_舗装工事	3月	7ヶ月	道路改良舗装工 L=1,200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積場)工事(排水 工)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	3月	10ヶ月	沈砂池N=2池	200百万円～300百万円	簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工事(照明設 備)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	04_電気設備工事	3月	6ヶ月	照明施設 街路灯N=7基他	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	新規

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評 価	電子 入札	備考
小名浜港湾 建設事務所	設計業務委託(港湾・交付)	小名浜港	いわき市小名浜字高山地 内	いわき市小名浜字高山地内	指名	22_土木設計	1月	3ヶ月	ソールス施設 設計N=1式	9百万円～10百万円		○	契約済
小名浜港湾 建設事務所	設計業務委託(漁港維持)	豊間漁港	いわき市平豊間字船附地内	いわき市平豊間字船附地内	指名	22_土木設計	1月	3ヶ月	漁港施設 基本設計 N=1式	3百万円～5百万円		○	契約済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

30年度工事等発注見通し

平成31年1月18日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付) 工事(幹線切替)	右岸幹線外	伊達市伏黒地内 外		条件付一般	上下水道工事	平成30年12 月	3ヶ月	幹線切替工(鋼製盲蓋撤去等) N=3箇所	2.6百万円～4百万円		○	落札済

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水 県単)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	平成30年12 月	3ヶ月	エネルギー管理標準策定-1式	4百万円～8百万円		○	契約済
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	平成31年1 月	2ヶ月	水処理設備等機器 健全度調査 1式	10百万円～30百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。