

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(耐震補強)	上名倉飯坂伊達線	福島市笹木野字高 野地内 (長老橋)	福島市笹木野字高 野地内 (長老橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年3月	12ヶ月	耐震補強 L=98.0m W=6.8m 落橋防止工N=5.0箇所 高欄補修L=200.0m 柵塗装工A=1,098.0㎡	180百万円～ 200百万円	簡易型	○	落札済
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助) 工事(橋梁補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市太田町地内 (あづま陸橋)	福島市太田町地内 (あづま陸橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	12ヶ月	橋梁補修 L=126.9m 伸縮装置補修N=1.0箇所 橋脚補修N=2.0基 橋面防水工1式	80百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良) 工事(舗装補修)	川俣安達線	福島市飯野町地内	福島市飯野町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	4ヶ月	舗装補修 L=265.0m W=6.0m 舗装工 A=1,590.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,590.0㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良) 工事(舗装補修)	土湯温泉線	福島市松川町石合 町地内	福島市松川町石合 町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	4ヶ月	舗装補修 L=265.0m W=5.5m 舗装工 A=1,457.5㎡ 路上路盤再生工 A=1,457.5㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	上名倉飯坂伊達線	福島市庄野地内 (日の倉橋下り)	福島市庄野地内 (日の倉橋下り)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	橋梁補修 L=170.3m 伸縮装置補修N=6.0箇所 橋面舗装工A=1,290.0㎡	40百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(耐震補強)	上名倉飯坂伊達線	福島市飯坂町平野 地内 (医王寺橋)	福島市飯坂町平野 地内 (医王寺橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	8ヶ月	耐震補強工 L=52.35m W=16.0m 橋脚RC巻立て工N=1箇所 縁端拡幅工N=3箇所	40百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	国道115号	福島市成川地内 (久保横断歩道橋)	福島市成川地内 (久保横断歩道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和2年5月	8ヶ月	橋梁塗装工 L=37.4m W=1.5m A=322.6㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	国道115号	福島市成川地内 (馬場横断歩道橋)	福島市成川地内 (馬場横断歩道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和2年5月	8ヶ月	橋梁塗装工 L=38.0m W=1.5m A=284.3㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	国道115号	福島市成川地内 (仲ノ内横断歩道橋)	福島市成川地内 (仲ノ内横断歩道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和2年5月	8ヶ月	橋梁塗装工 L=37.4m W=1.5m A=285.2㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	水原福島線	福島市杉妻町地内 (杉妻横断歩道橋)	福島市杉妻町地内 (杉妻横断歩道橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和2年5月	7ヶ月	橋梁塗装工 L=31.5m W=1.5m A=281.2㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿) 工事(橋梁補修)	国道115号	福島市成川地内 (上谷地横断歩道 橋)	福島市成川地内 (上谷地横断歩道 橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和2年5月	7ヶ月	橋梁塗装工 L=31.5m W=1.5m A=221.8㎡	20百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(河道掘 削)	摺上川筋外	福島市飯坂町湯野 地内外	福島市飯坂町湯野 地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	河道掘削 L=1,500.0m V=6,000㎡	80百万円～ 90百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	三百川筋外	伊達郡川俣町字飯 坂地内外	伊達郡川俣町字飯 坂地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	河道掘削 L=300.0m V=1,000㎡ 護岸工(積ブロック)A=1,000.0㎡	70百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	大森川筋外	福島市太平寺地内 外	福島市太平寺地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	河道掘削 L=300.0m V=1,000㎡ 護岸工(積ブロック)A=1,000.0㎡	70百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(河道掘 削)	八反田川筋外	福島市北沢又地内 外	福島市北沢又地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=1,600㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(河道掘 削)	須川筋外	福島市二子塚地内 外	福島市二子塚地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=1,600㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	河川海岸維持管理工事 (河道掘削)	女神川筋外	福島市飯野町大久 保地内外	福島市飯野町大久 保地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=1,600㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	河川海岸維持管理工事 (河道掘削)	八反田川筋外	福島市飯坂町地内 外	福島市飯坂町地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道掘削 L=400.0m V=1,600㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	地域づくり交流促進工事 (案内標識設置)	国道349号外	伊達市月館町御代 田地内外	伊達市月館町御代 田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	案内標識設置 N=10基 路面表示 1式	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(舗装補修)	国道115号	福島市大波地内	福島市大波地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修 L=300.0m W=6.0m 舗装工 A=1,800.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,800.0㎡	35百万円～ 40百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(舗装補修)	国道115号	福島市大波地内	福島市大波地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修 L=250.0m W=6.5m 舗装工 A=1,625.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,625.0㎡	20百万円～ 30百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(交安施設)	国道114号外	福島市浜田町外	福島市浜田町外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	交通安全施設	10百万円～ 20百万円		○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(区画線)	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	4ヶ月	区画線工L=20km	10百万円～ 20百万円		○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(災害防除)	国道399号	福島市茂庭地内	福島市茂庭地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	法面補修工 L=150.0m A=1000.0m2	30百万円～ 40百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	やさしい道づくり推進工事 (歩道改良)	福島飯坂線	福島市笹谷地内	福島市笹谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	歩道工 L=70.0m A=500.0m2	15百万円～ 25百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(河道 掘削)	広瀬川筋外	伊達郡川俣町小島 地内外	伊達郡川俣町小島 地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	河道掘削 L=500.0m V=2,000㎡	35百万円～ 45百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(河道 掘削)	女神川筋外	福島市飯野町大久 保地内外	福島市飯野町大久 保地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	河道掘削 L=500.0m V=2,000㎡	35百万円～ 45百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(河道 掘削)	水原川筋	福島市松川町地内 外	福島市松川町地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	河道掘削 L=500.0m V=2,000㎡	35百万円～ 45百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(堤防 補強)	濁川筋	福島市鳥谷野地内 外	福島市鳥谷野地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	堤防補強 L=750.0m W=3.0m	25百万円～ 30百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(堤防 補強)	大森川筋外	福島市大森地内外	福島市大森地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	堤防補強 L=1500.0m W=3.0m	40百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸維持工事(堤防 補強)	摺上川筋外	福島市飯坂町東湯 野地内外	福島市飯坂町東湯 野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	堤防補強 L=750.0m W=3.0m	25百万円～ 30百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助) 工事(橋梁補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市太田町地内 (あづま陸橋)	福島市太田町地内 (あづま陸橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	12ヶ月	橋梁補修 L=75.0m 伸縮装置補修N=2.0箇所 橋脚補修N=2.0基 橋面防水工1式	85百万円～ 95百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助) 工事(橋梁補修)	国道115号外	福島市方木田地内 (方木田跨線橋)	福島市方木田地内 (方木田跨線橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	12ヶ月	橋梁補修 L=170m 伸縮装置補修N=7箇所 橋脚補修1式 橋面防水工1式	160百万円～ 170百万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工 事(道路照明)	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年7月	3ヶ月	道路照明LED化 N=80基	80百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工 事(道路照明)	国道399号	福島市飯坂町中野 地内飯坂トンネル	福島市飯坂町中野 地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年7月	3ヶ月	トンネル照明 N=160基	40百万円～ 50百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう改良(交安) 工事(標識)	福島保原線外	伊達市保原町地内 外	伊達市保原町地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	3ヶ月	案内標識板交換 N=10基	20百万円～ 30百万円	特別簡易型	○	追加

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道459号	二本松市永田地内	二本松市永田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	11ヶ月	改良舗装工 L=520m, W=6.0(9.25)m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	国見福島線	伊達郡桑折町大字成田字元宿地内	伊達郡桑折町大字成田字元宿地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	6ヶ月	改良舗装工 L=90m W=6.0(10.0)m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	道路改良工 L=130m W=6.0(10.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	田谷2-1工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	函渠工 L=23.5m W=10.1m H=8.6m	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	道路改良工 L=72.3m(暫定拡幅)	150百万円～200百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	10ヶ月	改良舗装工 L=600m W=6.0(9.25)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	西新殿工区(1～3工区)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	改良舗装工 L=510m W=6.5(10.5)m	100百万円～200百万円	簡易型	○	杉沢工区(2工区)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	改良舗装工 L=330m W=6.5(10.5)m	100百万円～200百万円	簡易型	○	杉沢工区(3工区)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	岡部渡利線	福島市岡部地内	福島市岡部地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	道路改良工 L=64.3m(暫定改良)	150百万円～100百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(旧橋撤去)	二本松金屋線	本宮市仁井田地内(上ノ橋)	本宮市仁井田地内(上ノ橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	旧橋撤去工 L=150m W=4.5(5.5)m	150百万円～250百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	上名倉飯坂伊達線	福島市在庭坂地内	福島市在庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	道路改良工 L=110.0m W=6.5(11.5)m	300百万円～500百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	二本松川俣線	二本松市油井地内	二本松市油井地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=120m W=6.0(16.0)m	300百万円～400百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	川俣町小綱木地内	川俣町小綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	9ヶ月	改良舗装工 L=529.3m W=6.0(9.75)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	山木屋1-3・4工区改良舗装
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	国道114号	川俣町小綱木地内	川俣町小綱木地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年11月	9ヶ月	法面工(アンカー付法枠工) A=1508.0m ²	200百万円～300百万円	簡易型	○	山木屋1-4工区法面
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道114号	川俣町山木屋地内	川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	コンクリート舗装工 L=203.0m W=6.0(10.25)m	500百万円～1000百万円	特別簡易型	○	山木屋1-4工区泡服地トンネル舗装
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(橋梁補修)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	橋梁補修工 L=4.3m W=8.6m	500百万円～1000百万円	地域密着型	○	西新殿工区
県北建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良舗装)	中央線外1線	伊達市梁川町大町地内	伊達市梁川町大町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	改良舗装工 L=340m W=6.0(16.0)m	100百万円～150百万円	簡易型	○	中央線2工区大町北新井線

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	グラウンド造成工 V=21,501m ³ クレー舗装 A=4,137m ²	200百万円～ 300百万円	簡易型	○	大綱木1-3-5工区(グラウンド造成)
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(道路改良)	本宮三春線	本宮市高木地内	本宮市高木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	道路改良工 L=40m W=6.0(12.0)m	100百万円～ 200百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	伊達市梁川町下川原地内	伊達市梁川町下川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	改良舗装工 L=270m W=6.5(14.5)m	150百万円～ 250百万円	簡易型	○	梁川BP4工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	伊達市梁川町西塩野川地内	伊達市梁川町西塩野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	改良舗装工 L=380m W=6.5(14.5)m	200百万円～ 300百万円	簡易型	○	梁川BP6工区(起点側)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	川俣町山木屋地内	川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	5ヶ月	改良舗装工 L=220.0m W=6.0(9.75)m	100百万円～ 200百万円	簡易型	○	山木屋1-5工区改良舗装
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	梁川霊山線	福島市保原町金原田地内	福島市保原町金原田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	改良舗装工 L=180m W=6.5(10.75)m	300百万円～ 500百万円	特別簡易型	○	金原田地内
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	道路改良工 L=240.0m W=6.5(10.25)m	200百万円～ 300百万円	簡易型	○	大綱木1-1-4工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	伊達市梁川町東塩野川地内	伊達市梁川町東塩野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	3ヶ月	改良舗装工 L=320m W=6.5(14.5)m	200百万円～ 300百万円	簡易型	○	梁川BP6工区(終点側)
県北建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	東八川筋	福島市松川町水原地内	福島市松川町水原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	砂防えん堤工 N=1基	150百万円～ 200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	橋梁下部工N=2基	100百万円～ 150百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	浪江国見線	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	改良舗装工 L=140m W=6.0(16.0)m	70百万円～ 90百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	五百川筋	本宮市大字仁井田地内	本宮市大字仁井田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	築堤工L=550m	400百万円～ 600百万円	特別簡易型	○	5月19日見積り合せ
県北建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	五百川筋	本宮市大字仁井田地内	本宮市大字仁井田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装工L=150m	300百万円～ 500百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	安達太田川筋	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	護岸工L=200mA=4000m ²	800百万円～ 900百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	広瀬川筋	伊達市梁川町大関地内	伊達市梁川町大関地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	築堤工L=230m	600百万円～ 800百万円			
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	東根川筋	伊達市梁川町向川原地内	伊達市梁川町向川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000m ²	400百万円～ 600百万円	特別簡易型	○	変更
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	古川筋	伊達市保原町字柏町地内	伊達市保原町字柏町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000m ²	400百万円～ 600百万円	特別簡易型	○	変更
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	伝樋川筋	伊達市梁川町下川原地内	伊達市梁川町下川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	8ヶ月	護岸工L=200mA=2000m ²	400百万円～ 600百万円	特別簡易型	○	変更

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	広瀬川筋	伊達市梁川町大関 地内	伊達市梁川町大関 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=100mA=1000㎡	20百万円～ 30百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ 工事(魚道)	広瀬川筋	伊達郡川俣町大字 小島地内	伊達郡川俣町大字 小島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	魚道工 N=1基	10百万円～ 20百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(公園 内監視)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	15_通信設備工 事	令和2年8月	5ヶ月	監視カメラ更新 N=25台	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(量水 器)	霞町団地 外	福島市霞町地内 外	福島市霞町地内 外	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年8月	3ヶ月	量水器更新	10百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(住警 器)	山下町団地 外	福島市山下町地内 外	福島市山下町地内 外	条件付一般	04_電気設備工 事	令和2年8月	3ヶ月	住宅用火災警報器更新	10百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	地域振興(公整)工事(陸 上競技場給水)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年8月	5ヶ月	給水設備修繕	10百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(内部 改善)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	5ヶ月	内部改善 N=18戸	70百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(外壁)	岡部団地	福島市岡部地内	福島市岡部地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	6ヶ月	外壁改修 A=2,149㎡、屋上防水改修 A=616㎡	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(体 育館空調)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年9月	6ヶ月	空調設備更新 N=32組	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善事(防水)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内 外	福島市蓬莱町地内 外	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修 N=2棟	10百万円～ 30百万円		○	
県北建設事務所	地域振興(公整)工事(体 育館内壁)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	6ヶ月	内壁タイル改修 A=488㎡	80百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(体 育館給湯)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年10月	5ヶ月	給湯配管更新 プール・メインアリーナ系統 外	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(給湯)	桜木町団地 外	福島市桜木町地内 外	福島市桜木町地内 外	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年10月	5ヶ月	給湯管取替 N=6棟	3百万円～ 6百万円		○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(外壁)	荒井団地	福島市荒井地内	福島市荒井地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年10月	5ヶ月	外壁・屋上防水改修 N=2棟	60百万円～ 90百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(高置 水槽)	松浪町公舎	福島市松浪町地内	福島市松浪町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年10月	3ヶ月	高置水槽取替	2百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(空調)	食肉衛生検査所	福島市瀬上地内	福島市瀬上地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年11月	3ヶ月	理化学検査室内空調機取替	3百万円～ 6百万円		○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(照明)	県北流域下水道建 設事務所	福島市鎌田地内	福島市鎌田地内	条件付一般	04_電気設備工 事	令和2年11月	3ヶ月	照明器具取替(LED照明)	2百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備工事(ト イレ改修)	道の駅川俣	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	5ヶ月	公衆トイレ改修 A=182.㎡	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■ 工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備工事(トイレ改修)	道の駅川俣	伊達郡川俣町大字鶴沢地内	伊達郡川俣町大字鶴沢地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	5ヶ月	トイレ洋式化 N=5基	100万円～150万円		○	
県北建設事務所	保原土木事務所水防倉庫新築工事	保原土木事務所	伊達市保原町舟橋地内	伊達市保原町舟橋地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	水防倉庫新築 A=58.32㎡ (ログハウス再利用)	100万円～150万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	舗装補修 L=400.0m W=6.0m 舗装工 A=2,400.0㎡ 切削オーバーレイ工 A=2,400.0㎡	150万円～200万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	国道115号	猪苗代町若宮地内	猪苗代町若宮地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	舗装補修 L=140.0m W=10.1m 舗装工 A=1,345.0㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,345.0㎡	100万円～150万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	福島吾妻裏磐梯線	猪苗代町若宮地内	猪苗代町若宮地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	9ヶ月	法枠工 L=80.0m W=6.5m 現場打吹付け法枠工 A=1,500㎡	800万円～1000万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(電気)	国道115号	福島市土湯温泉町(土湯トンネル)	福島市土湯温泉町(土湯トンネル)	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年7月	6ヶ月	無停電電源装置更新工 1式	250万円～350万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内(長老橋)	福島市大笹生地内(長老橋)	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	橋梁耐震補強設計 N=1橋	40百万円～50百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	福島飯坂線	福島市飯坂町地内(十綱橋)	福島市飯坂町地内(十綱橋)	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	橋梁耐震補強設計 N=1橋	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	橋梁点検業務委託(道管・交付)	国道115号外	福島市方木田地内(方木田跨線橋外)	福島市方木田地内(方木田跨線橋外)	指名	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	橋梁点検業務 N=78橋	40百万円～50百万円		○	
県北建設事務所	法面点検業務委託(道管・交付)	国道399号外	福島市飯坂町茂庭地内外	福島市飯坂町茂庭地内外	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	法面点検業務 N=282箇所	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	国道399号外	福島市飯坂町地内外(飯坂トンネル外)	福島市飯坂町地内外(飯坂トンネル外)	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	トンネル補修設計 N=2トンネル	10百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	国道114号外	福島市渡利地内外(絵馬平トンネル外)	福島市渡利地内外(絵馬平トンネル外)	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	トンネル防災設備更新設計 N=6トンネル	25百万円～35百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道維)	福島安達線	福島市松川町浅川字狐窪地内	福島市松川町浅川字狐窪地内	随意契約	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	路線測量L=0.20km 用地測量A=0.01ha 箱型管渠工詳細設計1式	5百万円～10百万円			追加
県北建設事務所	地質調査業務委託(道維)	福島安達線	福島市松川町浅川字狐窪地内	福島市松川町浅川字狐窪地内	随意契約	21_調査	令和2年7月	2ヶ月	地質調査N=2本 L=30m	4百万円～8百万円			追加
県北建設事務所	長期未着手都市計画道路見直し業務委託(都計・推進)	県北都市計画区域(福島市)	福島市五老内町地内外	福島市五老内町地内外	指名	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	交通量調査 1式 都市計画道路見直し計画作成 1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	河川環境調査業務委託	安達太良川筋	安達郡大玉村玉井地内外	安達郡大玉村玉井地内外	指名	21_調査	令和2年5月	4ヶ月	河川環境調査-N=1式	4百万円～6百万円		○	落札済
県北建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	指名	22_土木設計	令和2年3月	4ヶ月	橋梁修正設計 N=1橋	5百万円～10百万円		○	落札済
県北建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	本幡飯野線	二本松市本幡地内	二本松市本幡地内	指名	22_土木設計	令和2年4月	3ヶ月	補強土詳細設計 N=1箇所	2百万円～5百万円		○	落札済
県北建設事務所	埋蔵文化財発掘調査委託(合併支援)	本宮三春線	本宮市高木地内	本宮市高木地内	随意契約	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	埋蔵文化財発掘調査 A=3500m ²	40百万円～50百万円			
県北建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	霊山松川線	伊達市霊山町上小園地内	伊達市霊山町上小園地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	3ヶ月	用地測量 A=1.6ha 取付道路設計 L=109m	5百万円～7百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道整・地活)	二本松金屋線	本宮市和田地内	本宮市和田地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.12km 道路詳細設計 L=0.12km 法面詳細設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道399号	福島市飯坂町茂庭地内	福島市飯坂町茂庭地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	5ヶ月	路線測量 L=0.2km 道路詳細設計 L=0.2km	4百万円～7百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道399号	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	道路予備設計 L=2.0km	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	上名倉飯坂伊達線	福島市在庭坂地内	福島市在庭坂地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	道路構造物設計 N=1基	3百万円～5百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	上名倉飯坂伊達線	福島市飯坂町平野地内	福島市飯坂町平野地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量 A=1.0ha	3百万円～5百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託 (道整・再復)	国道349号	二本松市杉沢地 内	二本松市杉沢地 内	指名	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.80km	4百万円～ 6百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託 (道整・再復)	国道459号	二本松市永田地 内	二本松市永田地 内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.88km	4百万円～ 6百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託 (道整・交付)	二本松金屋線	本宮市仁井田地 内	本宮市仁井田地 内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備L=1.24km	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河改・改 良)	安達太田川筋	二本松市太田地 内	二本松市太田地 内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	護岸修正設計L=0.3km	2百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交 付)	伝樋川筋	伊達市梁川町宇 伝樋地内	伊達市梁川町宇 伝樋地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	護岸修正設計L=0.5km	2百万円～ 4百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交 付)	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	橋梁予備設計N=1橋	8百万円～12 百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・ 交付)	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	21_調査	令和2年7月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12 百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	本町一丁目1号地 区	二本松市本町一 丁目地内	二本松市本町一 丁目地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10 百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(砂防 施設)	本町一丁目1号地 区	二本松市本町一 丁目地内	二本松市本町一 丁目地内	指名	21_調査	令和2年7月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12 百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	柏崎地区	伊達郡川俣町大 字東福沢地内	伊達郡川俣町大 字東福沢地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10 百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(砂防 施設)	柏崎地区	伊達郡川俣町大 字東福沢地内	伊達郡川俣町大 字東福沢地内	指名	21_調査	令和2年7月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12 百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(河川・交 付)	東根川筋	伊達市保原町中 瀬地内	伊達市保原町中 瀬地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	7ヶ月	現地測量 A=18ha	10百万円～ 20百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交 付)	東根川筋	伊達市保原町中 瀬地内	伊達市保原町中 瀬地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	治水計画検証業務N=1式	20百万円～ 40百万円		○	変更
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交 付)	古川筋	伊達市保原町宇 柏町地内	伊達市保原町宇 柏町地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(河改・ 改良)	大森川筋	福島市方木田地 内	福島市方木田地 内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(河改・ 改良)	小浜川筋	二本松市下長折 地内	二本松市下長折 地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.2km	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防 施設)	町田沢筋	伊達市霊山町掛 田地内	伊達市霊山町掛 田地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	えん堤予備設計N=1基	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防 施設)	堰下沢筋	伊達郡国見町大 字鳥取地内	伊達郡国見町大 字鳥取地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	えん堤予備設計N=1基	5百万円～ 10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防 施設)	中瀬地区	伊達市霊山町石 田地内	伊達市霊山町石 田地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～ 10百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年5月20日現在

■ 測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	三百川筋	伊達郡川俣町飯坂 字上中居地内外1	伊達郡川俣町飯坂 字松木内地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=294.7m 積ブロック(練)A=1,419.2m ²	100百万円～ 120百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	大森川筋外	福島市郷野目字宝 来町地内外3	福島市太平寺字久 保地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=147.1m 張ブロック(練)A=673.0m ² 積ブロック(練)A=351.0m ²	100百万円～ 120百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	女神川筋外	伊達郡川俣町羽田 字平地内外3	伊達郡川俣町秋山 字山ノ坊地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=147.1m 張ブロック(練)A=985.7m ² 積ブロック(練)A=326.6m ² 舗装工表層工A=378.1m ²	80百万円～ 100百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小川筋	福島市飯坂町字月 崎町地内	福島市飯坂町字月 崎町地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=89.5m 張ブロック(練)A=844.6m ² 舗装工表層工A=173.3m ²	40百万円～ 60百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小川筋	福島市飯坂町殿田 地内	福島市飯坂町殿田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=110.72m 張ブロック(練)A=876.0m ²	40百万円～ 60百万円			追加
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	国道114号外	伊達郡川俣町小綱 木字上関場地内外	伊達郡川俣町小綱 木字上羽金地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=110.72m 張ブロック(練)A=876.0m ²	80百万円～ 100百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	広瀬川筋外	伊達郡川俣町飯坂 字殿林1号地内外	伊達郡川俣町飯坂 字殿林1号地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=400.3m 積ブロック(練)A=473.0m ² 張ブロック(練)A=1571.3m ² 舗装工表層工A=101.8m ²	140百万円～ 160百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	国道349号	伊達郡川俣町小島 字下川原地内	伊達郡川俣町小島 字下川原地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=58.0m 舗装工表層工A=50.9m ² 法覆工植生シートA=333.1m ²	9百万円～ 10百万円			合冊
県北建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	水原福島線	福島市小田字山ノ在 家地内	福島市小田字山ノ在 家地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=110.0m 舗装工表層工A=467.0m ²	7百万円～ 9百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	国道115号外	福島市夫波字古内 地内外2	福島市山口字荒屋 敷地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	復旧延長L=51.0m 擁壁工積ブロック(練)A=46.5m ² フシかご工L=44.0m 舗装工表層工A=40.0m ²	9百万円～ 11百万円			合冊
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	八反田川筋外	福島市鎌田字東舟 戸地内外	福島市山口字荒屋 敷地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=373.5m 積ブロック(練)A=3000.0m ² フシかご工L=44.0m 舗装工表層工A=40.0m ²	180百万円～ 200百万円			追加
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	大森川筋	福島市下鳥渡字腰 巻地内外4	福島市下鳥渡字陽 泉寺前地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=147.1m 積ブロック(練)A=638.2m ² 大型ブロック工A=586.3m ² 平張ブロックA=36.0m ²	140百万円～ 160百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	三百川筋外	伊達郡川俣町字館 地内外	伊達郡川俣町飯坂 字古中道地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=315.9m 積ブロック(練)A=1,596.7m ²	160百万円～ 180百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋	福島市飯野町大久 保字尺石地内	福島市飯野町大久 保字尺石地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=626.9m ブロック(練)A=3,227.1m ²	張 200百万円～ 250百万円			

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川筋	伊達郡川俣町字石川地内	伊達郡川俣町字石川地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	10ヶ月	復旧延長L=18.0m ブロック(線)A=97.4m ²	140百万円～ 12百万円			合冊
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川筋	伊達郡川俣町飯坂字殿林1号地内外2	伊達郡川俣町飯坂字滝沢地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	12ヶ月	復旧延長L=346.3m 張ブロック(線)A=437.4m ² 大型ブロック工A=35.6m ² 張ブロック(線)A=1,674.3m ²	140百万円～ 150百万円			合冊
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	大森川筋	福島市大森字堂ノ前地内外	福島市大森字上ノ台地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=76.1m ロック(線)A=58.8m ² ブロック工A=108.3m ² 張ブロック(線)A=307.8m ²	積ブ 大型 70百万円～ 100百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋	伊達郡川俣町秋山字姥ヶ作地内外	伊達郡川俣町秋山字表屋敷地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=147.0m ロック(線)A=1,736.2m ²	積ブ 120百万円～ 140百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	八反田川筋外	福島市北矢野日字川窪地内外	福島市飯坂町平野字田切地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=488.4m ロック(線)A=4000.8m ²	張ブ 230百万円～ 270百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋外	福島市飯野町明治字上野川地内外	福島市飯野町大久保字普門地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=147.0m 積ブロック(線)A=202.3m ² ブロック(線)A=1,293.0m ²	張 100百万円～ 150百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋	伊達郡川俣町秋山字柗地地内	伊達郡川俣町秋山字柗地地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=606.0m ロック(線)A=2,179.7m ²	積ブ 160百万円～ 180百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	八反田川筋	福島市鎌田字東舟戸地内	福島市鎌田字東舟戸地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=347.5m ブロック(線)A=3,530.0m ²	張 180百万円～ 230百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	移川筋	二本松市西新殿字松倉1号外	二本松市西新殿字松倉1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=570m 積ブロック工A=2,340m ²	200百万円～ 300百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	五百川筋	本宮市関下字向川原外	本宮市関下字向川原外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=108m 張ブロック工A=665m ² コンクリート法枠A=341m ²	50百万円～ 70百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市太田字蛇淵外	二本松市太田字蛇淵外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=177m 積ブロック工A=700m ²	50百万円～ 100百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市戸沢字埃屋戸外	二本松市戸沢字埃屋戸外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=290m 積ブロック工A=1,023m ²	140百万円～ 160百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市田沢字叶ヶ作1号外	二本松市田沢字叶ヶ作1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=930m 積ブロック工A=2,130m ² 平張ブロック工A=320m ²	200百万円～ 250百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市田沢字菅田2号外	二本松市田沢字菅田2号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=320m 積ブロック工A=1,300m ²	200百万円～ 250百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市上太田字存ぎょう1号外	二本松市上太田字存ぎょう1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=291m 積ブロック工A=323m ² 平張ブロック工A=653m ²	80百万円～ 100百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	朝日出川筋	本宮市稲沢字前田外	本宮市稲沢字前田外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=150m 積ブロック工A=250m ² かマツA=218m ²	30百万円～ 50百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小浜川筋	本宮市稲沢字平田石1号外	本宮市稲沢字平田石1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=48m 積ブロック工A=118m ² かマツA=10m ²	20百万円～ 30百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	仲川筋	本宮市鎌沢字鴨内外	本宮市鎌沢字鴨内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=82m 積ブロック工A=342m ²	20百万円～ 40百万円			二本松土 木管内

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字道ノ内 地内	伊達市梁川町山舟 生字道ノ内 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	復旧延長L=950.0m 積ブロック工A=2002.4m2 大型ブロック積工 A=290.2m2	200百万円～ 300百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字岩阿久 地内	伊達郡川俣町小島 字岩阿久 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長 L=200.0m 積ブロック工 A=1520.0m2 帯工 N=2基	130百万円～ 170百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	安達太田川	二本松市太田本町 地内外2	二本松市太田本町 地内外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	1ヶ月	復旧延長 L=671.8m 積ブロック工 A=641.7m2 張ブロック工 A=174.3m2	140百万円～ 230百万円			落札済み
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字除石 地内	伊達市梁川町山舟 生字除石 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	復旧延長L=581.8m 積ブロック工 A=2483.0m2 大型積ブロック工 A=135.2m2	170百万円～ 250百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字東町 地内	伊達郡川俣町小島 字東町 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	11ヶ月	復旧延長 L=425.5m 積ブロック工 A=77.5m2	160百万円～ 240百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字新関前 地内外2	伊達郡川俣町小島 字新関前 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長 L=726.5m 積ブロック工 A=1583.1m2 張ブロック工 A=1093.0m2	100百万円～ 160百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字浜井場 地内外 1	伊達市梁川町山舟 生字浜井場 地内外 1	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	復旧延長L=550.3m 積ブロック工A=1739.9m2 根継工L=108m	140百万円～ 200百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町舟生 字山岸 地内	伊達市梁川町舟生 字山岸 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	復旧延長L=119.0m 積ブロック工 A=295.7m2	25百万円～ 45百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字壁屋 地内外1	伊達郡川俣町小島 字壁屋 地内外1	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	復旧延長 L=286.4m 張ブロック工 A=1229.4m2 積ブロック工 A=1017.5m2	150百万円～ 210百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字町畑 地内外2	伊達郡川俣町小島 字町畑 地内外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	復旧延長 L=348.3m 積ブロック工 A=778.0m2 張ブロック工 A=1377.4m2	130百万円～ 200百万円			
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	伝樋川	伊達市梁川町下川 原地内	伊達市梁川町下川 原地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長 L=109.0m 張ブロック工 A=1554.3m2	70百万円～ 100百万円			保原土木 管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	移川	二本松市杉沢字川 前1号外3	二本松市杉沢字川 前1号外3	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=390m 積ブロック工A=1,680m2	200百万円～ 250百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	移川	二本松市西新殿字 太郎田1号外4	二本松市西新殿字 太郎田1号外4	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=390m 積ブロック工A=990m2	100百万円～ 150百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	移川	二本松市上長折字 加藤木1号外3	二本松市上長折字 加藤木1号外3	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=168m 積ブロック工A=780m2	80百万円～ 120百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川	二本松市上太田字 広瀬外2	二本松市上太田字 広瀬外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=536m 積ブロック工A=784m2	200百万円～ 250百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	安達太良川	本宮市本宮字瀬樋 内外1	本宮市本宮字瀬樋 内外1	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=83m 積ブロック工A=151m2 張ブロック工A=370m2	30百万円～ 50百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	百日川	本宮市本宮字中野 外1	本宮市本宮字中野 外1	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=74m 積ブロック工A=114m2 コアマットA=105m2	30百万円～ 50百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	瀬戸川	本宮市仁井田 地内 外2	本宮市仁井田 地内 外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長 L=124.0m 張ブロック工 A=123.8m2 んかご工L=232.0m	40百万円～ 50百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	杉田川	安達郡大玉村大山 地内	安達郡大玉村大山 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長 L=123.4m 積ブロック工A=305.1m2 ロック工 A=390.4m2	60百万円～ 70百万円			二本松土 木管内

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	杉田川	安達郡大玉村大山 地内	安達郡大玉村大山 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長 L=137.5m 張ブロック工 A=697.1m ² クリート法砕工A=135.1m ² コン	50百万円～ 60百万円			二本松土 木管内
県北建設事務所	公共災害復旧工事(住宅)	壁沢団地	伊達郡川俣町壁沢 地内	伊達郡川俣町壁沢 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	4ヶ月	宅地造成(復旧) V=279m ³ ダスト舗装 A=642m ² メッシュフェンス L=280m	15百万円～ 20百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	南川筋外	郡山市大槻町愛宕西地内外	郡山市大槻町愛宕西地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=119.0m 護岸工A=689.4m2	70百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町母神字石休場地内外	郡山市田村町母神字石休場地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	8ヶ月	復旧延長L=150.9m 護岸工A=560.9m2	50百万円~80百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川・道路)	谷田川筋外	郡山市田村町糠塚字反田1号地内外	郡山市田村町糠塚字反田1号地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=140.5m 護岸工A=329.9m2 擁壁工A=147.1m2	50百万円~80百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町橋本字谷地地内外	郡山市田村町橋本字谷地地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	8ヶ月	復旧延長L=195.7m 護岸工A=652.4m2	50百万円~80百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町谷田川字樋ノ口地内外	郡山市田村町谷田川字樋ノ口地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=159.1m 護岸工A=704.7m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町谷田川字池ノ入地内外	郡山市田村町谷田川字池ノ入地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=166.5m 護岸工A=625.2m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町谷田川字荒小路2号地内外	郡山市田村町谷田川字荒小路2号地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=299.1m 護岸工A=876.1m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町岩作字四十坦地内外	郡山市田村町岩作字四十坦地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=102.3m 護岸工A=757.6m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋外	郡山市田村町岩作字穂多礼地内外	郡山市田村町岩作字穂多礼地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=348.8m 護岸工A=643.1m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町岩作字佐木丁1号地内	郡山市田村町岩作字佐木丁1号地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	9ヶ月	復旧延長L=240.4m 護岸工A=840.8m2	80百万円~100百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	黒石川筋	郡山市中田町中津川字堀北地内外	郡山市中田町中津川字堀北地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	8ヶ月	復旧延長L=139.7m 護岸工A=457.8m2	50百万円~80百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	黒石川筋	郡山市田村町上道渡字曲淵2号地内外	郡山市田村町上道渡字曲淵2号地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=182.9m 護岸工A=636.8m2	50百万円~80百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	黒石川筋	郡山市田村町細田字三舁蒔地内外	郡山市田村町細田字三舁蒔地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=111.8m 護岸工A=824.6m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	馬場川筋外	郡山市片平町石阿弥陀地内外	郡山市片平町石阿弥陀地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=141.5m 護岸工A=962.3m2	100百万円~130百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川・道路)	藤田川筋外	郡山市日和田町寺池地内外	郡山市日和田町寺池地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=169.0m 護岸工A=656.7m2 擁壁工A=168.0m2	100百万円~130百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	藤田川筋外	郡山市熱海町長橋字竹ノ下地内外	郡山市熱海町長橋字竹ノ下地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=99.0m 護岸工A=810.9m2	80百万円~100百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川・道路)	菅川筋外	郡山市湖南町福良字上川原地内外	郡山市湖南町福良字上川原地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=69.5m 護岸工A=171.0m2 擁壁工A=110.6m2	30百万円~50百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小谷川筋外	郡山市湖南町三代字元唐沢地内外	郡山市湖南町三代字元唐沢地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=80.3m 護岸工A=337.2m2	30百万円~50百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	笹原川筋	郡山市三穂田町富岡字鍛冶田地内外	郡山市三穂田町富岡字鍛冶田地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長L=135.0m 護岸工A=722.0m2	50百万円~80百万円			
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	多田野川筋	郡山市三穂田町山口字宮地内外	郡山市三穂田町山口字宮地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年4月	9ヶ月	復旧延長L=165.0m 護岸工A=878.3m2	80百万円~100百万円			落札済

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	河川海岸改良工事 (標識)	猪苗代湖筋	郡山市湖南町舟 津地内外	郡山市湖南 町舟津地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 8月~10月	4ヶ月	標識工 N=7基	3百万円~5百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工 事(標識)	須賀川矢吹線	岩瀬郡鏡石町成 田地内外	岩瀬郡鏡石 町成田地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 6月~7月	4ヶ月	標識工 N=4基	2百万円~4百万円		○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町福 良地内	郡山市湖南 町福良地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	6ヶ月	排水工 L=125m	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町三 代地内	郡山市湖南 町三代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	8ヶ月	排水工 L=550m	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(防雪柵)	仁井田郡山線	安積町成田地内	安積町成田 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	7ヶ月	防雪柵設置工 L=200m	40百万円 ~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(舗装補修)	荒井郡山線	郡山市喜久田町 四十坦地内	郡山市喜久 田町四十坦 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	7ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=280m W=6.0m A=1680m2	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多 田野地内	郡山市逢瀬 町多田野地 内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=160m、W=6.0m A=960m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補 助)工事(トンネル補修)	国道294号	郡山市湖南町三 代地内外	郡山市湖南 町三代地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	8ヶ月	トンネル補修工 N=3箇所	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(安全施設)	郡山湖南線	逢瀬町多田野地 内外	逢瀬町多田 野地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	防護柵工 L=200m 薄層舗装工 A=300m2	10百万円 ~20百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(安全施設)	国道288号外	富久山町福原地 内外	富久山町福 原地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	薄層舗装工 A=260m2	5百万円 ~10百万円		○	
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多 田野地内	郡山市逢瀬 町多田野地 内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 6月~7月	5ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=300m、W=7.0m A=2100m2	10百万円 ~20百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	国道294号外	郡山市湖南町三 代地内外	郡山市湖南 町三代地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 6月~7月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=270m、W=6.0m A=1620m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	やさしい道づくり推進 工事(歩道)	郡山大越線	阿久津町字前田 地内	阿久津町字 前田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	歩道工 L=100m	5百万円 ~10百万円		○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	中の沢熱海線	郡山市熱海町石 筵地内	郡山市熱海 町石筵地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 6月~7月	7ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=900m W=5.5m A=4950m2	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正

県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(照明)	国道288号外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	道路照明付替工(LED化) N=220基	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(照明)	郡山停車場線 外	郡山市中町地内外	郡山市中町地内外	条件付一般	5_電気設備工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	道路照明付替工(LED化) N=220基	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(法面)	湖南湊線	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月~9月	7ヶ月	落石防護網工 A=2000m2	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	小野郡山線	郡山市中田町高倉地内(沢又橋)	郡山市中田町高倉地内(沢又橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	5ヶ月	橋梁補修工(断面補修) L=2.4m W=8.0m	5百万円 ~10百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道288号	郡山市富久山町八山地内	郡山市富久山町八山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=250m W=16.0m A=4000m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	須賀川二本松自転車道線	郡山市田村町御代地内	郡山市田村町御代地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	舗装補修工(オーバーレイ工) L=800m W=3.0m A=2400m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草)	国道288号外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	6ヶ月	防草工 L=5000m	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	都市公園(交付)工事(園路)	逢瀬公園	逢瀬町河内地内	逢瀬町河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月~7月	6ヶ月	園路修繕工事 L=240m.W=2.7m,A=650m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	都市公園(交付)工事(施設)	逢瀬公園	逢瀬町河内地内	逢瀬町河内地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年7月~8月	5ヶ月	四阿修繕工 N=1棟	5百万円 ~10百万円		○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内外	郡山市田村町下行合地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月~6月	8ヶ月	護岸工 L=350m、A=2500m3	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	谷田川筋	郡山市水門町地内	郡山市水門町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年5月~6月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=2700m、W=3.0m A=8100m2	200百万円 ~250百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	谷田川筋	郡山市大平町地内	郡山市大平町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年5月~6月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=2600m、W=3.0m A=7800m2	200百万円 ~250百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	藤田川筋	郡山市日和田町八丁目地内	郡山市日和田町八丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	7ヶ月	河道掘削工 L=450m、V=11200m3	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月~6月	9ヶ月	河道掘削工 L=2000m、V=8000m3	250百万円 ~300百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	7ヶ月	河道掘削工 L=400m、V=4000m3	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=1850m、W=3.0m A=5550m2	100百万円 ~200百万円	特別簡易型	○	修正

県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市大平町地内外	郡山市大平町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月~6月	8ヶ月	護岸工 L=300m、A=2000m2	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	藤田川筋	郡山市日和田町八丁目地内	郡山市日和田町八丁目地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	8ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=670m、W=3.0m A=2010m2	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	黒石川筋外	郡山市田村町守山地内外	郡山市田村町守山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	護岸工 L=30m、A=150m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	藤田川筋外	郡山市喜久田町堀之内地内外	郡山市喜久田町堀之内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	8ヶ月	河道掘削工 L=1800m、V=18000m3	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	舟津川筋外	郡山市湖南町三代地内外	郡山市湖南町三代地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	8ヶ月	河道掘削工 L=5900m、V=26300m3	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	南川筋外	郡山市御前東地内外	郡山市御前東地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	河道掘削工 L=1800m、V=11850m3	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(管理用通路)	南川筋外	郡山市御前南地内外	郡山市御前南地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	管理用通路工(舗装工) L=200m W=3.0m A=600m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(河道掘削)	笹原川	郡山市三穂田町竹ノ内地内	郡山市三穂田町竹ノ内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	河道掘削工 L=600m、V=1000m3	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月~6月	8ヶ月	排水工 L=250m	40百万円 ~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	公園維持補修工事(舗装補修)	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	5ヶ月	歩道舗装工 A=70m2	5百万円 ~15百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	須賀川二本松線	郡山市日和田町高倉地内	郡山市日和田町高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	排水工 L=100m	3百万円 ~5百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	長沼喜久田線	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	歩道工 L=40m	3百万円 ~5百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	須賀川三春線	郡山市田村町岩作地内	郡山市田村町岩作地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	排水工 L=50m	3百万円 ~5百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	荒井郡山線	郡山市富田東三丁目地内	郡山市富田東三丁目地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月~7月	4ヶ月	歩道舗装工 L=500m	5百万円 ~8百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	5ヶ月	区画線工 L=150m	10百万円 ~20百万円		○	修正
県中建設事務所	港湾維持管理(長寿)工事(棧橋補修)	湖南港	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	棧橋補修工 N=1式	10百万円 ~20百万円		○	追加

県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	国道288号	田村市常葉町西向地内	田村市常葉町西向地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	橋梁下部工 N=1基 (逆T式 H=10.2m 直接基礎)	100百万円~200百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=250m W=6.5(11.0)m 切土工 V=5000m3 盛土工 V=10000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=350m W=6.5(11.0)m 盛土工 V=10,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(排水)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	排水工 L=800m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=400m W=6.5(11.0)m 切土工 V=30,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=200m W=6.5(11.0)m 管渠工、補強土壁	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(排水)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	9ヶ月	排水工 L=600m	100百万円~150百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	上移常葉線	田村市船引町上移地内	田村市船引町上移地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=450m W=6.0(9.25)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	石川郡古殿町大字山上地内	石川郡古殿町大字山上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=550m W=6.0(8.0)m 切土工 V=9,000m3	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道288号	田村市常葉町西向地内	田村市常葉町西向地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年1月	10ヶ月	橋梁上部工 (鋼2径間連続I桁) L=48.6m W=6.5(13.5)m	200百万円~300百万円	標準型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年6月	10ヶ月	橋梁上部工 (鋼単合成成鋼桁) L=36.5m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	標準型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	07_P C橋上部工事	令和2年6月	10ヶ月	橋梁上部工 (単純ポステン合成桁) L=37.0m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	標準型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	07_P C橋上部工事	令和2年6月	10ヶ月	橋梁上部工(PC単純ポステンコンボ) L=26.9m W=7.0(13.5)m	100百万円~200百万円	標準型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年6月	10ヶ月	法面対策工 L=110m A=1,500m2 アンカー工 N=63本	100百万円~200百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年6月	10ヶ月	法面工 L=300m 植生基材吹付 A=12,000m2	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	6ヶ月	改良工 L=200m W=6.0(9.75)m	10百万円~20百万円	地域密着型	○	入札手続中

県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=120m W=6.5(8.5)m 盛土工 V=2,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=600m W=6.5(8.5)m 盛土工 V=3,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.5(8.5)m 盛土工 V=3,000m3	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=300m W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=150m W=6.0(8.0)m 排水工L=100m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	須賀川市江花地内	須賀川市江花地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.5(10.75)m 排水工L=300m	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年11月	10ヶ月	橋梁上部工 L=32.5m W=6.0(8.0)m	50百万円~100百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工 L=80m W=6.0(8.0)m 擁壁工A=400m2	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	改良舗装工 L=200m W=6.0(8.0)m 擁壁工A=1,600m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	郡山矢吹線	須賀川市畑田字長久キ地内	須賀川市畑田字長久キ地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工(市道) L=200m W=5.5(8.75)m A=1,800m2	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良舗装)	東部幹線	郡山市富久山町久保田字三御堂地内	郡山市富久山町久保田字三御堂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=130m W=6.0~9.0(7.0~16.0)m A=1,800m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	長沼喜久田線	郡山市熱海町上伊豆地内	郡山市熱海町上伊豆地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	歩道工 L=150m W=6.0(9.75)m 擁壁工L=100m	20百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	道路改良工 L=400m W=6.0(10.0)m 盛土工V=5,000m2	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	改良舗装工 L=300m W=6.0(9.75)m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(函渠)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	管渠工 L=14.0m	100百万円~200百万円	簡易型	○	修正

県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	改良舗装工 L=650.0m W=6.5(11.0)m	80百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	いわき石川線	石川郡古殿町大字仙石地内	石川郡古殿町大字仙石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	改良舗装工 L=400.0m W=6.5(11.0)m	80百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	須賀川三春線	田村郡三春町字雁木地内	田村郡三春町字雁木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	改良工 L=160.0m W=6.0(10.0)m	150百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	本宮常葉線	田村郡三春町大字実沢地内	田村郡三春町大字実沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	仮道工 L=91.0m	150百万円~250百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	芦ノ口大槻線	郡山市大槻町地内	郡山市大槻町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=200m W=6.0(10.0)m A=2,000m ²	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	飯野三春石川線	田村郡三春町字新町地内	田村郡三春町字新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	改良舗装工 L=70m W=6.0(12.0)m A=600m ²	25百万円~35百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	改良舗装工 L=160.0m W=6.0(8.0)m	150百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	荒井郡山線	郡山市若葉町地内	郡山市若葉町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	改良工 L=150.0m W=6.0(8.0)m	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	飯野三春石川線	郡山市中田町木目沢地内	郡山市中田町木目沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	改良工 L=60.0m W=6.0(8.0)m	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	本宮常葉線	田村郡三春町大字実沢地内	田村郡三春町大字実沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	仮橋工 L=20.0m	100百万円~200百万円	簡易型	○	追加
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	逢瀬川筋	郡山市桜木一丁目地内	郡山市桜木一丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=427m A=5,454m ²	200百万円~250百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=250m A=3,169m ²	150百万円~200百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	護岸工 L=20m A=200m ²	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	護岸工 L=57m A=450m ²	10百万円~30百万円		○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	築堤工 L=20m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	熱海五丁目1沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 H=10.0m L=29m Vc=1,100m ³	150百万円~250百万円	簡易型	○	

県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	熱海五丁目2沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 H=9.5m L=27m Vc=620m ³	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	大石沢筋	石川郡平田村上蓬田地内	石川郡平田村上蓬田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	砂防えん堤工 H=5.7m L=30m Vc=5100m ³	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	北表1号地区	郡山市田村町谷田川地内	郡山市田村町谷田川地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年1月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=500m ²	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	寺ノ前1号地区	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年1月	6ヶ月	擁壁工 H=6.0m L=40m	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防施設工事(えん堤)	いでり沢筋	岩瀬郡天栄村湯本地内	岩瀬郡天栄村湯本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	7ヶ月	砂防えん堤工 H=4.5m L=15m Vc=160m ³	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(えん堤)	いでり沢筋	岩瀬郡天栄村湯本地内	岩瀬郡天栄村湯本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	砂防えん堤工 H=4.5m L=15m Vc=45m ³	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	河川(補助)工事(護岸)	右支夏井川筋	田村郡小野町]大字小野新町地内	田村郡小野町]大字小野新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	護岸工 L=120m A=720m ²	150百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	河川(補助)工事(橋梁上部)	右支夏井川筋	田村郡小野町]大字小野新町地内	田村郡小野町]大字小野新町地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年12月	5ヶ月	橋梁上部工(鋼下路式2径間連続鉄桁橋) L=26.9m W=2.0m	50百万円~90百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	北須川筋	石川郡石川町字境ノ内地内	石川郡石川町字境ノ内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	護岸工 L=120m A=600m ²	50百万円~90百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事(魚道)	九竜川筋	石川郡古殿町大字田口地内	石川郡古殿町大字田口地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	魚道工 N=2基	40百万円~80百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	今出川筋	石川郡石川町字南野地内	石川郡石川町字南野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	護岸工 L=20m A=100m ²	10百万円~30百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	大滝根川筋	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	3ヶ月	護岸工 L=20m A=100m ²	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	久保上沢筋	田村市常葉町久保地内	田村市常葉町久保地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	砂防えん堤工 H=6.0m L=68.5m Vc=20,000m ³	150百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=2.5m L=40m Vc=650m ³	40百万円~80百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	砂防えん堤工 H=0.5m L=30m Vc=250m ³	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	備前作3沢筋	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=2.0m L=30m Vc=550m ³	40百万円~70百万円	特別簡易型	○	

県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	備前作3沢筋	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	砂防えん堤工 H=2.0m L=50m Vc=400m3	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	西ノ内地区	田村郡三春町大字富沢地内	田村郡三春町大字富沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=270m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	黒川地区	田村市常葉町堀田地内	田村市常葉町堀田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	久保田地区	石川郡古殿町大字田口地内	石川郡古殿町大字田口地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	擁壁工 H=7.0m L=47m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	西今田地区	石川郡浅川町大字山白石地内	石川郡浅川町大字山白石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(防護柵)	湯ノ口地区	石川郡古殿町大字千石地内	石川郡古殿町大字千石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	崩壊土砂防護柵工 H=4.4m L=40m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	東今田地区	石川郡浅川町大字山白石地区	石川郡浅川町大字山白石地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	尼ヶ谷2号地区	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	3ヶ月	現場吹付法砕工 L=25m A=200m2	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	尼ヶ谷2号地区	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	現場吹付法砕工 L=40m A=400m2	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	大室地区	石川郡石川町大字大室地内	石川郡石川町大字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	3ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=500m2	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	竹貴地区	石川郡古殿町大字竹貴地区	石川郡古殿町大字竹貴地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	擁壁工 H=10.0m L=30m	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	ダム(補助)工事(放流警報設備)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和2年9月	7ヶ月	放流警報設備工 N=5基	100百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)(舗装補修)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡平田村大字西山地内	石川郡平田村大字下蓬田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=800m W=8.4m A=m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)(区画線)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字吉地内	石川郡平田村大字上蓬田地内	条件付一般	09_塗装工事	令和2年6月	3ヶ月	区画線工 L=3,000m	3百万円~5百万円	価格競争	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁修繕)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字南須釜地内(南須釜橋)	石川郡平田村大字西山地内(西山2号橋)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年10月	6ヶ月	橋梁補修工 伸縮装置交換 N=2橋 ひび割れ補修 N=6橋	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田地内	郡山市大槻町字原田地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	6ヶ月	内部改善工事 N=20戸(46号棟)	40百万円~70百万円	特別簡易型	○	

県中建設事務所	県営住宅改善工事 (内部改善・機械)	柴宮団地	郡山市大槻町字 原田 地内	郡山市大槻 町字原田 地 内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	6ヶ月	内部改善工事 N=20戸(46号棟)	200万円～400万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	県営住宅改善工事 (給水改修)	柴宮団地	郡山市大槻町字 原田 地内外	郡山市大槻 町字原田 地 内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	5ヶ月	給水方式変更 N=5棟(39・50～53号棟)	200万円～400万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	県営住宅改善工事 (外壁改修)	仁池向団地	郡山市大槻町字 仁池向 地内	郡山市大槻 町字仁池向 地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	5ヶ月	外壁+屋上防水改修 N=1棟(1号棟)	800万円～1000万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	県営住宅管理工事 (給水ポンプ補修)	仁池向団地外	郡山市大槻町字 仁池向 地内外	郡山市大槻 町字仁池向 地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年6月	5ヶ月	給水ポンプ交換 N=6組 仁池向団地1～3号棟 鎗ヶ池団地11・12・13号棟 緑ヶ丘団地1～6号棟	700万円～900万円		○	
県中建設事務所	県営住宅管理工事 (給水ポンプ補修)	柴宮団地外	郡山市安積町荒 井字柴宮山 地内	郡山市安積 町荒井字柴 宮山 地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	5ヶ月	給水ポンプ交換 N=10組 柴宮団地1～4・42号棟 亀田団地1・2号棟 高倉団地4号棟	1700万円～2000万円		○	
県中建設事務所	県営住宅管理工事 (火報更新)	柴宮団地外	郡山市安積町荒 井字柴宮山 地内 外	郡山市安積 町荒井字柴 宮山 地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	4ヶ月	火災報知器更新 N=8棟 柴宮41、53～56棟 安積14～16棟	700万円～900万円		○	
県中建設事務所	共同施設工事(遊具 塗装)	柴宮団地外	郡山市安積町荒 井字柴宮山 地内 外	郡山市安積 町荒井字柴 宮山 地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	4ヶ月	遊具塗装工 一式 柴宮団地外	900万円～1100万円		○	
県中建設事務所	共同施設工事(樹木 撤去)	鎗ヶ池団地	郡山市安積町荒 井字鎗ヶ池 地内	郡山市安積 町荒井字鎗 ヶ池 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	3ヶ月	樹木撤去工 一式 鎗ヶ池団地	400万円～600万円		○	
県中建設事務所	特別県営住宅管理工 事(給水ポンプ補修)	亀田団地	郡山市亀田二丁 目 地内	郡山市亀田 二丁目 地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	3ヶ月	給水ポンプ交換 N=1組	200万円～400万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	交通量調査業務委託 (道整・調査)	国道118号外	浅川町外	浅川町外	指名	21_調査	令和2年 9月~10月	6ヶ月	交通量調査 一式	20百万円~40百万円		○	修正
県中建設事務所	都市計画原図作成業務委託 (都計推進)	県中建設事務所管内	郡山市外	郡山市外	指名	19_地上測量	令和2年6月	10ヶ月	都市計画原図作成 一式	20百万円~40百万円		○	修正
県中建設事務所	都市計画原図作成業務委託 (都計推進)	県中建設事務所管内	須賀川市外	須賀川市外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	都市計画原図作成 一式	3百万円~5百万円		○	
県中建設事務所	設計業務委託(交流・ 元気)	須賀川二本松自転車道線	石川郡玉川村大字竜崎地内外	石川郡玉川村大字竜崎地内外	指名	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	自転車道利活用計画策定 一式	3百万円~5百万円		○	
県中建設事務所	公園施設修繕設計業務委託 (都市公園・交付)	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	指名	23_建築設計	令和2年 5月~6月	4ヶ月	展望台修繕調査設計	3百万円~8百万円		○	
県中建設事務所	地質調査業務委託 (砂防・交付)	多田野川筋	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	21_調査	令和2年 5月~6月	3ヶ月	機械ボーリング N=5孔	5百万円~10百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託 (砂防・交付)	多田野川筋	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	22_土木設計	令和2年 5月~6月	5ヶ月	測量業務 L=0.25km 補修設計 N=1箇所	10百万円~15百万円		○	
県中建設事務所	道路植栽管理業務委託 (道維・維補)	小野郡山線	郡山市田村町下行合地内外	郡山市田村町下行合地内外	随意契約	その他	令和2年 5月~6月	10ヶ月	道路植栽管理 高木剪定N=238本	5百万円~15百万円			
県中建設事務所	トンネル補修設計業務委託 (道整・交付)	郡山湖南線(三森トンネル)外	郡山市湖南町地内外	郡山市湖南町地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	トンネル補修設計 一式	15百万円~20百万円		○	
県中建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託 (河改・改)	藤田川筋	郡山市日和田町字川板地内外	郡山市日和田町字川板地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	10ヶ月	浸水想定区域図作成業務 一式	20百万円~30百万円		○	修正
県中建設事務所	堆積物撤去業務委託 (道維・環境(再復))	国道288号	郡山市西田町大田地内外	郡山市西田町大田地内外	指名	その他	令和2年6月	6ヶ月	堆積物運搬V=1700m3	15百万円~25百万円		○	
県中建設事務所	地下水調査業務委託 (道整・再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	21_調査	令和2年5月	10ヶ月	地下水調査一式	10百万円~20百万円		○	入札手続中
県中建設事務所	測量設計業務委託 (道整・交付)	国道294号	岩瀬郡天栄村大字大里地内	岩瀬郡天栄村大字大里地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	道路詳細設計一式	10百万円~20百万円		○	追加
県中建設事務所	地質調査業務委託 (道整・再復)	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	指名	21_調査	令和2年6月	3ヶ月	弾性波探査 L=0.18km	4百万円~6百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	道路詳細設計一式	5百万円~10百万円		○	追加
県中建設事務所	用地補償総合業務委託 (河川・交付)	右支夏井川筋外	小野町小野新町地内外	小野町小野新町地内外	指名	21_調査	令和2年4月	12ヶ月	用地補償総合技術業務 一式	20百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	測量業務委託(河川・ 交付)	桜川筋	田村郡三春町大字上舞木内外	田村郡三春町大字上舞木内外	指名	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	現地測量、路線測量	9百万円~11百万円		○	
県中建設事務所	測量業務委託(河川・ 交付)	桜川筋	郡山市南小泉地内外	郡山市南小泉地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	護岸予備設計 一式	6百万円~9百万円		○	
県中建設事務所	設計業務委託(河川・ 交付)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	5ヶ月	護岸詳細設計 一式	4百万円~7百万円		○	
県中建設事務所	測量業務委託(河改・ 改良)	南川筋	郡山市久留米1丁目地内外	郡山市久留米1丁目地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	現地測量、路線測量	9百万円~11百万円		○	
県中建設事務所	測量調査業務委託 (河川・交付)	大滝根川筋	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	指名	21_調査	令和2年6月	4ヶ月	用地測量 A=0.1ha 路線測量 L=0.04km	3百万円~5百万円		○	修正
県中建設事務所	測量設計業務委託 (河川・交付)	北須川筋	石川郡石川町屋敷ノ入地内	石川郡石川町屋敷ノ入地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	路線測量 L=300m 護岸詳細設計 L=300m	16百万円~18百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	測量設計業務委託 (砂防施設)	渋池地区	田村郡三春町字渋池地内	田村郡三春町字渋池地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.5ha 法面予備設計 一式	16百万円~18百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託 (砂防施設)	石崎地区	田村市船引町	田村市船引町	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	法面予備設計 一式	3百万円~6百万円		○	

県中建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	石崎地区	田村市船引町	田村市船引町	指名	21_調査	令和2年6月	4ヶ月	機械ボーリング N=2孔	2百万円~4百万円		○	修正
県中建設事務所	地下水調査業務委託(河川・交付)	備前作3沢筋	田村市常葉町久保地内	田村市常葉町久保地内	指名	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	水位観測 N=5箇所	5百万円~7百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・補助)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	3ヶ月	路線測量 L=300m 護岸詳細設計 L=300m	3百万円~5百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	3ヶ月	橋梁予備設計	20百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	21_調査	令和2年7月	3ヶ月	機械ボーリング N=4孔	9百万円~10百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年10月	3ヶ月	橋梁詳細設計	20百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	21_調査	令和2年9月	3ヶ月	機械ボーリング N=4孔	9百万円~10百万円		○	
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	法面予備設計 一式	3百万円~4百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	法面詳細設計 一式	3百万円~4百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	5ヶ月	路線測量 L=300m 護岸詳細設計 L=300m	22百万円~23百万円		○	
県中建設事務所	発注者支援業務委託(砂防・交付)	県中建設事務所管内	郡山市熱海町高玉地内外	郡山市熱海町高玉地内外	随意契約	22_土木設計	令和2年6月	10ヶ月	発注者支援業務N=10ヶ月	15百万円~20百万円		⊖	修正
県中建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	日向地内 外	須賀川市小中地内外	須賀川市小中地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	基礎調査 急傾斜地N=6箇所	5百万~15百万円		○	
県中建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	日向地内 外	須賀川市小中地内外	須賀川市小中地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	数値地図作成業務 急傾斜地N=6箇所	2百万~5百万円		○	
県中建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	湯ノ口地区	石川郡古殿町大字千石地内	石川郡古殿町大字千石地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	機械ボーリング N=2孔	2百万~5百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(ダム・補助)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	ダム洪水吐き改築工事詳細設計一式	20百万円~40百万円		○	
県中建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字小高地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	定期点検 橋梁N=15橋 大型ポツスカルパート N=13箇所	20百万円~30百万円		○	追加
県中建設事務所	非常電話更新設計業務委託(道整・補助)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	西白河郡矢吹町赤沢地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	非常電話更新設計 一式	15百万円~20百万円		○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	柴宮団地 外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	指名	23_建築設計	令和2年4月	5ヶ月	外壁改修実施設計 N=4棟 柴宮団地42・43号棟 安積団地14・15号棟	2百万円~4百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	外壁調査業務委託(県営住宅)	柴宮団地 一	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内	指名	21_調査	令和2年4月	5ヶ月	外壁調査診断 N=3棟 42・43・47号棟	5百万円~7百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(内部改善)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田地内外	郡山市大槻町字原田地内外	指名	23_建築設計	令和2年7月	4ヶ月	内部改善実施設計 N=8棟(4タイプ) 柴宮団地39・40・50~52・54~56号棟	2百万円~4百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(外壁改修)	芦田塚団地	須賀川市芦田塚 地内	須賀川市芦田塚 地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	3ヶ月	外壁・屋上防水改修実施設計 N=2棟(4・5号棟)	3百万円~5百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(屋上防水改修)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田地内外	郡山市大槻町字原田地内外	指名	23_建築設計	令和2年6月	3ヶ月	屋上防水改修実施設計 N=5棟(39・50~53号棟)	5百万円~7百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	設計業務委託(雨水排水改善)	守山駅西団地	郡山市田村町岩作字小人町 地内	郡山市田村町岩作字小人町 地内	指名	23_建築設計	令和2年7月	4ヶ月	団地宅地内排水改良実施設計一式	2百万円~4百万円		○	
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・五百淵団地外)	五百淵団地 外	郡山市五百淵山地内外	郡山市五百淵山地内外	指名	23_建築設計	令和2年6月	5ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円~7百万円		○	追加
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・柴宮団地)	柴宮団地 外	郡山市大槻町字原田地内	郡山市大槻町字原田地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	5ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円~7百万円		○	追加
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・島団地外)	島団地外 外	郡山市島二丁目 地内	郡山市島二丁目 地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	5ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円~7百万円		○	追加
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・鑓ヶ池団地外)	鑓ヶ池団地 外	郡山市安積町荒井字鑓ヶ池 地内	郡山市安積町荒井字鑓ヶ池 地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	5ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円~7百万円		○	追加
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・富田団地外)	富田団地外 外	郡山市富田東 地内	郡山市富田東 地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	5ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円~7百万円		○	追加

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良)	白河駅白坂線	白河市向新蔵地内	白河市向新蔵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	7ヶ月	改良工L=100m W=6.0(20.0)m 土工V=1,000m ³	300万円～500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	街路(交付(街路))工事(橋梁下部)	白河駅白坂線	白河市向新蔵地内	白河市向新蔵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	9ヶ月	橋梁下部工N=2基	500万円～1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	母畑白河線	中島村大字碓崎地内	中島村大字碓崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	歩道工L=140m W=2.5m	200万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	やさしい道づくり工事(歩道)	国道294号	白河市九番町	白河市九番町	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	歩道工 L=50.0m	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市大地内	白河市大地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m ³	800万円～1200万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市本沼地内	白河市本沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m ³	800万円～1200万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	限戸川	白河市大信下新城地内外	白河市大信下新城地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m ³	800万円～1200万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	阿武隈川	白河市羅漢前地内外	白河市羅漢前地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	護岸 L=60.0m 張ブロック工 A=420.0m ²	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	堀川	白河市中山南地内外	白河市中山南地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	護岸 L=60.0m 張ブロック工 A=420.0m ²	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	谷津田川	西白河郡西郷村大字小田倉地内外	西白河郡西郷村大字小田倉地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	護岸 L=100.0m かごマット工 A=200.0m ²	800万円～1200万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護床)	阿武隈川	西白河郡西郷村大字鶴生地内	西白河郡西郷村大字鶴生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	護床 L=100.0m 根固ブロック N=50個	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	母畑白河線	中島村大字碓崎地内	中島村大字碓崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	橋梁(側道橋)下部工N=1基	300万円～500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	須賀川矢吹	矢吹町東長峰	矢吹町東長峰	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	改良舗装L=350m W=6.0(9.5)m 排水工L=700m	1200万円～1800万円	簡易	○	入札手続き中
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	渡瀬川	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=170m A=1,700m ²	1000万円～1200万円	簡易型	○	
県南建設事務所	砂防(補助)工事(溪流保全)	仲折戸沢	棚倉町大字漆草地内	棚倉町大字漆草地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	溪流保全工 L=87m A=750m ² 落差工 N=2基	700万円～900万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷三森地内	白河市表郷三森地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	堤防補強(護岸工) L=520m A=3,500m ²	700万円～900万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷中寺地内	白河市表郷中寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	堤防補強(護岸工) L=500m A=3,000m ²	700万円～900万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	改良舗装工L=192W=6.0(10.25)m 表層工1900m ²	500万円～800万円	簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	久慈川	棚倉町大字寺山地内	棚倉町大字寺山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=45m A=420m ²	400万円～600万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	大高内沢	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	えん堤工 H=0.5m L=55m V=170m ³	500万円～700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市横町地内	白河市横町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=120m W=6.5(20.0)m 排水工200m	2500万円～3000万円	簡易	○	入札手続き中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	塙泉崎線	白河市東上野出島地内	白河市東上野出島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良L=300m W=6.0(10.25)m 排水工L=600m	700万円～1000万円	特別簡易	○	入札手続き中

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(防草)	国道289号外	白河市立石地内外	白河市立石地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	防草シート工 L=500m	5百万～15百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	社田浅川	白河市亶郷八幡宮下地内	白河市亶郷八幡宮下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良工L=100m W=6.0(10.0)m 擁壁工L=100m	40百万～60百万円	特別簡易	○	入札手続き中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良L=300m W=6.0(8.0)m 土工V=70,000m3	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良L=200m W=6.0(8.0)m 土工V=70,000m3	180百万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良L=600m W=6.5(11.0)m 排水工L=1200m	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	国道294号外	白河市老久保地内外	白河市老久保地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	防護柵工 L=100.0m	5百万～15百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	石井大子線	矢祭町大字茗荷地内	矢祭町大字茗荷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良工 L=100m、W=5.5(7.5)m土工 V=3000m3	20百万～30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市田町地内	白河市田町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装L=120m W=6.5(15.0)m	180百万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市追廻地内	白河市追廻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良L=240m W=6.5(15.0)m	200百万～300百万円	簡易	○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	矢祭山八槻線	塙町大字自宿地	塙町大字自宿地	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	歩道設置 L=80mW=2.5m	10百万円～20百万円	地域密着	○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	歩道設置 L=70mW=2.0m	5百万～10百万円	地域密着	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市東大沼地内	白河市東大沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装L=200m W=6.5(15.0)m 排水工L=400m	100百万～150百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	棚倉矢吹	中島村川原田	中島村川原田	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装工L=400m W=6.5(11.0)m 排水工L=800m	50百万～100百万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(歩道)	国道118号	矢祭町内川地内	矢祭町内川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	歩道工 L=200m	5百万～10百万	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	矢祭町畠坂地内	矢祭町畠坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	改良舗装L=300m W=6.0(8.0)m 排水工L=600m	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(TN改修)	国道289号	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	12ヶ月	トンネル改修工 L=87.5mW=6.5(7.5)m インバート改修工L=37.5m	400百万～500百万円	標準型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市豊地地内	白河市豊地地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	10ヶ月	改良舗装L=350m W=6.5(15.0)m 排水工L=500m	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市横町地内	白河市横町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	改良舗装L=140m W=6.5(15.0)m	100百万～150百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	10ヶ月	改良舗装L=300m W=6.0(7.0)m 排水工L=400m	120百万～170百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	11ヶ月	改良舗装L=400m W=6.5(9.0)m 排水工L=600m	180百万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	母畑白河線	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m2	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	塙泉崎線	泉崎村大字関和久地内	泉崎村大字関和久地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m2	10百万円～30百万円	地域密着型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	国道289号	白河市表郷梁森地内	白河市表郷梁森地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m ²	100万円~300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	石川矢吹線	矢吹町白山地内	矢吹町白山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m ²	100万円~300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	母畑白河線	中島村滑津地内	中島村滑津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m ²	100万円~300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	増見小田倉線	西郷村熊倉地内	西郷村熊倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m ²	100万円~300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	久田野停車場線	白河市大和田地内	白河市大和田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=500m A=3,000m ²	300万円~400万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	中島村大字二子塚地内	中島村大字二子塚地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	舗装補修工(CAE) L=500m A=3,000m ²	500万円~700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	舗装補修工(CAE) L=600m A=3,600m ²	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	堤防補強(舗装工) L=600m W=3m A=1,800m ²	300万円~500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	阿武隈川	白河市羅漢前地内外	白河市羅漢前地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	堤防補強 L=1,600m	500万円~700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	隈戸川外	白河市大信下新城地内外	白河市大信下新城地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	堤防補強 L=1,600m	300万円~500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	藤野川	白河市表郷社田地内	白河市表郷社田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防補強(舗装工) L=1300m W=3m A=3,900m ²	600万円~800万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷河東田地内 外	白河市表郷河東田地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	堤防補強(舗装工) L=4,000m W=3m A=12,000m ²	1500万円~2000万円	簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷三森地内 外	白河市表郷三森地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	堤防補強(舗装工) L=4,000m W=3m A=12,000m ²	1500万円~2000万円	簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	国道294号	白河市向寺地内	白河市向寺地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	舗装補修工 L=200mW=5.5m A=1500m ²	150万円~200万円	地域密着	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	国道294号	白河市因信増見地内	白河市因信増見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	5ヶ月	改良舗装L=160m W=6.5(10.5)m A=1000m ²	300万円~400万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道294号	白河市東大沼地内	白河市東大沼地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装L=400m W=6.5(15.0)m A=3,000m ²	1000万円~1500万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装工L=1500mW=6.0(8.0)m A=12,000m ²	1400万円~1900万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	東白川郡鮫川村大字青生野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装L=500m W=6.0(11.0)m A=6,000m ²	1300万円~1800万円	簡易	○	
県南建設事務所	交付金(道路)工事(橋梁修繕)	塙泉崎線	泉崎村大字泉崎地内(泉崎大橋)	泉崎村大字泉崎地内(泉崎大橋)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁補修工 橋面舗装A=2,000.0m ² 伸縮装置N=6基	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	改良舗装L=700m W=6.0(11.0)m A=6,000m ²	2000万円~2500万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	棚倉矢吹	中島村川原田	中島村川原田	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	舗装L=500m W=6.5(11.0)m A=5,000m ²	300万円~500万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	国道294号	白河市本町地内	白河市本町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	舗装補修工 L=200mW=5.5m A=1500m ²	150万円~200万円	地域密着	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	国道294号	白河市西大沼地内	白河市西大沼地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	舗装補修工 L=200mW=5.5m A=1500㎡	150万円～200万円	地域密着	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装工L=400m W=6.5(11.0)m A=3,500m2	500万円～1000万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装L=900m W=6.0(8.0)m A=10,000m2	1500万円～2500万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	舗装L=2,500m W=6.0(8.0)m 表層工 A=15,000m2	2500万円～3000万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年12月	5ヶ月	改良舗装L=150m W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	1000万円～1500万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道294号	白河市葉ノ木平地内	白河市葉ノ木平地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年1月	6ヶ月	舗装L=800m W=6.5(15.0)m	1100万円～1600万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	塙崎線	白河市東上野出島地内	白河市東上野出島地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年2月	6ヶ月	改良舗装L=600m W=6.5(11.0)m A=4,000m2	1200万円～1700万円	簡易	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(外壁修繕)	関川窪団地	白河市関川窪地内	白河市関川窪地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	3ヶ月	関川窪団地1,2号棟 外壁修繕 N=2棟	400万円～700万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事(外壁・屋上防水改修)	白梅が郷団地	白河市真舟地内	白河市真舟地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	4ヶ月	白梅が郷団地3号棟 外壁外断熱工事外 N=1棟	300万円～600万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(屋上防水改修)	上野原待機宿舎	西郷村大字小田倉地内	西郷村大字小田倉地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	3ヶ月	上野原待機宿舎 屋上防水改修工事 N=1棟	300万円～600万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	松風の里団地1号棟 内部改善工事 N=5戸	200万円～400万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(屋上防水改修)	小山下公舎	棚倉町大字棚倉地内	棚倉町大字棚倉地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年10月	3ヶ月	小山下公舎 屋上防水改修工事 N=1棟	500万円～1000万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	ダム(交付)工事(観測設備)	堀川ダム	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年7月	6ヶ月	堤体観測設備 N=1基	300万円～500万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路付属物)	国道294号	白河市豊地地内	白河市豊地地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年8月	6ヶ月	交通遮断設備N=1基 道路照明 N=5灯	100万円～300万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(照明)	国道289号外	白河市立石地内外	白河市立石地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	5ヶ月	道路照明(LED)N=40基	1000万円～3000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(住宅用火災警報器更新)	真舟団地外	白河市真舟地内外	白河市真舟地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	3ヶ月	真舟団地、金勝寺団地 住宅用火災警報器更新 N=132戸	300万円～600万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(受水槽更新)	小山下公舎	棚倉町大字棚倉地内	棚倉町大字棚倉地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	3ヶ月	小山下公舎 受水槽更新 N=1基	500万円～1000万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(受水槽更新外)	関川窪団地外	白河市関川窪地内外	白河市関川窪地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	5ヶ月	関川窪団地1～5号棟 受水槽更新 N=1基 外	200万円～400万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(受水槽更新)	会津町公舎	白河市会津町地内	白河市会津町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年10月	3ヶ月	会津町公舎 受水槽更新 N=1基	500万円～1000万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	国道294号外	白河市老久保地内外	白河市老久保地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	6ヶ月	カラー舗装工 A=1,000.0㎡	1000万円～3000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	6ヶ月	法面工一植生基材吹付A=2,700m2	4000万円～30000万円	特別簡易	⊖	削除
県南建設事務所	砂防施設工事(法面)	樋ノ口2号	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	8ヶ月	法面工 L=35m 現場打吹付法枠 A=350m2	500万円～700万円	特別簡易型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	須賀川矢吹線	矢吹町寺内地内	矢吹町寺内地内	指名競争	19_地上測量	令和2年5月	5ヶ月	用地測量A=2.0ha、補完業務	2百万円～4百万円		○	
県南建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託(河川・交付)	堀川外	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名競争	19_地上測量	令和2年5月	11ヶ月	浸水想定区域図作成 N=1業務	30百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(生活基盤)	矢祭山八槻線	塙町大字植田地内	塙町大字植田地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	用地測量A=1.0ha	2百万円～4百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	塙大津港線	塙町大字上町地内	塙町大字上町地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	用地測量A=1.0ha	2百万円～4百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村渡瀬地内	鮫川村渡瀬地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	道路台帳整備L=1.5km	7百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村青生野地内	鮫川村青生野地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	道路台帳整備L=2.0km	8百万円～12百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	泉崎石川線	泉崎村大字泉崎地内	泉崎村大字泉崎地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	道路台帳整備L=0.49km	2百万円～4百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	4ヶ月	縦横断測量L=2.0km	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	久慈川	塙町大字上石井地内	塙町大字上石井地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	5ヶ月	現地測量 L=0.2km 構造物設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	桧木川	棚倉町大字仁公儀地内	棚倉町大字仁公儀地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	河川測量L=0.3km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	現地測量A=0.1km ²	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	用地測量A=3.0ha	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	交通量調査業務委託(道整・調査)	国道118号外	矢祭町東館地内外	矢祭町東館地内外	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	8ヶ月	交通量調査業務 N=1式	15百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	久慈川	矢祭町大字関岡地内	矢祭町大字関岡地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	7ヶ月	河川測量L=2.0km	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	指名競争	19_地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備L=0.87km	2百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	地下水調査業務委託(道整・交付)	須賀川矢吹線	矢吹町寺内地内	矢吹町寺内地内	指名競争	21_調査	令和2年3月	12ヶ月	地下水調査N=35ヶ所	10百万円～12百万円		○	契約済
県南建設事務所	地下水調査業務委託(道整・再復)	国道294号	白河市五郎窪地内外	白河市五郎窪地内外	指名競争	21_調査	令和2年3月	12ヶ月	地下水調査N=11ヶ所	4百万円～7百万円		○	契約済
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	代畑	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	福岡	棚倉町大字福岡地内	棚倉町大字福岡地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	6ヶ月	地質調査N=1孔 観測業務N=5ヶ月	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	水辺の国勢調査業務委託(河海調査)	久慈川 外	矢祭町大字関岡地内 外	矢祭町大字関岡地内 外	指名競争	21_調査	令和2年7月	10ヶ月	河川環境調査N=1式	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防・交付)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	21_調査	令和2年8月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	21_調査	令和2年10月	5ヶ月	地質調査N=4孔	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道改・改良)	白河羽鳥線	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	路線測量・道路詳細設計 L=700m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内外	鮫川村大字渡瀬地内外	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	線形検討 L=4km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	トンネル改修設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道118号	矢祭町大字東館地内	矢祭町大字東館地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	路線測量・道路詳細設計 L=300m	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道118号	矢祭町大字東館地内	矢祭町大字東館地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	橋梁修正設計N=1橋	5百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	矢祭山八槻線	塙町大字伊香地内	塙町大字伊香地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	橋梁修正設計N=1橋	5百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	白河羽鳥線	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	道路線形検討 L=2.7km	5百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	代畑	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	桧木川	棚倉町大字仁公儀地内	棚倉町大字仁公儀地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	護岸予備設計L=2.0km	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	砂防えん堤予備設計N=2基	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	高萩塙線	塙町大字木野反地内	塙町大字木野反地内	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋 L=27.5m	5百万円～10百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	白坂 外	白河市白坂地内 外	白河市白坂地内 外	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	9ヶ月	基礎調査N=4箇所	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	護岸詳細設計L=2.0km	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	水門詳細設計N=1基	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道改・交安)	国道289号	西郷村熊倉地内	西郷村熊倉地内	指名競争	22_土木設計	令和2年12月	5ヶ月	右折レーン測量設計 L=200m	3百万円～6百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道289号	西郷村熊倉地内	西郷村熊倉地内	指名競争	23_建築設計	令和2年6月	9ヶ月	道路情報発信施設実施設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	伊王野白河線外	白河市白坂地内外	白河市白坂地内外	随意契約	その他	令和2年5月	6ヶ月	道路除草工 L=15,000m	5百万円～8百万円			
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	須賀川矢吹線外	矢吹町西長峰地内外	矢吹町西長峰地内外	随意契約	その他	令和2年5月	6ヶ月	道路除草工 L=11,780m	3百万円～5百万円			
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	国道289号外	白河市表郷番沢地内外	白河市表郷番沢地内外	随意契約	その他	令和2年5月	6ヶ月	道路除草工 L=9,700m	2百万円～4百万円			
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	国道289号外	西郷村大字真船地内外	西郷村大字真船地内外	随意契約	その他	令和2年5月	6ヶ月	道路除草工 L=25,000m	5百万円～10百万円			
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	母畑白河線外	中島村大字滑津地内外	中島村大字滑津地内外	随意契約	その他	令和2年5月	6ヶ月	道路除草工 L=7,500m	2百万円～4百万円			
県南建設事務所	清掃業務委託(道維・維補)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	随意契約	その他	令和2年6月	4ヶ月	トンネル清掃L=11.62km	3百万円～4百万円			
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	白河羽鳥線外	白河市昭和町外	白河市昭和町外	随意契約	その他	令和2年6月	4ヶ月	植栽管理業務 A=10,000㎡	5百万円～10百万円			
県南建設事務所	補完業務委託(道整・再復)	国道349号	矢祭町大字下関河内地内外	矢祭町大字下関河内地内外	指名競争	その他	令和2年6月	4ヶ月	補完業務N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道118号	棚倉町大字板橋地内	棚倉町大字板橋地内	指名競争	その他	令和2年6月	4ヶ月	補完業務N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	トンネル点検業務委託(道整・補助)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名競争	その他	令和2年6月	5ヶ月	トンネル点検業務 N=1業務	25百万円～35百万円		○	
県南建設事務所	側溝堆積物撤去業務委託(道維・環境)	石川矢吹線外	矢吹町諏訪の前地内外	矢吹町諏訪の前地内外	随意契約	その他	令和2年8月	7ヶ月	側溝堆積物撤去 L=13.4km	55百万円～65百万円			

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	相馬亙理線	相馬郡新地町大戸浜地内	相馬郡新地町大戸浜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	9ヶ月	舗装工 L=880m、W=6.0(10.0)m	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年7月	9ヶ月	橋梁上部工(単純プレテンT桁橋) L=22.9m、W=6.0(10.0)m	100百万円～200百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装工 L=800m、W=6.5(10.5)m	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市原町区小浜地内(新常盤橋)	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年7月	13ヶ月	橋梁上部工(2径間連結コンボ桁) L=80.2m、W=6.5(10.5)m	400百万円～500百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	南相馬市小高区浦尻地内	南相馬市小高区浦尻地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	6ヶ月	舗装工 L=310m、W=6.5(10.5)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装工 L=1,100m、W=6.0(10.0)m	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内(小沢橋)	南相馬市原町区小沢地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年8月	7ヶ月	橋梁上部工(単純プレテン床版橋) L=9.3m、W=6.5(10.5)m	30百万円～70百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市小高区村上地内(白金橋)	南相馬市小高区村上地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年10月	13ヶ月	橋梁上部工(3径間連続非合成桁) L=98.7m、W=6.5(10.5)m	400百万円～500百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市小高区福岡地内(新川橋)	南相馬市小高区福岡地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年9月	11ヶ月	橋梁上部工(単純ボステンバルブT桁橋) L=31.6m、W=6.5(10.5)m	150百万円～250百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装工 L=600m、W=6.0(10.0)m	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	双葉郡浪江町棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	11ヶ月	道路改良工 L=420m、W=6.5(10.5)m	250百万円～350百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	都市公園(復興交(防))工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=1300m、調整池工A=4100m ² 、V=8300m ³	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	都市公園(復興交(防))工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=3800m、調整池工A=5800m ² 、V=13000m ³	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	地域振興(公共)工事(標識)	碓浜防災緑地外	相馬郡新地町碓木崎地内外	相馬郡新地町碓木崎地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年8月	4ヶ月	標識工N=2基	4百万円～6百万円	価格競争	○	
相双建設事務所	都市公園(祈念)工事(造成)	復興祈念公園	双葉郡双葉町大字中野地内	双葉郡双葉町大字中野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	盛土工V=50,000m ³ 工事用道路L=850m	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(舗装)	広野小高線	双葉郡浪江町両竹地内	双葉郡浪江町両竹地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	舗装工L=155m W=8.5m A=1,600m ²	50百万円～70百万円	復旧型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル照明)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年1月	12ヶ月	照明設備工1式	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル防災設備)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年1月	12ヶ月	防災設備工1式	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年3月	10ヶ月	コンクリート舗装工L=1100m W=7.0m A=7,700m ²	250百万円～300百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年3月	10ヶ月	アスファルト舗装工L=800m W=8.0m A=7,000m ²	200百万円～250百万円	特別簡易型	○	

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	14ヶ月	道路改良工 L=2000m W=6.5(11.0)m	1,000百万円～1,200百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	アーチカルバート工 L=20.8m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	都市公園(復興交(防))工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=3700m、調整池工 A=6000m ² 、V=14000m ³	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	改良舗装工 L=1000m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(橋梁上部)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年10月	9ヶ月	橋梁上部工 L=20m PC単純プレテンションT桁橋	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	補強土壁工 L=150m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(橋梁上部)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年11月	11ヶ月	橋梁上部工 L=77m 鋼4径間連続非合成桁橋	200百万円～400百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	道路改良工 L=450m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	7ヶ月	舗装工 L=850m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	改良舗装工 620m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	11ヶ月	橋梁下部工 N=3基	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工 L=240m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工 L=200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	8ヶ月	法面工 A=2,800m ²	150百万円～250百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	8ヶ月	法面工 A=3,000m ²	150百万円～250百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	舗装工 L=460m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地内	相馬郡飯館村草野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装工 L=1260m	100百万円～300百万円	簡易型	○	

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村二枚橋地内	相馬郡飯館村二枚橋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装工 L=770m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地内	相馬郡飯館村草野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=580m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	双葉郡浪江町大字津島地内	双葉郡浪江町大字津島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=450m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小塙上郡山線	双葉郡榎葉町大字井出地内	双葉郡榎葉町大字井出地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	相馬浪江線	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=600m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	上戸渡広野線	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	木戸停車場線	双葉郡榎葉町大字山田岡地内	双葉郡榎葉町大字山田岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	舗装工 L=500m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	いわき浪江線	双葉郡広野町大字上北迫地内	双葉郡広野町大字上北迫地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	耐震補強工 N=1橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	原町二本松線	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	耐震補強工 N=2橋	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	街路(交付(復興))工事(改良舗装)	夜の森前大木戸線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=200m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良舗装)	原町二本松線	相馬郡飯館村大字蕨平地内	相馬郡飯館村大字蕨平地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	改良舗装工 L=50m	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良舗装)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字野川地内	双葉郡葛尾村大字野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	下渋佐南新田線	南相馬市原町区上渋佐地内	南相馬市原町区上渋佐地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	角部内地区海岸	南相馬市小高区角部内地内	南相馬市小高区角部内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長 L=77.2m 海岸堤防工 L=77.2m	180百万円～230百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸工)	地藏川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	11ヶ月	築堤護岸工 L=200.0m	250百万円～350百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸工)	地藏川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	11ヶ月	築堤護岸工 L=200.0m	250百万円～350百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(舗装)	相馬互理線	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	舗装工 L=440.0m、W=7.5(10.0)m、 A=4,400m ²	20百万円～40百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(消波工)	蒲庭地区海岸	相馬市蒲庭字狩野地内	相馬市蒲庭字狩野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	11ヶ月	消波工 L=30.0m	25百万円～35百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良工事(堤防工)	小高川筋	南相馬市小高区村上字横砂地内	南相馬市小高区村上字横砂地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	5ヶ月	堤防工 L=700.0m	10百万～20百万円	特別簡易型	○	追加

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	県営住宅改善工事(防水改修)	小川町西団地	南相馬市原町区小川町地内	南相馬市原町区小川町地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年5月	5ヶ月	屋上防水改修工事 A=340m ² ×2棟	200万円～400万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県営住宅改善工事(給水改修)	高松団地	南相馬市原町区上北高平地内	南相馬市原町区上北高平地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	5ヶ月	加圧給水ポンプ改修 N=3組	500万円～1500万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県有施設管理工事(防水改修)	坪ヶ迫待機宿舎	相馬市坪ヶ迫新沼地内	相馬市坪ヶ迫新沼地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修工事 A=260m ² 1棟	100万円～300万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県有施設管理工事(防水改修)	刈敷田待機宿舎	相馬市新沼刈敷田地内	相馬市新沼刈敷田地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修工事 A=260m ² 1棟	100万円～300万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(占復)工事(舗装補修)	下洪佐南新田線	南相馬市原町区上洪佐地内	南相馬市原町区上洪佐地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	8ヶ月	舗装補修工 L=360.0m W=5.5(7.0)m A=2,500.0m ²	400万円～500万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道399号	相馬郡飯館村大字臼石地内	相馬郡飯館村大字臼石地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	舗装補修工 L=500.0m W=5.5(6.5)m A=3,200.0m ²	500万円～600万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	原町川俣線	相馬郡飯館村大字草野地内	相馬郡飯館村大字草野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	舗装補修工 L=800.0m W=6.0(7.0)m A=5,600.0m ²	800万円～900万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(落石対策)	国道115号	相馬市山上字中井塚地内	相馬市山上字中井塚地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	ロープネット工 A=1,000.0m ²	500万円～600万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(道路照明)	国道115号 外	相馬市山上地内 外	相馬市山上地内 外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	7ヶ月	道路照明設備更新 N=50.0基	200万円～300万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	宇多川筋	相馬市山上字今田地内	相馬市山上字今田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=650.0m V=10,000m ³	700万円～800万円	特別簡易型	○	統合により削除
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	新田川筋一外	南相馬市原町区上高平地内一外	南相馬市原町区上高平地内一外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=450.0m V=7,000m ³	500万円～600万円	特別簡易型	○	統合により削除
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道開削)	上真野川筋 外	南相馬市鹿島区小池地内 外	南相馬市鹿島区小池地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道開削工 L=650.0m V=10,000m ³	700万円～800万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	三滝川筋	相馬郡新地町埜浜地内	相馬郡新地町埜浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=300.0m V=9,700m ³	700万円～800万円	特別簡易型	○	統合により削除
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	小高川筋一外	南相馬市小高区小高地内	南相馬市小高区小高地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=900.0m V=13,000m ³	900万円～1000万円	特別簡易型	○	統合により削除
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道開削)	新田川筋 外	相馬郡飯館村関沢地内 外	相馬郡飯館村関沢地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	河道開削工 L=700.0m V=10,000m ³	800万円～900万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	新田川筋 外	南相馬市原町区上高平地内 外	南相馬市原町区上高平地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,800.0m W=3.0m A=8,500m ²	900万円～1000万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	小高川筋 外	南相馬市小高区小屋木地内 外	南相馬市小高区小屋木地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,100.0m W=3.0m A=6,300m ²	700万円～800万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	宇多川筋 外	相馬市北飯淵地内 外	相馬市北飯淵地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,300.0m W=3.0m A=6,900m ²	700万円～800万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	三滝川筋 外	相馬郡新地町埜木崎地内 外	相馬郡新地町埜木崎地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防舗装工 L=1,300.0m W=3.0m A=3,900m ²	400万円～500万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	潤谷川筋 外	南相馬市鹿島区小田島地内 外	南相馬市鹿島区小田島地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防舗装工 L=1,100.0m W=3.0m A=3,300m ²	300万円～400万円	特別簡易型	○	

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防護)	草野大倉鹿島線	相馬郡飯館村大字草野字マタタ地内外	相馬郡飯館村大字草野字マタタ地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	落石防護柵工 L=40.0m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区馬場地内外(笹部橋 外)	南相馬市原町区馬場地内外(笹部橋 外)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	橋梁補修工 N=5.0橋	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	浪江国見線 外	相馬郡飯館村大字関沢地内	相馬郡飯館村大字関沢地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装補修工 L=450.0m W=5.5(6.5)m A=2,900.0m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	浪江鹿島線	南相馬市原町区益田地内外	南相馬市原町区益田地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装補修工 L=250.0m W=5.5(6.5)m A=1,600.0m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(緊現状)工事(舗装補修)	浪江鹿島線	南相馬市小高区小高地内	南相馬市小高区小高地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装補修工 L=300.0m W=6.0(7.0)m A=2,100.0m ²	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道開削)	太田川筋 外	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	河道開削工 L=200.0m V=3,000m ³	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	原町川俣線 外	南相馬市原町区東町地内外	南相馬市原町区東町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	防護柵工 N=4.0箇所	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(高欄補修)	原町川俣線	南相馬市原町区錦町地内	南相馬市原町区錦町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	高欄補修工 L=250.0m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(占復)工事(舗装補修)	幾世橋小高線外	南相馬市小高区女場外	南相馬市小高区女場外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装補修工 L=520.0m W=5.5(6.0)m A=15,600m ²	250百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(標識工)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区北長野地内外	南相馬市原町区北長野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	標識設置工 N=6.0箇所	8百万円～10百万円	価格競争	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草シート)	国道115号外	相馬市中野地内外	相馬市中野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	防草シート設置 L=300m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	馬場太田線	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	道路改良 L=40m W=5.5(7.0)m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	修正
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	相馬浪江線	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	側溝工 L=60m	3百万円～5百万円	価格競争	○	修正
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	日下石新沼線	相馬市馬場野地内	相馬市馬場野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	側溝工 L=80m	5百万円～8百万円	価格競争	○	修正
相双建設事務所	都市公園(交付)工事(通路更新)	東ヶ丘公園	南相馬市原町区二見町地内	南相馬市原町区二見町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	木製通路(ウッドデッキ)更新 L=80m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事(護岸)	請戸川	双葉郡浪江町大字幾世橋	双葉郡浪江町大字幾世橋	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	5ヶ月	親水施設整備N=1式	65百万円～75百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	築堤工L=1200m	300百万円～500百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(護床)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	根固めブロック工N=520個	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤護岸)	浅見川筋	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	築堤護岸工L=380m	250百万円～350百万円	簡易型	○	

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	砂防えん堤工 N=3基	250百万円～350百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(交付)工事(護岸)	水無川筋	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	護岸工 L=500m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防施設整備工事(砂防えん堤)	沢山沢筋	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	砂防えん堤補修工 N=1式 流木止め工 N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(取水堰)	立田川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	取水堰工N=1基	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(取水堰)	立田川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	取水堰工N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(法面)	毛戸地区	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	8ヶ月	現場吹付法砕工 L=100m A=1,500m ²	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(砂防えん堤)	前田沢筋	相馬郡飯館村飯樋地内	相馬郡飯館村飯樋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	砂防えん堤工 Vc=2,200m ³	100百万円～150百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(橋梁上部)	梅川筋	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁上部工(PC単純T桁橋) L=24.4m W=4.5m	30百万円～70百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	宇多川筋	相馬市今田字湯在小路地内	相馬市今田字湯在小路地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	築堤工L=200m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道開削)	宇多川筋 外	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月	9ヶ月	河道開削工 L=500m V=35,000m ³	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(水路整備)	梅川筋	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	水路整備工 L=300m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(道路改良)	真野川筋	南相馬市鹿島区大内地内	南相馬市鹿島区大内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	護岸工L=280m A=5,000m ³	200百万円～300百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	取付道路工 L=200m W=6.0(9.75)m	200百万円～300百万円	復興型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区浦尻地内	南相馬市小高区蛭沢地内	指名	22_土木設計	令和2年5月	6ヶ月	軟弱地盤解析 N=1式	150万円～250万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区女場地内	指名	22_土木設計	令和2年5月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=2橋	100万円～200万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量 N=1式	300万円～400万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区蛭沢地内	南相馬市小高区女場地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	道路予備設計(修正)、道路詳細設計(修正)	500万円～1500万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	相馬亘理線	相馬郡新地町大戸浜地内	相馬郡新地町大戸浜地内	指名	19_地上測量	令和2年10月	5ヶ月	用地測量、国有保安林買受申請書作成	500万円～1500万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	相馬亘理線	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町大戸浜地内	指名	19_地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳整備 L=1.7km	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	赤柴中島線	相馬郡新地町杉目地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	指名	19_地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳整備 L=1.9km	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	19_地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳整備 L=1.2km	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	原町海老相馬線	相馬市蒲庭地内	相馬市蒲庭地内	指名	19_地上測量	令和2年5月	4ヶ月	道路台帳整備 L=0.5km	300万円～500万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	22_土木設計	令和2年5月	6ヶ月	アーチカルバート詳細設計 N=1箇所	100万円～200万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名	22_土木設計	令和2年5月	8ヶ月	地形測量 1式 路線測量L=1.09km 道路詳細設計 L=0.69km	200万円～400万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名	19_地上測量	令和2年5月	4ヶ月	用地測量 A=0.72ha	200万円～600万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・帰還)	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量 A=1.01ha	100万円～150万円		○	追加
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・帰還)	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地内外	双葉郡双葉町大字長塚地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	道路台帳整備 L=4.16km	100万円～150万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	数値図化 A=0.1km ²	200万円～500万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路予備設計 L=3.5km	100万円～200万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	権利者調査 N=1式	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	数値図化 A=0.1km ²	200万円～500万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	道路予備設計 L=1.0km	500万円～1000万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	権利者調査 N=1式	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	富岡停車場線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路詳細設計 L=200m	1000万円～2000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	数値図化 A=14.8km ²	500万円～1000万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路概略設計 L=4.0km	2000万円～3000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	5ヶ月	権利者調査 N=1式	1000万円～1500万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1橋	1000万円～2000万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1橋	1000万円～2000万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	道路詳細設計 L=2.1km	1500万円～2500万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	交差点予備設計 N=1式	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	3000万円～5000万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=700m	500万円～1000万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	3ヶ月	交差点詳細設計 N=1箇所	1000万円～3000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	浪江鹿島線	双葉郡浪江町大字西台地内	双葉郡浪江町大字西台地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量 A=2.5ha	3000万円～5000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=450m	3000万円～5000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	長塚請戸浪江線	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	地形測量 A=0.02km ²	3000万円～5000万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(街路・交付(復興))	夜の森前大木戸線	南相馬市原町区上町地内外	南相馬市原町区上町地内外	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=460m	3000万円～5000万円		○	
相双建設事務所	河道影響調査業務委託(河川・交付(再復))	地藏川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名競争入札	土木設計	令和2年4月	11ヶ月	河道影響調査業務一式	5000万円～7000万円		○	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(河川・交付(再復))	地藏川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名	地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量 L=400m A=0.6ha	6000万円～9000万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	古磯部地区海岸外	相馬市磯部字古磯部地内 外	相馬市磯部字古磯部地内 外	指名	地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地境界杭設置 一式	1000万円～1500万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	塚原地区海岸 外	南相馬市小高区村上字釜ノ上地内 外	南相馬市小高区村上字釜ノ上地内 外	指名	地上測量	令和2年8月	5ヶ月	用地境界杭設置 一式	4百万円～7百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	小高川筋	南相馬市小高区村上字横砂地内	南相馬市小高区村上字横砂地内	指名	地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地境界杭設置 一式	12百万円～18百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	大浜地区海岸 外	相馬市磯部字大浜地内 外	相馬市磯部字大浜地内 外	指名	地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地境界杭設置 一式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	双葉中浜海岸 外	双葉郡双葉町大字中野字南原地内 外	双葉郡双葉町大字中野字南原地内 外	指名	地上測量	令和2年8月	5ヶ月	用地境界杭設置 一式	4百万円～7百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	請戸川筋	双葉郡浪江町大字棚塩字向河原地内	双葉郡浪江町大字棚塩字向河原地内	指名	地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地境界杭設置 一式	10百万円～15百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(土木災害・再復)	前田川筋	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	指名競争入札	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	樋門詳細設計—1基	10百万円～15百万円		○	精査により取消
相双建設事務所	トンネル点検業務委託(道整・交付)	国道288号 外	双葉郡大熊町望洋平地内 外(望洋平トンネル 外)	双葉郡大熊町望洋平地内 外(望洋平トンネル 外)	指名	21_調査	令和2年5月	9ヶ月	トンネル点検 N=6.0箇所	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区榎原コボノ倉地内	南相馬市鹿島区榎原コボノ倉地内	指名	22_土木設計	令和2年5月	6ヶ月	測量設計 L=200.0m	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	原町川俣線 外	南相馬市原町区大原地内 外(沢見橋 外)	南相馬市原町区大原地内 外(沢見橋 外)	指名	21_調査	令和2年5月	11ヶ月	橋梁点検 N=87.0箇所	30百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	国道399号 外	双葉郡浪江町字赤宇木地内 外(手七朗橋 外)	双葉郡浪江町字赤宇木地内 外(手七朗橋 外)	指名	21_調査	令和2年5月	11ヶ月	橋梁点検 N=87.0箇所	30百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	モルタル吹付法空洞化調査業務委託(砂防・交付)	表 外	南相馬市小高区耳谷地内 外	南相馬市小高区耳谷地内 外	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	空洞化調査 N=1式	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	原町川俣線	南相馬市原町区錦町地内	南相馬市原町区錦町地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	高欄設計 L=100.0m	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	宇多川筋	相馬市中村地内 外	相馬市中村地内 外	指名	19_地上測量	令和2年6月	3ヶ月	危機管理型水位計設置 N=2.0基	3百万円～5百万円		○	
相双建設事務所	浸水概略図作成業務委託	宇多川筋外	相馬市北飯淵地内 外	相馬市北飯淵地内 外	指名	19_地上測量	令和2年5月	4ヶ月	浸水概略図作成 L=50km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(ダム維持)	真野川筋	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	法面補修設計 N=1箇所	3百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(ダム維持)	真野川筋	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	法面補修設計 N=1箇所	3百万円～10百万円		○	追加
相双建設事務所	測量設計業務(元気・交流)	木戸川筋	双葉郡榎葉町北田	双葉郡榎葉町北田	指名	19_地上測量	令和2年8月	3ヶ月	地形測量L=100m,親水施設設計 N=1式	3百万円～5百万円		○	
相双建設事務所	設計業務(道改・改良)	相馬浪江線外	南相馬市小高区川房	南相馬市小高区川房	指名	22_土木設計	令和2年8月	3ヶ月	道路詳細設計N=1式	3百万円～5百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	交通量調査業務(道整・交付)	国道115号外	相馬市外	相馬市外	指名	21_調査	令和2年8月	7ヶ月	交通量調査N=1式	20百万円~23百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河海調査)	木崎海岸外	新地町埴木崎地内外	新地町埴木崎地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	深淺測量	5百万円~10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	新田川筋	相馬郡飯館村深谷地内	相馬郡飯館村深谷地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地測量 L=1.2km	15百万円~20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	木戸川筋	双葉郡榎葉町大字大谷地内	双葉郡榎葉町大字大谷地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	3ヶ月	縦横断測量 L=500m	3百万円~5百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	立谷川筋	相馬市日下石地内	相馬市日下石地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	平面測量A=0.04km2 縦横断測量L=400m	10百万円~15百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	前川筋	南相馬市小高区南鳩原地内	南相馬市小高区南鳩原地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	3ヶ月	平面測量A=0.02km2 縦横断測量L=200m	3百万円~5百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	太田川筋	南相馬市原町区高地内	南相馬市原町区高地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	平面測量A=0.2km2 縦横断測量L=2,000m	4百万円~6百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	指名	22_土木設計	令和2年5月	5ヶ月	取水堰設計 N=1基	10百万円~15百万円		○	
相双建設事務所	調査業務委託(河川災関)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	指名	21_調査	令和2年5月	3ヶ月	ボーリング調査N=4本、軟弱地盤解析一式	15百万円~20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	令和2年5月	6ヶ月	用地測量 L=1.2km	15百万円~20百万円		○	
相双建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	相双建設事務所管内	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	7ヶ月	基礎調査 N=30箇所	20百万円~25百万円		○	
相双建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付(再復))	相双建設事務所管内	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	基礎調査 N=19箇所	15百万円~20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	シズ二沢	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	平面測量A=0.04km2 縦横断測量L=200m	5百万円~10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	林沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	平面測量A=0.04km2 縦横断測量L=200m	5百万円~10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名	19_地上測量	令和2年5月	4ヶ月	平面測量A=0.2km2 縦横断測量L=2,000m	30百万円~50百万円		○	
相双建設事務所	調査業務委託(砂防・交付)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名	21_調査	令和2年7月	3ヶ月	ボーリング調査N=6本	10百万円~20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	水無川筋	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	指名	19_地上測量	令和2年5月	7ヶ月	平面測量A=0.06km2 縦横断測量L=600m	20百万円~30百万円		○	
相双建設事務所	調査業務委託(河川・交付)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内外	相馬市南飯淵地内外	指名	21_調査	令和2年4月	3ヶ月	ボーリング調査N=6本	10百万円~20百万円		○	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(土木災害)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内外	相馬市南飯淵地内外	指名	22_土木設計	令和2年4月	6ヶ月	河道計画策定 L=5km	20百万円~25百万円		○	発注済
相双建設事務所	設計業務委託(河海・調査)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内外	相馬市南飯淵地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	河川整備計画策定	5百万円~27百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	落合	相馬市山上宇落合地内	相馬市山上宇落合地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	重力式擁壁詳細設計N=1箇所	15百万円~20百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	相馬大内線	相馬市初野字内沢 地内	相馬市初野 字内沢地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	復旧延長L=60.0m	10百万円～30百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須 地内外	相馬郡飯館 村佐須地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	復旧延長L=50.0m	10百万円～30百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	草野大倉鹿島線	相馬郡飯館村草野 字マタダ川1号地 内外	相馬郡飯館 村草野字マタ ダ川1号地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	復旧延長L=160.0m	50百万円～70百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	前川筋	南相馬市小高区大 富地内外	南相馬市小 高区大富地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ～6月	10ヶ月	復旧延長 L=470m	190百万円～210百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	飯崎川筋	南相馬市小高区飯 崎地内外	南相馬市小 高区飯崎地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ～6月	10ヶ月	復旧延長 L=480m	220百万円～240百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	小高川筋	南相馬市小高区金 谷地内外	南相馬市小 高区金谷地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ～6月	9ヶ月	復旧延長 L=140m	120百万円～140百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	川房川筋	南相馬市小高区大 和田地内外	南相馬市小 高区大和田 地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ～6月	10ヶ月	復旧延長 L=560m	230百万円～250百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字 井出字北川原地 内外	双葉郡浪江 町大字井出 字北川原地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	10ヶ月	護岸工 L=400.0m	250百万～300百万円			修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字 井出字縫海地内 外	双葉郡浪江 町大字井出 字縫海地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=280.0m	300百万～400百万円			修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字 樋渡字土淵川原 地内	双葉郡浪江 町大字樋渡 字土淵川原 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=475.0m	250百万～300百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	戒川筋	双葉郡双葉町大字 下羽鳥字益田地 内	双葉郡双葉 町大字下羽 鳥字益田地 内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年5月	7ヶ月	護岸工 L=25.0m	20百万円～30百万円			契約済
相双建設事務所	河川災害関連工事 (築堤)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	築堤工 L=470m	100百万円～150百万円			
相双建設事務所	河川災害関連工事 (護岸)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	護岸工 L=470m	150百万円～200百万円			
相双建設事務所	河川災害復旧助成工 事(護岸)	宇多川筋	相馬市北飯淵地内	相馬市北飯 淵地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=760m	250百万円～300百万円			
相双建設事務所	河川災害復旧助成工 事(護岸)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内	相馬市南飯 淵地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=670m	250百万円～300百万円			
相双建設事務所	河川災害復旧助成工 事(河道開削)	宇多川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	河道開削工 L=400m	250百万円～300百万円			
相双建設事務所	河川災害復旧助成工 事(河道開削)	宇多川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	河道開削工 L=400m	250百万円～300百万円			
相双建設事務所	河川災害復旧助成工 事(河道開削)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内 外	相馬市南飯 淵地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	河道開削工 L=400m	250百万円～300百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	三滝川筋	相馬郡新地町大字 福田地内外	相馬郡新地 町大字福田 地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ～6月	9ヶ月	復旧延長 L=230m	80百万円～100百万円			

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	立田川筋外	相馬郡新地町駒ヶ 嶺地内外	相馬郡新地 町駒ヶ嶺地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	9ヶ月	復旧延長 L=230m	100百万円~120百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	宇多川筋外	相馬市山上地内外	相馬市山上 地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	11ヶ月	復旧延長 L=510m	380百万円~400百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	立谷川筋外	相馬市立谷地内外	相馬市立谷 地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	9ヶ月	復旧延長 L=430m	130百万円~150百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	真野川筋外	南相馬市鹿島区鹿 島地内外	南相馬市鹿 島区鹿島地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	10ヶ月	復旧延長 L=350m	260百万円~280百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	真野川筋外	南相馬市鹿島区岡 和田地内外	南相馬市鹿 島区岡和田 地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	11ヶ月	復旧延長 L=450m	230百万円~250百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	真野川筋外	南相馬市鹿島区柝 窪地内外	南相馬市鹿 島区柝窪地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	11ヶ月	復旧延長 L=450m	260百万円~280百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	比曾川筋外	相馬郡飯館村葦平 地内外	相馬郡飯館 村葦平地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	9ヶ月	復旧延長 L=220m	100百万円~120百万円			
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (河川)	北鳩原川筋外	南相馬市小高区羽 倉地内外	南相馬市小 高区羽倉地 内外	随意契約	01_一般土木工事	令和元年5月 ~6月	10ヶ月	復旧延長 L=370m	170百万円~190百万円			
相双建設事 務所	河川災害関連工事 (築堤)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	築堤工 L=470m	100百万円~150百万円			統合により削除
相双建設事 務所	河川災害関連工事 (護岸)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	護岸工 L=470m A=6,000m ²	200百万円~250百万円			修正
相双建設事 務所	河川災害復旧助成工 事(護岸)	宇多川筋	相馬市北飯淵地内	相馬市北飯 淵地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=400m 河道開削工 L=300m V=40,000m ³	250百万円~300百万円			
相双建設事 務所	河川災害復旧助成工 事(護岸)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内	相馬市南飯 淵地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=114m 河道開削工 L=400m V=65,000m ³	250百万円~300百万円			
相双建設事 務所	河川災害復旧助成工 事(河道開削)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内	相馬市和田 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	護岸工 L=300m 河道開削工 L=400m V=60,000m ³	250百万円~300百万円			

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(河川・海岸課)	公共災害復旧工事(河川)	折木川筋	広野町大字折木字高萩地内外	広野町大字折木字高萩地内外	随意契約	一般土木	令和2年5月	8ヶ月	河川災害復旧 L=175.8m	50百万円~70百万円			入札手続中 延長の修正
富岡土木事務所(河川・海岸課)	公共災害復旧工事(道路)	下川内竜田停車場線	檜葉町大字大谷字乙次郎1号地内外	檜葉町大字大谷字乙次郎1号地内外	随意契約	一般土木	令和2年5月	7ヶ月	道路災害復旧 L=73.7m	30百万円~50百万円			入札手続中
富岡土木事務所(ダム課)	公共災害復旧工事(河川)	北迫川筋外	檜葉町大字山田岡字七曲地内外	檜葉町大字山田岡字七曲地内外	随意契約	一般土木	令和2年5月	8ヶ月	災害復旧 L=128.5m 除石工 V=2,016m ³	70百万円~100百万円			入札手続中 概要の修正
富岡土木事務所(業務課)	公共災害復旧工事(道路)	落合浪江線	浪江町大字小丸字小丸1号地内外	浪江町大字小丸字小丸1号地内外	随意契約	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	道路災害復旧 L=392.2m	100百万円~150百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(河川・海岸課)	河川(交付(再復))工事(築堤護岸)	富岡川筋	双葉郡富岡町大字小浜字反町地内	双葉郡富岡町大字小浜字反町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年4月	10ヶ月	護岸工L=200mA=3000m2 橋脚工N=1箇所	200百万円~300百万円	復興型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付)工事(トンネル補修)	小野富岡線外	富岡町大字上手岡地内	富岡町大字上手岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	トンネル補修工 N=3箇所 シート工A=300m2、注入充填工L=150m	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	国道114号	浪江町大字室原地内(不動橋)	浪江町大字室原地内(不動橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	橋梁耐震補強 L=80.0m 橋脚補強	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=44基	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=65基	70百万円~100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=92基	70百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年5月~6月	9ヶ月	改良工 L=50m W=6.5(10.75)m 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	100百万円~200百万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	9ヶ月	改良工 L=60m W=6.5(10.75)m 補強土擁壁工 N=1式 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	200百万円~300百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	9ヶ月	改良工 L=60m W=6.5(10.75)m 補強土擁壁工 N=1式 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	200百万円~300百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	楢葉町大字波倉地内	楢葉町大字波倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月~7月	6ヶ月	舗装工 L=700m W=6.5(10.75)m	50百万円~150百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	7ヶ月	舗装工L=1,500m W=6.5(10.75)m	100百万円~300百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	改良工 L=50m W=6.5(10.75)m 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	200百万円~300百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	8ヶ月	改良工 L=1,000m W=6.5(10.75)m	150百万円~300百万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	流用土仮置ヤード撤去工 A=30,000m2 掘削土V=15,000m3	50百万円~100百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字山田浜地内	楢葉町大字山田浜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	道路休憩施設舗装工 L=160m A=2,500m2	50百万円~100百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字波倉地内	楢葉町大字波倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	7ヶ月	改良工 L=200m W=6.5(10.75)m	200百万円~300百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装工L=450m W=6.5(10.75)m	50百万円~100百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	富岡町大字毛置地内	富岡町大字毛置地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月~11月	5ヶ月	舗装工L=450m W=6.5(10.75)m	50百万円~100百万円	復興型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川(交付)工事(河道掘削)	請戸川筋外	浪江町大字西台地内	浪江町大字西台地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	河道掘削工 L=3,000.0m V=40,000m3	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	河川(交付)工事(河道掘削)	葛尾川筋外	葛尾村大字落合地内	葛尾村大字落合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	河道掘削工 L=1,000.0m V=5,000m3	10百万円~20百万円	地域密着型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道114号	浪江町大字津島地内	浪江町大字津島地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=300m W=10.5m A=3,150m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装補修)	いわき浪江線	楢葉町大字山田岡地内	楢葉町大字山田岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	舗装補修工 L=400m W=8.0m A=3,200m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の修正
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装補修)	小野富岡線	富岡町大字上手岡地内	富岡町大字上手岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工 L=250m W=8.0m A=2,000m2	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の修正
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	落合浪江線	浪江町大字小丸地内	浪江町大字小丸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	落石防護柵工 L=200.0m H=3.5m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	落合浪江線	浪江町大字小丸地内	浪江町大字小丸地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	7ヶ月	落石防止柵工 L=100.0m A=2,000m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	国道288号	大熊町大字野上地内	大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	落石防護柵工 L=100.0m H=3.5m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(整備)工事(橋梁補修)	国道114号	浪江町大字室原地内(不動橋)	浪江町大字室原地内(不動橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	橋面防水工 L=80.0m	50百万円~80百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	富岡町大字本岡地内	富岡町大字本岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=400m W=8.0m A=3,200m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	大熊町大字大川原地内	大熊町大字大川原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=600m W=8.0m A=4,800m2	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	富岡町大字上郡山地内	富岡町大字上郡山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	7ヶ月	舗装補修工 L=1,400m W=8.0m A=11,200m2	70百万円~100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	富岡町大字上手岡地内	富岡町大字上手岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=600m W=8.0m A=4,800m2	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	浪江三春線	葛尾村大字葛尾地内	葛尾村大字葛尾地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	8ヶ月	舗装補修工 L=2,600m W=7.0m A=18,200m2	150百万円~300百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	浪江三春線	葛尾村大字野行地内	葛尾村大字野行地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	7ヶ月	舗装補修工 L=1,300m W=7.0m A=9,100m2	70百万円~100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	高瀬川筋	浪江町大字樋渡地内	浪江町大字樋渡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	河道掘削工 L=1,000.0m V=20,000m3	20百万円~30百万円	地域密着型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	北迫川筋	広野町大字下北迫地内	広野町大字下北迫地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,000m W=3.0m A=6,000m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	紅葉川筋	富岡町大字上郡山地内	富岡町大字上郡山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,300m W=3.0m A=3,900m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	富岡川筋	富岡町大字本岡地内	富岡町大字本岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	高瀬川筋	浪江町大字小野田地内	浪江町大字小野田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	7ヶ月	堤防舗装工 L=4,500m W=3.0m A=13,500m2	150百万円~200百万円	簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字幾世橋地内	浪江町大字幾世橋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,500m W=3.0m A=4,500m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字酒田地内	浪江町大字酒田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,200m W=3.0m A=3,600m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字苅宿地内	浪江町大字苅宿地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,400m W=3.0m A=7,200m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	木戸川筋	川内村大字下川内地内	川内村大字下川内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	7ヶ月	堤防舗装工 L=4,500m W=3.0m A=13,500m2	150百万円~200百万円	簡易型	○	

富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	井出川筋	檜葉町大字立石地内	檜葉町大字立石地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m ²	300万円~500万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	前田川筋外	双葉町大字新山地内外	双葉町大字新山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	河道掘削工 L=2,000.0m V=20,000m ³	100万円~200万円	地域密着型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	木戸川筋	川内村大字上川内地内	川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	河道掘削工 L=500.0m V=10,000m ³	200万円~500万円	地域密着型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	折木川筋	広野町大字折木地内	広野町大字折木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	管理用通路工 L=500m W=3.0m A=1,500m ²	100万円~200万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	高瀬川筋	浪江町大字高瀬地内	浪江町大字高瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	管理用通路工 L=500m W=3.0m A=1,500m ²	100万円~200万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	浪江三春線	浪江町大字川房地内	浪江町大字川房地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年6月	6ヶ月	ロープネット工 A=300.0m ²	200万円~300万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	いわき浪江線外	広野町大字上北迫地内外	広野町大字上北迫地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年6月	4ヶ月	区画線工 L=20,000m	100万円~200万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=77基	100万円~150万円	簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(ダム課)	放射性物質調査業務委託(モニタリング)	木戸ダム	檜葉町大字上小埜地内	檜葉町大字上小埜地内	随意契約	その他	令和2年5月	10ヶ月	モニタリング調査 N=60箇所	7百万円~9百万円			入札手続中
富岡土木事務所(ダム課)	測量業務委託(ダム維持)	木戸ダム	檜葉町大字上小埜地内	檜葉町大字上小埜地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	8ヶ月	深淺測量 A=0.31km ² 河川横断測量 L=2.48km	7百万円~9百万円			
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	交通量調査業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	双葉郡檜葉町大字山田浜地内	指名	その他	令和2年5月	5ヶ月	交通量調査 N=1式	5百万円~10百万円			入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡富岡町大字毛萱地内	双葉郡富岡町大字毛萱地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	道路照明設計 N=1式	3百万円~5百万円			入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	測量業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡檜葉町大字山田浜地内外	双葉郡檜葉町大字山田浜地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量 N=1式	5百万円~10百万円			入札手続中
富岡土木事務所(河川・海岸課)	測量業務委託(土木災害・再復)	北迫川	双葉郡広野町大字下北迫地内	双葉郡広野町大字下北迫地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	道路台帳整備 N=1式	2百万円~5百万円			
富岡土木事務所(河川・海岸課)	測量業務委託(土木災害・再復)	山田浜地区海岸外	双葉郡檜葉町大字山田浜字中入地内	双葉郡檜葉町大字山田浜字中入地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量 N=1式	5百万円~10百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪字四左工門内地内外	いわき市平下平窪字四左工門内地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=1,000.0m V=34,540m ³ 伐木・伐竹工A=4,832m ²	210百万円 ~310百万円			選考済
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平鯉岡字表門内地内外	いわき市平鯉岡字表門内地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=800.0m V=39,980m ³ 伐木・伐竹工A=16,000m ²	260百万円 ~370百万円			選考済
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町三島字瀬棚地内外	いわき市小川町三島字瀬棚地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=500.0m V=37,320m ³ 伐木・伐竹工A=19,000m ²	250百万円 ~350百万円			選考済
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平中平窪字戸川原地内外	いわき市平中平窪字戸川原地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=400.0m V=27,820m ³ 護岸工A=548.7m ²	230百万円 ~320百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪中島町地内外	いわき市平下平窪中島町地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=1,000.0m V=35,000m ³ 伐木・伐竹工A=5,000m ²	220百万円 ~320百万円			取消
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平中塩字沖地内外	いわき市平中塩字沖地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=300.0m V=37,980m ³ 伐木・伐竹工A=14,500m ²	240百万円 ~350百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平赤井字田町地内外	いわき市平赤井字田町地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	11ヶ月	掘削工L=300.0m V=39,400m ³ 伐木・伐竹工A=12,600m ²	250百万円 ~360百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町中好間字下川原地内外	いわき市好間町中好間字下川原地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	9ヶ月	掘削工L=1,006.0m V=25,000m ³ 伐木・伐竹工A=10,000m ²	210百万円 ~300百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町北好間字羽竜地内	いわき市好間町北好間字羽竜地内	公募型随契	一般土木工事	令和2年5月	9ヶ月	掘削工L=195m V=4,300m ³ 伐木・伐竹工A=4,900m ²	30百万円 ~50百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(海岸)	夏井地区海岸	いわき市平下大越字南横手地内	いわき市平下大越字南横手地内	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=75.1m 鋼矢板N=83枚 根固ブロック(3t)N=468個 地盤改良工V=660m ³	400百万円 ~500百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	大久川筋外	いわき市久之浜町大久字助塚地内外	いわき市久之浜町大久字助塚地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=331.8m コンクリートブロック積A=1,270m ² 河道開削工	150百万円 ~230百万円			変更
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	仁井田川筋外	いわき市四倉町山田小湊字榎地内外	いわき市四倉町山田小湊字榎地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=63.0m コンクリートブロック積A=250m ² コンクリートブロック張A=80m ²	30百万円 ~50百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	夏井川筋外	いわき市小川町塩田字平石2号地内外	いわき市小川町塩田字平石2号地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=281.4m コンクリートブロック積A=270.0m ² コンクリートブロック張A=3,290m ²	220百万円 ~310百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	夏井川筋	いわき市川前町川前字山下谷2号地内外	いわき市川前町川前字山下谷2号地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=290.5m コンクリートブロック積A=1,120m ² コンクリートブロック張A=400m ²	180百万円 ~270百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	小玉川筋外	いわき市小川町西小川字平久田2号地内外	いわき市小川町西小川字平久田2号地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=145.9m コンクリートブロック積A=570m ² 河道開削工	90百万円 ~130百万円			変更

令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	小玉川筋	いわき市三和町下永井字横山地内外	いわき市三和町下永井字横山地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=206.6m コンクリートブロック積A=660m ²	100百万円 ～150百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	好間川筋	いわき市好間町北好間字寺入地内外	いわき市好間町北好間字寺入地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=95.0m コンクリートブロック積A=1,160m ²	50百万円 ～80百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	好間川筋	いわき市三和町合戸字仁井宿地内外	いわき市三和町合戸字仁井宿地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=306.5m コンクリートブロック積A=120m ² コンクリートブロック張A=1,660m ²	130百万円 ～190百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	好間川筋	いわき市三和町渡戸字滝中子2号地内外	いわき市三和町渡戸字滝中子2号地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=533.9m コンクリートブロック積A=810m ² コンクリートブロック張A=2,320m ²	220百万円 ～320百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	好間川筋	いわき市三和町下市萱字遅川地内外	いわき市三和町下市萱字遅川地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=241.5m コンクリートブロック積A=240m ² コンクリートブロック張A=1,000m ² 河道開削工	120百万円 ～180百万円			変更
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	三坂川筋	いわき市三和町下三坂字坂下地内外	いわき市三和町下三坂字坂下地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=320.1m コンクリートブロック積A=2,620m ²	200百万円 ～300百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	三坂川筋	いわき市三和町中三坂字石崎地内外	いわき市三和町中三坂字石崎地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=269.9m コンクリートブロック積A=1,330m ²	220百万円 ～320百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	藤原川筋外	いわき市常磐藤原町小幡地内外	いわき市常磐藤原町小幡地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=236.4m コンクリートブロック積A=130m ² コンクリートブロック張A=1,150m ² 河道開削工	190百万円 ～270百万円			変更
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	上戸渡広野線外	いわき市小川町上小川字中戸渡2号地内外	いわき市小川町上小川字中戸渡2号地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=452.0m コンクリートブロック積A=80m ² As舗装A=530m ²	20百万円 ～40百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	いわき上三坂小野線外	いわき市三和町上三坂字屋地地内外	いわき市三和町上三坂字屋地地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=92.0m コンクリートブロック積A=90m ²	20百万円 ～40百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	小名浜小野線外	いわき市三和町上永井字川下地内外	いわき市三和町上永井字川下地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=55.3m コンクリートブロック積A=220m ²	40百万円 ～60百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	三株下市萱小川線	いわき市三和町下市萱字新田3号地内外	いわき市三和町下市萱字新田3号地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=288.4m ² コンクリートブロック積A=110m ² コンクリートブロック張A=930m ²	20百万円 ～40百万円			取消
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	仁井田川筋外	いわき市四倉町上柳生字戸沢1号地内外	いわき市四倉町上柳生字戸沢1号地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=366.7m コンクリートブロック積A=380m ² コンクリートブロック張A=860m ² 河道開削工	260百万円 ～380百万円			変更
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	新川筋外	いわき市内郷内町堤田地内外	いわき市内郷内町堤田地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=102.2m コンクリートブロック積A=90m ² コンクリートブロック張A=230m ² 河道開削工	120百万円 ～170百万円			変更

令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	蔵持川筋外	いわき市鹿島町上蔵持字台ノ下1号地内外	いわき市鹿島町上蔵持字台ノ下1号地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=99.5m コンクリートブロック積A=340m2 コンクリートブロック張A=60m2 河道開削工	150百万円 ~220百万円			変更
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	神俣停車場川前線外	いわき市川前町上桶売字畝分田地内外	いわき市川前町上桶売字畝分田地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=50.0m コンクリートブロック積A=160m2	20百万円 ~40百万円			
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(道路)	湯ノ岳別所線	いわき市常磐藤原町湯ノ岳2号地内外	いわき市常磐藤原町湯ノ岳2号地内外	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=32.9m 現場吹付法砕工A=290m2 植生シート工A=250m2	30百万円 ~50百万円			
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町上平字前田地内外	いわき市小川町上平字前田地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	掘削工L=900.0m V=68,560m3 伐木・伐竹工A=14,305m2	400百万円 ~570百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平赤井字諸荷地内外	いわき市平赤井字諸荷地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	掘削工L=500.0m V=70,000m3 伐木・伐竹工A=35,500m2	440百万円 ~630百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町関場字川原地内外	いわき市小川町関場字川原地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	掘削工L=500.0m V=36,990m3 伐木・伐竹工A=29,407m2	260百万円 ~370百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平鎌田字岸地内外	いわき市平鎌田字岸地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	掘削工L=900.0m V=29,620m3 伐木・伐竹工A=13,156.2m2	200百万円 ~280百万円			変更
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(護岸工)	清道川筋	いわき市遠野町大平字堀之内地内	いわき市遠野町大平字清道地内	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	11箇月	復旧延長 L=53.0m コンクリートブロック積工 A=100.5m2 補強土壁工 A=178.9m2	60百万円 ~100百万円			変更
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(護岸工)	深山口川筋外	いわき市遠野町滝字深山口地内	いわき市遠野町滝字深山口地内	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	10箇月	復旧延長 L=161.1m コンクリートブロック積工 A=483.3m2 根継工 V=34.5m3 擁壁工 L=11.6m	30百万円 ~50百万円			変更
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(擁壁工)	国道289号外	いわき市市田人町旅人字東中ノ内地内	いわき市市田人町荷路夫字道ノ後地内	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	8箇月	復旧延長 L=28.0m コンクリートブロック積工 A=28.3m2 大型ブロック積工 A=79.6m2 L型擁壁工 L=8.0m	10百万円 ~30百万円			変更
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(擁壁工)	いわき上三坂小野線外	いわき市遠野町大平字細畑地内	いわき市遠野町入遠野字中ノ内地内	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	12箇月	復旧延長 L=224.3m コンクリートブロック積工 A=878.2m2	90百万円 ~140百万円			変更
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(護岸工)	山田川筋	いわき市山田町字蔵ノ内地内	いわき市山田町字蔵ノ内地内	随意契約	一般土木工事	令和2年6月	6箇月	復旧延長 L=19.7m コンクリートブロック積工 A=92.1m2	9百万円 ~20百万円			変更
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町北好間字残花地内外	いわき市好間町北好間字残花地内外	公募型随契	一般土木	令和2年6月	9ヶ月	河道掘削工 V=18,000m3	100百万円 ~160百万円			追加
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(護岸工)	真似井川筋	いわき市平中平窪字勝見沢地内	いわき市平中平窪字勝見沢地内	公募型随契	一般土木	令和2年6月	9ヶ月	築堤護岸工 L=80m 築堤工 V=670m3 護岸工 A=670m2	70百万円 ~110百万円			追加

令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平字手搦地内外	いわき市平字手搦地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	掘削工L=1,000.0m-V=70,000m ³ 伐木・伐竹工A=30,000m ²	440百万円 ~620百万円			取消
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平中塩字沖地内外	いわき市平中塩字沖地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	掘削工L=800.0m-V=72,000m ³ 伐木・伐竹工A=24,000m ²	440百万円 ~620百万円			取消
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市好間町中子字五ノ神地内外	いわき市好間町中子字五ノ神地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	掘削工L=1,000.0m-V=70,000m ³ 伐木・伐竹工A=30,000m ²	410百万円 ~580百万円			取消
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市好間町愛谷字鶯内地内外	いわき市好間町愛谷字鶯内地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	掘削工L=1,000.0m-V=70,000m ³ 伐木・伐竹工A=30,000m ²	420百万円 ~590百万円			取消
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平中平窪字戸川原地内外	いわき市平中平窪字戸川原地内外	公募型随契	一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	掘削工L=600.0m-V=72,000m ³ 伐木・伐竹工A=24,000m ²	430百万円 ~600百万円			取消
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(護岸工)	天王川筋外	いわき市遠野町入遠野字中野地内	いわき市遠野町入遠野字羽黒地内	随意契約	一般土木工事	令和2年7月	11箇月	復旧延長 L=182.8m コンクリートブロック積工 A=538.1m ² 底張工 V=184.6m ³	60百万円 ~90百万円			変更

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	湯長谷団地外	いわき市常磐上湯長谷町地内外	いわき市常磐上湯長谷町地内外	条件付一般	電気設備	令和2年5月	4.5ヶ月	火災報知器更新	100万円 ~200万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	四ツ波団地外	いわき市平四ツ波字糠塚地内外	いわき市平四ツ波字糠塚地内外	条件付一般	電気設備	令和2年5月	4.5ヶ月	火災報知器更新	100万円 ~200万円		○	
いわき建設事務所	建築	共同施設工事(擁壁修繕)	梅ヶ丘団地	いわき市四倉町梅ヶ丘地内	いわき市四倉町梅ヶ丘地内	条件付一般	建築	令和2年5月	2ヶ月	コンクリートブロック擁壁修繕	500万円 ~800万円		○	
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	湯長谷川筋一外	いわき市常磐下湯長谷地内一外	いわき市常磐下湯長谷地内一外	条件付一般	一般土木	令和2年5月~6月	6ヶ月	河道掘削工	100万円 ~300万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	湯本川筋一外	いわき市常磐長ノ口地内一外	いわき市常磐長ノ口地内一外	条件付一般	一般土木	令和2年5月~6月	6ヶ月	河道掘削工	100万円 ~300万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	新川筋一外	いわき市平谷川瀬地内一外	いわき市平谷川瀬地内一外	条件付一般	一般土木	令和2年5月~6月	6ヶ月	河道掘削工	100万円 ~300万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	蔵持川筋一外	いわき市鹿島町久保地内一外	いわき市鹿島町久保地内一外	条件付一般	一般土木	令和2年5月~6月	4ヶ月	河道掘削工	900万円 ~2000万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市市田人町石住字神山地内	いわき市市田人町石住字神山地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工L=965.0m	1800万円 ~2500万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(電共)	小名浜平線	いわき市平字作町地内	いわき市平字作町地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月	9ヶ月	電線共同溝L=90m	500万円 ~800万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	河川(住関)工事(橋梁下部)	中田川筋	いわき市錦町原田地内	いわき市錦町原田地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月	R3.3	橋梁下部工 逆T式橋台 N=2基 場所打ち杭 N=8本	700万円 ~1100万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(開削工)	夏井川筋	いわき市平下大越地内	いわき市平下大越地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月	10ヶ月	河口開削工 V=2,800m3	400万円 ~700万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(給水改修)	叶田団地1号棟	いわき市好間町小谷作字ツカ地内	いわき市好間町小谷作字ツカ地内	条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年6月	3ヶ月	1号棟 給水方式変更	100万円 ~200万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	日立いわき線	いわき市勿来町窪田地内	いわき市勿来町窪田地内	条件付一般	舗装	令和2年6月	2ヶ月	舗装補修 A=15m2	200万円 ~400万円		○	追加
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(量水器取替)	中神谷団地外	いわき市平中神谷字細田地内外地内外	いわき市平中神谷字細田地内外地内外	条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年6月	5.5ヶ月	量水器更新	500万円 ~800万円	地域密着	○	追加
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	日立いわき線	いわき市中岡町3丁目地内外	いわき市中岡町3丁目地内外	条件付一般	舗装	令和2年6月	6箇月	舗装補修 L=360m 路上再生路盤工 A=2700m2	400万円 ~700万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維補)工事(道路照明)	いわき石川線外	いわき市常磐藤原町別所地内外	いわき市常磐藤原町別所地内外	条件付一般	電気設備	令和2年6月~7月	6ヶ月	道路照明更新 1式	900万円 ~1300万円	特別簡易	○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	夏井川筋	いわき市平下大越地内	いわき市平下大越地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月～7月	4ヶ月	河口部堆砂除却	9百万円 ～29百万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強)	藤原川筋	いわき市泉町本谷地内	いわき市泉町本谷地内	条件付一般	舗装	令和2年6月～7月	5ヶ月	舗装工(河川管理用通路)	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(量水器取替)	湯長谷団地外	いわき市常磐上湯長谷町地内外		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年6月～7月	5.5ヶ月	量水器更新	5百万円 ～8百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	豊間四倉線	いわき市平豊間字塩屋町地内	いわき市平豊間字塩屋町地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	6ヶ月	舗装工 L=812m W=6.0(11.5)m A=9242m ²	70百万円 ～100百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市添野町古防地内	いわき市添野町古防地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	29ヶ月	道路改良工 L=820m W=7.0(13.5)m 盛土工V=97,000m ³	1130百万円 ～1580百万円	標準	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工L=60.0m 補強土壁工A=1,000m ²	240百万円 ～340百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	河川(交付(再復))工事(通信設備)	夏井川筋	いわき市平下神谷字沢地内	いわき市平下神谷字沢地内	条件付一般	通信設備	令和2年7月	12ヶ月	水門遠隔操作設備 N=一式 電気設備 N=一式	270百万円 ～380百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(築堤工)	三夜川筋	いわき市平下神谷字赤沼地内	いわき市平下神谷字赤沼地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	6ヶ月	堤防嵩上げ工 L=150m V=800m ³	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(擁壁工)	片日向	いわき市渡辺町上釜戸字片日向地内	いわき市渡辺町上釜戸字片日向地内	条件付一般	法面処理	令和2年7月	7ヶ月	待受擁壁工 L=29.0m H=4～5m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	竹之内	いわき市内郷宮町竹之内地内	いわき市内郷宮町竹之内地内	条件付一般	法面処理	令和2年7月	7ヶ月	落石防止網工 L=42.0m A=1348.7m ²	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	石名坂	いわき市平鎌田字石名坂地内	いわき市平鎌田字石名坂地内	条件付一般	法面処理	令和2年7月	7ヶ月	現場吹付法枠工 L=10.0m A=290m ²	40百万円 ～60百万円	特別簡易	○	変更
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	いわき石川線	いわき市遠野町深山田地内	いわき市遠野町深山田地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	7箇月	舗装補修 L=360m 路上再生路盤工 A=7000m ²	100百万円 ～150百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう維持(災防)工事(擁壁工)	皿貝勿来停車場線	いわき市遠野町滝字柿ノ沢地内	いわき市遠野町滝字柿ノ沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	6箇月	擁壁工 L=10.0m N=1基	10百万円 ～20百万円		○	
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(低水放流設備)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	機械設備	令和2年7月	20ヶ月	コンジットゲート改良一式	360百万円 ～510百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		条件付一般	建築	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	140百万円 ～210百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・電気)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		条件付一般	電気設備	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・機械)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	50百万円 ～80百万円	特別簡易	○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(外壁改修)	叶田団地3号棟	いわき市好間町小谷作字アカ地内		条件付一般	建築	令和2年7月～8月	7ヶ月	外断熱改修A=1,580㎡ 屋上防水改修A=572㎡	150百万円 ～210百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	小名浜四倉線	いわき市小名浜愛宕地内	いわき市小名浜愛宕地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月～8月	5ヶ月	橋梁補修(愛宕横断歩道橋)	100百万円 ～300百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	やさしい道づくり推進工事(歩道工)	国道399号	いわき市平田町地内	いわき市平田町地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月～8月	6ヶ月	歩道舗装工	200百万円 ～300百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	いわき浪江線	いわき市四倉町名木地内	いわき市四倉町名木地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ～700百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	小野四倉線	いわき市四倉町田戸前地内	いわき市四倉町田戸前地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ～700百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	白岩久之浜線	いわき市大久町大久字町田前地内	いわき市大久町大久字町田前地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	300百万円 ～500百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	国道349号	いわき市三和町中三坂字戸沢地内	いわき市三和町中三坂字戸沢地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ～700百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	いわき上三坂小野線	いわき市泉町本谷地内	いわき市泉町本谷地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ～300百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	常磐勿来線	いわき市渡辺町泉田地内	いわき市渡辺町泉田地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ～200百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	いわき石川線	いわき市常磐藤原町別所地内	いわき市常磐藤原町別所地内	条件付一般	舗装	令和2年7月～8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ～200百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	豊間四倉線	いわき市平豊間字塩屋町地内	いわき市平豊間字塩屋町地内	条件付一般	法面	令和2年8月	6ヶ月	法面工 L=450m W=6.0(11.5)m A=1137m ²	100百万円 ～200百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(拠点)工事(橋梁上部)	市道 野木前1号線	いわき市下湯長屋町一町地内	いわき市下湯長屋町一町地内	条件付一般	PC上部工	令和2年8月	7ヶ月	橋梁上部工 L=13.2m W=6.0(10.0)m	400百万円 ～600百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	8ヶ月	道路改良L=100.0m	300百万円 ～500百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(護岸工)	折木筒木原久ノ浜線	いわき市大久町大久字田仲地内	いわき市大久町大久字田仲地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	6ヶ月	護岸工L=43.0m	100百万円 ～200百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	旅人勿来線	いわき市田人町旅人字宝坂地内	いわき市田人町旅人字宝坂地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	5ヶ月	道路改良工L=80.0m	100百万円 ～300百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	県有地管理工事(法面工)	下神白	いわき市江名地内	いわき市江名地内	条件付一般	法面処理	令和2年8月	5ヶ月	落石防護網工 L=30.0m A=300m ²	900百万円 ～200百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(除石工)	茨原川外	いわき市平赤井地内外	いわき市平赤井地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	7ヶ月	除石工 N=一式	300百万円 ～500百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(工用道路工)	好古沢筋	いわき市小川町上小川字好古地内	いわき市小川町上小川字好古地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	7ヶ月	工用道路 L=100m	100万円 ~300万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(災害緊急)工事(法面)	小名浜平線外	いわき市鹿島町久保字反町地内	いわき市鹿島町久保字反町地内	条件付一般	法面	令和2年8月	6ヶ月	法面工 L=110m A=1790m2	200万円 ~400万円		○	
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき上三坂小野線	いわき市中岡町2丁目地内	いわき市中岡町2丁目地内	条件付一般	舗装	令和2年8月	9箇月	舗装補修 L=200m 路上再生路盤工 A=1300m2	200万円 ~400万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内(大島1号歩道橋)	いわき市錦町大島地内(大島2号歩道橋)	条件付一般	鋼橋上部	令和2年8月	8箇月	橋梁補修 N=1橋 桁塗装工 A=400m2 桁補強工 W=0.24t	700万円 ~1000万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川(交付)工事(河道掘削)	鮫川筋	いわき市遠野町滝地内外	いわき市遠野町滝地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	8箇月	河道掘削 V=5000m3	400万円 ~600万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	山田川筋	いわき市仁井田町地内外	いわき市仁井田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年8月	6箇月	堤防天端舗装 L=2750m A=5500m2	400万円 ~700万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	余木田川筋	いわき市山田町地内外	いわき市山田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年8月	5箇月	堤防天端舗装 L=2400m A=4800m2	400万円 ~600万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	蛭田川筋	いわき市勿来町地内外	いわき市勿来町地内外	条件付一般	舗装	令和2年8月	8箇月	堤防天端舗装 L=8000m A=16000m2	1400万円 ~2000万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	渋川筋	いわき市東田町地内外	いわき市東田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年8月	6箇月	堤防天端舗装 L=2750m A=5500m2	400万円 ~700万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	四時川筋	いわき市川部町地内外	いわき市川部町地内外	条件付一般	舗装	令和2年8月	5箇月	堤防天端舗装 L=2250m A=5500m2	400万円 ~600万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	砂防(交付)工事(法面工)	林内地区	いわき市植田町字林内地内	いわき市植田町字林内地内	条件付一般	法面処理	令和2年8月	7箇月	現場吹付法校増厚工 L=40m A=690m2	300万円 ~500万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	土木	砂防施設維持管理工事(排水工)	竹棚地区	いわき市山玉町字竹棚地内	いわき市山玉町字竹棚地内	条件付一般	さく井	令和2年8月	7箇月	地下水排除工 集水ボーリング工 L=450m 洗浄工 L=3045m	300万円 ~500万円	特別簡易	○	
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム維持管理工事(右岸法面)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	法面	令和2年8月	7ヶ月	堤体右岸法面改修一式 L=135m A=2,750㎡	1800万円 ~2500万円	簡易	○	
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(局舎解体)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	5ヶ月	局舎解体一式	700万円 ~1000万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道399号	いわき市平北目町地内	いわき市好間町川中子地内	条件付一般	橋梁上部	令和2年8月~9月	7ヶ月	橋梁上部工 L=59.45m	2100万円 ~3000万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		条件付一般	電気設備	令和2年8月~9月	5ヶ月	火災報知器更新	100万円 ~200万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	鯨岡団地外	いわき市宇鯨岡宇河端地内		条件付一般	電気設備	令和2年8月~9月	5ヶ月	火災報知器更新	100万円 ~200万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	鹿島団地外	いわき市中央台鹿島地内外		条件付一般	電気設備	令和2年8月～9月	5ヶ月	火災報知器更新	6百万円 ～10百万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(除却)	金坂団地6号棟	いわき市内郷宮町金坂地内		条件付一般	建築	令和2年8月～9月	4ヶ月	住棟の解体	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道399号	いわき市平北目町地内	いわき市好間町川中子地内	条件付一般	橋梁上部	令和2年8月～9月	7ヶ月	橋梁上部工 L=59.45m	200百万円 ～290百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町上三坂字中町地内	いわき市三和町上三坂字中町地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	道路改良工L=125.0m	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	山ノ根1号	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=55.0m A=700m ²	60百万円 ～100百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	緊急砂防等災害関連(砂)工事(えん堤工)	諏訪沢筋	いわき市三和町上市宣字諏訪地内	いわき市三和町上市宣字諏訪地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	砂防えん堤工 L=28.0m H=7.0m	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(法面工)	北町	いわき市江名字北町地内	いわき市江名字北町地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	5ヶ月	現場吹付法枠工 L=20.0m A=200m ²	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	県有地管理工事(法面工)	下神白	いわき市江名地内	いわき市江名地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	7ヶ月	落石防護網工 L=40.0m A=1200m ²	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(可動堰)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	可動堰下部工 L=6.5m H=1.5m	90百万円 ～140百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(可動堰)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	機械設備	令和2年9月	6ヶ月	ゴム引布製起伏堰製作据付工 N=1基 L=16.2m H=1.58m	70百万円 ～100百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(築堤工)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	掘削築堤工 V=5,000m ³	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(護岸工)	藤原川筋	いわき市常磐藤原町別所地内	いわき市常磐藤原町別所地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=60.0m 仮道工 N=一式	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(道路改良)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地内	いわき市平泉崎地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	道路改良工 L=200m V=6.0(10.0)m	20百万円 ～40百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(橋梁上部)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地内	いわき市平泉崎地内	条件付一般	鋼橋上部	令和2年9月	6ヶ月	人道橋上部工 L=25m W=2.5m (鋼単純鉸桁橋)	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(えん堤工)	宮川1号堰堤	いわき市内郷宮町地内	いわき市内郷宮町地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	4ヶ月	ブロック据付工 N=一式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(電共)	小名浜平線	いわき市平字作町地内	いわき市平字作町地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	電線共同溝L=60m	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(排水工)	常磐勿来線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	4ヶ月	側溝工 L=80m	8百万円 ～20百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	建築	共同施設工事(遊具修繕)	比良団地	いわき市平赤井比良地内		条件付一般	建築	令和2年9月～10月	3ヶ月	遊具交換 滑り台1式、複合遊具1式	4百万円 ～6百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市山田町窪根地内	いわき市山田町窪根地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	27ヶ月	道路改良工 L=860mW=7.0(13.5)m 地盤改良工L=378.0m 函渠工N=2基	1440百万円 ～2000百万円	標準	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	15ヶ月	道路改良工 L=732.5mW=7.0(13.5)m 切土工V=14.00m3 補強土壁工A=870m2	850百万円 ～1190百万円	標準	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	道路改良工L=325.0m	90百万円 ～130百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	道路改良工L=860.0m	130百万円 ～190百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(舗装)	常磐勿来線	いわき市常磐下湯長谷町岩崎地内	いわき市常磐下湯長谷町岩崎地内	条件付一般	舗装	令和2年10月	6ヶ月	舗装工L=60.0m	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	建築	県有施設管理工事(外構補修)	南町警察署公舎	いわき市植田町南町地内		条件付一般	建築	令和2年10月～11月	4ヶ月	インターロッキング不陸補修	8百万円 ～20百万円		○	
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(局舎用地造成)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	局舎用地造成一式 (川部局、根小屋局)	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(ブロウ修繕)	四ツ波団地	いわき市平四ツ波字糠塚地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年11月～12月	3ヶ月	浄化槽ブロウ取替N=3台	2百万円 ～4百万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(給水ポンプ修繕)	道珍団地	いわき市小名浜字道珍地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年11月～12月	3ヶ月	給水ポンプ取替N=1式	5百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(手すり修繕)	湯長谷団地	いわき市常磐上湯長谷町地内		条件付一般	建築	令和2年11月～12月	3ヶ月	木製手すり交換L=45m	2百万円 ～4百万円		○	
いわき建設事務所	建築	共同施設工事(フェンス修繕)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		条件付一般	建築	令和2年11月～12月	3ヶ月	フェンス交換L=750m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市添野町猿田地内	いわき市添野町猿田地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	27ヶ月	道路改良工L=220mW=160m 盛土工V=21,000m3	270百万円 ～380百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	7ヶ月	舗装工L=1,340.0m A=10,200m2	110百万円 ～170百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	5ヶ月	舗装工L=5,150m A=8,000m2	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	橋梁上部	令和2年12月	10ヶ月	橋梁上部工 L=57.0m	300百万円 ～420百万円	標準	○	

令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 工事

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(白)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	橋梁上部	令和2年12月	10ヶ月	橋梁上部工 L=43.0m	190百万円 ~270百万円	標準	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	5ヶ月	舗装工L=890m A=5,340m ²	50百万円 ~90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	4ヶ月	舗装工L=1,020m A=3,060m ²	10百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(旧橋撤去)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	16ヶ月	旧橋撤去L=67.2m	220百万円 ~320百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	4ヶ月	舗装工L=100.0m	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき石川線	いわき市田人町石住字神山地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	6ヶ月	舗装工L=965.0m	100百万円 ~150百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	小野富岡線	いわき市川前町小白井地内	いわき市川前町小白井地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	6ヶ月	舗装補修工L=2900m	50百万円 ~80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(えん堤工)	沼尻沢右支筋	いわき市内郷綴町地内	いわき市内郷綴町地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 L=28.0m H=7.0m	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(えん堤工)	沼尻沢右支筋	いわき市内郷綴町地内	いわき市内郷綴町地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 L=28.0m H=7.0m	20百万円 ~40百万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき石川線	いわき市田人町石住字鉢地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	舗装	令和3年1月	6ヶ月	舗装工L=1800.0m	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	一般土木	令和3年1月	10ヶ月	道路改良工L=750.0m	230百万円 ~340百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	条件付一般	法面処理	令和3年1月	10ヶ月	現場吹付法砕工 L=10.0m A=150m ²	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	5ヶ月	舗装工L=890m A=5,340m ²	50百万円 ~90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	7ヶ月	舗装工L=750.0m	70百万円 ~100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	7ヶ月	現場吹付法砕工 L=20.0m A=300m ²	30百万円 ~50百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	入山3号	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	7ヶ月	張コンクリート工 L=20.0m	10百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	中之作4号	いわき市中之作字入地内	いわき市中之作字入地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=15.0m A=250m ²	10百万円 ~20百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	草木屋	いわき市小名浜下 神白字草木屋地内	いわき市小名浜下 神白字草木屋地内	指名	地上測量	令和2年5月	3ヶ月	地形測量 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	走熊沢筋	いわき市鹿島町走 熊字渡折地内	いわき市鹿島町走 熊字渡折地内	指名	土木設計	令和2年5月	3ヶ月	えん堤工予備設計 N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	好古沢筋	いわき市小川町上 小川字好古地内	いわき市小川町上 小川字好古地内	指名	地上測量	令和2年5月	5ヶ月	用地測量 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	用地測量業務委託(河川災 復)	夏井川筋	いわき市平北白土 字下河原地内外	いわき市平北白土 字下河原地内外	指名	地上測量	令和2年5月	11ヶ月	用地測量 N=一式	140百万円 ~200百万円		○	
いわき建設事務所	発注者支援業務委託(河改・ 改良)	夏井川筋-外	いわき市平下平窪 字大念仏地内外	いわき市平下平窪 字大念仏地内外	指名	その他	令和2年5月	10ヶ月	発注者支援業務-N=10ヶ月	10百万円 ~30百万円		○	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託(ダム・交付)	小玉川	いわき市小川町高 萩地内外	いわき市小川町高 萩地内外	指名	土木設計	令和2年5月~6月	10ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・交安)	小名浜小野線	いわき市内郷高野 町糯田地内	いわき市内郷高野 町糯田地内	指名	地上測量	令和2年6月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐関船 町迎地内	いわき市常磐関船 町迎地内	指名	土木設計	令和2年6月	3ヶ月	道路修正設計L=0.10km	3百万円 ~5百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	指名	土木設計	令和2年6月	3ヶ月	道路修正設計L=0.1km	3百万円 ~5百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	三株下市萱小川線	いわき市三和町下 市萱字根小屋地内	いわき市三和町下 市萱字根小屋地内	指名	地上測量	令和2年6月	4ヶ月	用地測量A=1.0ha	4百万円 ~7百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	小野四倉線	いわき市小川町上 小川字江田地内	いわき市小川町上 小川字江田地内	指名	土木設計	令和2年6月	4ヶ月	道路詳細設計L=0.2km	5百万円 ~8百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(道整・再 復)	小名浜小野線	いわき市内郷高野 町中倉地内	いわき市内郷高野 町中倉地内	指名	土木設計	令和2年6月	4ヶ月	道路詳細設計L=0.04km 路線測量L=0.04km	7百万円 ~10百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(生活基盤)	勿来浅川線	いわき市田人町荷 路夫字山口地内	いわき市田人町荷 路夫字山口地内	指名	土木設計	令和2年6月	4ヶ月	道路詳細設計L=0.08km	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(生活基 盤)	釜戸小名浜線	いわき市渡辺町田 部字初田地内	いわき市渡辺町田 部字初田地内	指名	土木設計	令和2年6月	4ヶ月	道路予備設計L=0.2km 路線測量L=0.2km	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交 付(再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下 仁井田地内外	いわき市四倉町下 仁井田地内外	指名	土木設計	令和2年6月	7ヶ月	築堤護岸詳細設計 N=一式	10百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	保安林解除申請書作成業務 委託(河川・交付(再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下 仁井田地内外	いわき市四倉町下 仁井田地内外	指名	土木設計	令和2年6月	3ヶ月	保安林解除申請書作成 -N=一式	4百万円 ~7百万円		○	取消
いわき建設事務所	所管替え申請書作成業務委 託(河川・交付(再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下 仁井田地内外	いわき市四倉町下 仁井田地内外	指名	地上測量	令和2年6月	3ヶ月	所管替え申請書作成 -N=一式	4百万円 ~7百万円		○	取消

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	立木調査業務委託(河川・交付(再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下仁井田地内外	いわき市四倉町下仁井田地内外	指名	調査	令和2年6月	4ヶ月	立木調査 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	取消
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河改・ふなっこ)	夏井川筋	いわき市平下神谷地内外	いわき市平下神谷地内外	指名	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	測量業務 N=一式 親水護岸設計 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河改・ふなっこ)	新川筋	いわき市平字梅本地内外	いわき市平字梅本地内外	指名	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	測量業務 N=一式 親水護岸設計 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	新川筋	いわき市内郷御殿町地内外	いわき市内郷御殿町地内外	指名	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	測量業務 N=一式 堤防補強設計 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	宮川筋	いわき市内郷宮町地内外	いわき市内郷宮町地内外	指名	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	測量業務 N=一式 堤防補強設計 N=一式	30百万円 ~50百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	好間川筋	いわき市好間町北好間字残花地内	いわき市好間町北好間字残花地内	指名	地上測量	令和2年6月	4ヶ月	測量業務 N=一式 用地測量 N=一式	7百万円 ~10百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	宮川1号堰堤	いわき市内郷宮町地内	いわき市内郷宮町地内	指名	地上測量	令和2年6月	4ヶ月	地形、用地測量 N=一式 えん堤工詳細設計 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	夏井海岸外	いわき市平下大越地内外	いわき市平下大越地内外	指名	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	測量業務 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	鮫川筋	いわき市植田町林地内外	いわき市植田町林地内外	指名	地上測量	令和2年6月	9ヶ月	測量業務 N=一式	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	指名	地上測量	令和2年6月	5ヶ月	路線、用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	寺前外	いわき市仁井田町寺前地内外	いわき市仁井田町寺前地内外	指名	土木設計	令和2年6月	9ヶ月	数値地図作成業務 N=一式	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	土砂災害意識向上業務委託(砂防・交付)	久之浜外	いわき市久之浜町久之浜地内外	いわき市久之浜町久之浜地内外	随意契約	その他	令和2年6月	9ヶ月	土砂災害意識向上業務 N=一式	4百万円 ~7百万円			
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	石名坂	いわき市平鎌田字石名坂地内	いわき市平鎌田字石名坂地内	指名	土木設計	令和2年6月	2ヶ月	法面工修正設計 N=一式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	中之作4号	いわき市中之作字入地内	いわき市中之作字入地内	指名	調査	令和2年6月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	指名	調査	令和2年6月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(県住改善)	中神谷団地7、8号棟外	いわき市平中神谷字細田地内 外		指名	建築設計	令和2年6月	4ヶ月	設計業務委託(外壁断熱改修、屋上防水改修)	5百万円 ~8百万円		○	変更

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	設計業務委託(河川災復)	夏井川筋	いわき市小川町下 小川字広畑地内	いわき市小川町下 小川字広畑地内	指名	土木設計	令和2年6月	7ヶ月	橋梁詳細設計 N=一式	100万円 ~300万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(河川災復)	夏井川筋	いわき市小川町下 小川字広畑地内	いわき市小川町下 小川字広畑地内	指名	調査	令和2年6月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	90万円 ~200万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本 町上浅貝地内		指名	建築設計	令和2年6月	5ヶ月	設計業務委託 1~10号棟内部改善	60万円 ~90万円		○	
いわき建設事務所	調査業務委託(県営住宅)	梅ヶ丘団地外	いわき市四倉町 梅ヶ丘地内外		指名	調査	令和2年6月	7ヶ月	外壁全面診断調査	200万円 ~300万円		○	
いわき建設事務所	合庁監理業務委託(冷暖房設備保全管理)	いわき合同庁舎	いわき市平字梅本 地内		条件付一般	その他	令和2年6月	9.5ヶ月	合同庁舎	100万円 ~200万円			変更
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道289号	いわき市田人町南 大平地内(四時トン ネル外)	いわき市田人町南 大平地内(四時トン ネル外)	指名	土木設計	令和2年6月	6ヶ月	トンネル防災設備修繕設計 N=4箇所	100万円 ~300万円		○	
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	いわき上三坂小野 線	いわき市遠野町入 遠野字久保目地内 (遠野トンネル外)	いわき市遠野町入 遠野字久保目地内 (遠野トンネル外)	指名	土木設計	令和2年6月	6ヶ月	トンネル防災設備修繕設計 N=4箇所	100万円 ~300万円		○	
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	勿来浅川線	いわき市錦町大島 地内	いわき市錦町大島 地内	指名	土木設計	令和2年6月	6ヶ月	冠水対策検討業務 N=1式	100万円 ~200万円		○	
勿来土木事務所	道路植栽管理業務委託(道維・維持)	国道289号外	いわき市三沢町堂 平地内外	いわき市三沢町堂 平地内外	一般	その他	令和2年6月	10ヶ月	植栽剪定工 1式、除草剤散布工 1式 抜根除草工 1式、抑制剤散布工 1式	200万円 ~400万円			
鮫川水系ダム管理 事務所	管理用発電設備設計業務委託(ダム維持)	高柴ダム	いわき市田人町旅 人字井戸沢地内	いわき市田人町旅 人字井戸沢地内	指名	土木設計	令和2年6月	10ヶ月	高柴ダム発電設備更新設計一式 (可能性調査、実施設計)	600万円 ~900万円		○	変更
鮫川水系ダム管理 事務所	測量設計業務委託(ダム・交付)	四時ダム	いわき市川部町大 沢地内	いわき市川部町大 沢地内	指名	地上測量	令和2年6月	6ヶ月	局舎敷地測量設計一式 (中継1局、雨量2局、水位1局、警報 2局、計6局)	90万円 ~200万円		○	変更
鮫川水系ダム管理 事務所	設計業務委託(ダム維持)	四時ダム	いわき市川部町大 沢地内	いわき市川部町大 沢地内	指名	土木設計	令和2年6月	5ヶ月	法面詳細設計一式	500万円 ~800万円		○	変更
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	小野四倉線	いわき市小川町上 小川字竹ノ渡戸地 内	いわき市小川町上 小川字竹ノ渡戸地 内	指名	調査	令和2年6月~7月	4ヶ月	地質調査 機械ボーリングN=2孔	400万円 ~700万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	小野四倉線	いわき市小川町上 小川字竹ノ渡戸地 内	いわき市小川町上 小川字竹ノ渡戸地 内	指名	土木設計	令和2年6月~7月	5ヶ月	擁壁・補強土予備設計 N=1式	400万円 ~700万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	久之浜港線	いわき市久之浜町 久之浜字立地内	いわき市久之浜町 久之浜字立地内	指名	調査	令和2年6月~7月	4ヶ月	地質調査 機械ボーリングN=2孔	400万円 ~700万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	久之浜港線	いわき市久之浜町 久之浜字立地内	いわき市久之浜町 久之浜字立地内	指名	土木設計	令和2年6月~7月	5ヶ月	擁壁・補強土予備設計 N=1式	400万円 ~700万円		○	
いわき建設事務所	法面調査業務委託(砂防・交付)	いわき建設事務所 管内	いわき市四倉町志 津地内外	いわき市四倉町志 津地内外	指名	調査	令和2年6月~7月	8ヶ月	モルタル吹付法面劣化状況調査 N=29箇所	500万円 ~700万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	大久川	いわき市大久地内外	いわき市大久地内外	指名	土木設計	令和2年6月～7月	10ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	滑津川	いわき市平上高久地内外	いわき市平上高久地内外	指名	土木設計	令和2年6月～7月	10ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	原高野川外	いわき市平網谷地内外	いわき市平網谷地内外	指名	地上測量	令和2年6月～7月	8ヶ月	河川測量 一式 簡易監視カメラ設置 N=25箇所	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	小名浜小野線外 (内郷跨線橋外)	いわき市内郷綴町 一ノ坪地内外	いわき市内郷綴町 一ノ坪地内外	指名	土木設計	令和2年6月～7月	8ヶ月	橋梁点検 N=30橋	20百万円 ～50百万円		○	
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	国道289号外 (朝日橋外)	いわき市田人町荷 路夫地内外	いわき市田人町荷 路夫地内外	指名	土木設計	令和2年6月～7月	8ヶ月	橋梁点検 N=18橋	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	積算業務委託(流総)	いわき建設事務所 管内	いわき市常磐白鳥 地内外	いわき市常磐白鳥 地内外	随意契約	土木設計	令和2年6月～7月	3ヶ月	積算業務 流総システム更新 N=一式	3百万円 ～5百万円			追加
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付 (再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下 仁井田地内外	いわき市四倉町下 仁井田地内外	指名	地上測量	令和2年7月	8ヶ月	国有林貸付測量 N=一式 保安林解除申請書作成 N=一式	10百万円 ～30百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	滑津川筋	いわき市平下荒川 地内外	いわき市平下荒川 地内外	指名	地上測量	令和2年7月	7ヶ月	測量業務 N=一式 築堤護岸設計 N=一式	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	大久川筋	いわき市大久町大 久地内外	いわき市大久町大 久地内外	指名	地上測量	令和2年7月	6ヶ月	測量業務 N=一式 築堤護岸設計 N=一式	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	金坂1号	いわき市内郷内町 金坂地内	いわき市内郷内町 金坂地内	指名	地上測量	令和2年7月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	夏井川筋	いわき市平下神谷 地内外	いわき市平下神谷 地内外	指名	地上測量	令和2年7月	9ヶ月	測量業務 N=一式	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	寺前外	いわき市仁井田町 寺前地内外	いわき市仁井田町 寺前地内外	指名	土木設計	令和2年7月	9ヶ月	基礎調査(土石流・急傾斜) N=一式	6百万円 ～9百万円		○	変更
いわき建設事務所	積算業務委託(河川・交付)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地 内	いわき市平泉崎地 内	随意契約	土木設計	令和2年7月	4ヶ月	積算業務 人道橋 N=一式	4百万円 ～7百万円			
いわき建設事務所	砂防施設台帳作成業務委託 (砂防施設)	山ノ根2号	いわき市常磐岩ヶ 岡町地内	いわき市常磐岩ヶ 岡町地内	指名	その他	令和2年7月	2ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ～2百万円		○	
いわき建設事務所	砂防施設台帳作成業務委託 (砂防・交付)	下平沢筋	いわき市渡辺町松 小屋地内	いわき市渡辺町松 小屋地内	指名	その他	令和2年7月	2ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ～3百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	中野沢筋	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	指名	地上測量	令和2年7月	5ヶ月	用地測量 N=一式	10百万円 ～20百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	指名	地上測量	令和2年7月	5ヶ月	路線、地形測量 N=一式 えん堤工予備設計 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	中野沢筋	いわき市遠野町入遠野字天王地内	いわき市遠野町入遠野字天王地内	指名	地上測量	令和2年7月	5ヶ月	地形、路線測量 N=一式 えん堤工予備設計 N=一式	10百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本町日渡地内	いわき市常磐湯本町日渡地内	指名	調査	令和2年7月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	指名	土木設計	令和2年7月	5ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	林崎1号外	いわき市山田町林崎地内外	いわき市山田町林崎地内外	指名	その他	令和2年7月	3ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅監理業務委託(12条点検)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		指名	その他	令和2年7月	6ヶ月	建築基準法に基づく点検の実施	7百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	共同施設業務委託(樹木伐採・除草)	愛宕団地外	いわき市小名浜愛宕町地内外		指名	その他	令和2年7月	4ヶ月	県営住宅団 支障木の伐採、空き地の除草	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	金ヶ沢地区海岸	いわき市久之浜町金ヶ沢字戸ノ入地内	いわき市久之浜町金ヶ沢字戸ノ入地内	指名	土木設計	令和2年7月	8ヶ月	樋門詳細設計 N=1箇所	20百万円 ~40百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託(土木災害・再復)	仁井田川筋	いわき市四倉町上二井田字東山地内	いわき市四倉町上二井田字東山地内	指名	土木設計	令和2年7月	3ヶ月	国有保安林解除申請書作成	2百万円 ~4百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託(土木災害・再復)	蛭田川	いわき市錦町蛭田地内	いわき市錦町蛭田地内	指名	土木設計	令和2年7月	4ヶ月	国有保安林所管換申請書作成	4百万円 ~7百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	夏井地区海岸	いわき市平藤間字鯨地内	いわき市平藤間字鯨地内	指名	地上測量	令和2年7月	4ヶ月	用地測量 A=2.48ha	6百万円 ~9百万円		○	追加
いわき建設事務所	立木調査業務委託(河川・交付(再復))	夏井川筋	いわき市平北白土字下河原地内外	いわき市平北白土字下河原地内外	随意契約	調査	令和2年7月	5ヶ月	立木調査 N=一式	60百万円 ~100百万円			追加
勿来土木事務所	道路施設保守点検業務委託(道維・維補)	国道289号外	いわき市市田町南大平地内外	いわき市市田町南大平地内外	随意契約	その他	令和2年7月	9ヶ月	トンネル非常用設備点検 N=3箇所 道路排水設備点検 N=2箇所	10百万円 ~20百万円			
鮫川水系ダム管理事務所	洪水予測システム構築業務委託(ダム維持)	高柴ダム 外	いわき市市田町旅人字井戸沢地内外	いわき市市田町旅人字井戸沢地内外	指名	調査	令和2年7月	6ヶ月	洪水予測システム構築一式(高柴ダム、四時ダム)	50百万円 ~80百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	好間川	いわき市好間町中好間字中河原地内	いわき市好間町中好間字中河原地内	指名	地上測量	令和2年7月~8月	2ヶ月	河川測量一式 危機管理型水位計設置 N=箇所	1百万円 ~3百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	大館1号	いわき市好間町下好間字大館地内	いわき市好間町下好間字大館地内	指名	地上測量	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(管理運営)	下神白	いわき市小名浜下神白地内	いわき市小名浜下神白地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	土砂災害意識向上業務N=一式 全体概算工事費算出N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	入山沢筋	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	指名	地上測量	令和2年8月	3ヶ月	用地測量 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	走熊沢筋	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	土木設計	令和2年8月	3ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	走熊沢筋	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	調査	令和2年8月	3ヶ月	機械ボーリング N=一式	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	指名	調査	令和2年8月	6ヶ月	機械ボーリング N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	中之作4号	いわき市中中之作字入地内	いわき市中中之作字入地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	土木設計	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	調査	令和2年8月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	入山3号	いわき市内郷白水町地内	いわき市内郷白水町地内	指名	土木設計	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	入山3号	いわき市内郷白水町地内	いわき市内郷白水町地内	指名	調査	令和2年8月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	指名	調査	令和2年8月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	7百万円 ~10百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	末続地区海岸	いわき市久之浜町末続字岸地内	いわき市久之浜町末続字岸地内	指名	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	用地測量	4百万円 ~7百万円		○	追加
鮫川水系ダム管理事務所	建築設計業務委託(ダム・交付)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	指名	建築設計	令和2年8月	3ヶ月	局舎設計一式 (中継1局、雨量2局、水位1局、警報2局、計6局)	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・交安)	いわき石川線	いわき市常磐湯本町三函地内	いわき市常磐湯本町三函地内	指名	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・交安)	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	指名	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・交安)	いわき浪江線	いわき市四倉町大森字天神田地内	いわき市四倉町大森字天神田地内	指名	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	原高野川筋	いわき市平網谷地内外	いわき市平網谷地内外	指名	地上測量	令和2年9月	7ヶ月	測量業務 N=一式 築堤護岸設計 N=一式	30百万円 ~50百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	三函2号	いわき市常磐湯本町地内	いわき市常磐湯本町地内	指名	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	用地測量 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	豊間四倉線	いわき市平豊間字塩屋町地内	いわき市平豊間字塩屋町地内	指名	地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備 L=900m	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・交安)	三株下市萱小川線	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	指名	地上測量	令和2年10月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年10月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	中野沢筋	いわき市遠野町入遠野字天王地内	いわき市遠野町入遠野字天王地内	指名	調査	令和2年10月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	6百万円 ~9百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本町日渡地内	いわき市常磐湯本町日渡地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年10月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	擁壁工修正設計業務委託 (道整・再復)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	擁壁工修正設計N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・電共)	小名浜平線	いわき市平字作町三丁目地内	いわき市平字作町三丁目地内	指名	土木設計	令和2年10月	3ヶ月	道路詳細設計L=0.3km	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本町日渡地内	いわき市常磐湯本町日渡地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	5百万円 ~8百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	泉岩間植田線	いわき市小浜町渚地内	いわき市小浜町渚地内	指名	地上測量	令和2年11月	3ヶ月	道路台帳整備 L=600m	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・拠点)	市道久保下矢田線外	いわき市鹿島町下矢田地内	いわき市鹿島町下矢田地内	指名	地上測量	令和2年11月	3ヶ月	道路台帳整備 L=700m	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・拠点)	市道野木前1号線外	いわき市常磐下湯長谷町一町田地内	いわき市常磐下湯長谷町一町田地内	指名	地上測量	令和2年11月	2ヶ月	道路台帳整備 L=200m	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	指名	地上測量	令和2年11月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	8百万円 ~20百万円		○	

令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

■ 測量等

令和2年5月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字才鉢地内	いわき市田人町石 住字神山地内	指名	地上測量	令和2年11月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上 小川字内倉地内	いわき市小川町上 小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年12月	15ヶ月	道路台帳整備N=1式	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐関船 町迎地内	いわき市常磐関船 町迎地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	小野富岡線	いわき市川前町小 白井地内	いわき市川前町小 白井地内	指名	地上測量	令和2年12月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字貝屋地内	いわき市田人町石 住字貝屋地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市遠野町滝 地内	いわき市遠野町滝 地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上 小川字内倉地内	いわき市小川町上 小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年12月	15ヶ月	道路台帳整備N=1式	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	小野富岡線	いわき市川前町小 白井地内	いわき市川前町小 白井地内	指名	地上測量	令和2年12月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	9百万円 ~20百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(倉庫)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	4ヶ月	倉庫設置 N=1式	8百万円～10百万円	価格競争	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(トイレ)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年11月	5ヶ月	トイレ設置 N=1式	50百万円～70百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事(緑地)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	緑地整備(造成工)	100百万円～200百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(防波堤)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	南防波堤 被覆ブロック	50百万円～100百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	心頭埋立造成工事(舗装)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	8ヶ月	舗装工	300百万円～400百万円	簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事(緑地)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	16_造園工事	令和2年11月	5ヶ月	緑地整備(植栽工)	50百万円～100百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(岸壁)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	岸壁改良工	100百万円～200百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(岸壁)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	岸壁改良工	300百万円～400百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(橋梁補修)	松川浦漁港	相馬市尾浜字追川地内	相馬市尾浜字追川地内	条件付一般	07-PC橋上部工事	令和2年4月	3ヶ月	橋梁補修L=286m、定着部N=78箇所	15百万円～25百万円	価格競争	○	入札手続き中
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	航路・泊地浚渫工	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	航路・泊地浚渫工	10百万円～20百万円	価格競争	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(橋梁補修)	松川浦漁港	相馬市尾浜字追川地内	相馬市尾浜字追川地内	条件付一般	09_塗装工事	令和2年6月	3ヶ月	橋梁補修L=286m、定着部N=78箇所	15百万円～25百万円	価格競争	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助)(再復)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	23_建築設計	令和2年6月	3か月	トイレ設計 N=1式	6百万円～9百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	10か月	用地測量 N=1式	15百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港)	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6か月	用地測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
相馬港湾建設事務所	地質調査業務委託(埋立)	相馬港	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名	21_調査	令和2年4月	6か月	洗下計測1箇所×6ヶ月	3百万円～5百万円		○	契約済
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(港湾・交付)	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	指名	19_地上測量	令和2年7月	5ヶ月	深淺測量 N=1式	10百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港・補助)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	深淺測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
相馬港湾建設事務所	機能保全計画策定業務(漁港・交付)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	21_調査	令和2年6月	7ヶ月	機能保全計画策定 N=1式	10百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(交流・元氣)	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	土地利用計画策定 N=1式	3百万円～5百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年5月20日現在

■ 工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事(場内整備)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	4ヶ月	多目的運動広場整地 N=1式	3百万円~7百万円	地域密着型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	測量設計業務委託(下水県単)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	地上測量 N=1.0式 管理用通路設計 N=1.0式	3百万円~7百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	左岸幹線	福島市松川町外		指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	管路施設耐震診断調査1.0式	20百万円~30百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年7月	5ヶ月	汚泥処理施設整備計画策定 N=1式	7百万円~12百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	耐震改修詳細設計 処理水再利用棟 N=1式 水処理施設縦管廊 N=1式	13百万円~21百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	更新工事詳細設計 N=1式 汚泥処理棟設備	10百万円~17百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	耐震診断調査業務 N=1式 水処理施設縦管廊	11百万円~18百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	水位観測業務委託(土木災害)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	21_調査	令和2年6月	10ヶ月	地下水位観測 N=1式	3百万円~7百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年5月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(管渠工)	県中幹線	須賀川市花岡地内	同左	条件付一般	11.上・下水道工事	令和2年6月	6ヶ月	管渠更生 φ900mm(既設管渠) L=112m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(一般土木)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	01.一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	汚泥処理棟防食工事 A=240m2	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04.電気設備工事	令和2年6月	9ヶ月	7.8系返送汚泥ポンプ速度制御盤改築更新 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04.電気設備工事	令和2年6月	6ヶ月	5.6系水処理計装設備改築更新 N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(空調設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	05.寒冷房衛生設備工事	令和2年6月	5ヶ月	管理棟空調設備改築更新 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	04.電気設備工事	令和2年7月	5ヶ月	防災設備(非常放送・電話機)更新 N=1式	8百万円～15百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(機械設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	14.機械設備工事	令和2年7月	6ヶ月	汚泥処理棟貯留タンク補修 N=1式	8百万円～15百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	04.電気設備工事	令和2年6月	7ヶ月	汚泥処理設備監視盤改築更新 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(空調設備)	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	05.寒冷房衛生設備工事	令和2年6月	4ヶ月	管理棟空調設備改築更新 N=1式	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	04.電気設備工事	令和2年6月	6ヶ月	水処理棟蓄電池改築更新 N=1式	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年5月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	SP-A棟耐震補強詳細設計 N=1式	8百万円～15百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	SP-A健全度調査 N=1式	8百万円～15百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	汚泥処理施設長寿命化詳細設計 N=1式	15百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	15百万円～25百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	減容化施設市場調査 N=1式	10百万円～20百万円	標準	○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水調査・交付)	二本松処理区	二本松市榎戸地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	事業計画変更資料作成 N=1式	7百万円～12百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	7百万円～12百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	浸水対策検討 概略設計 N=1式	7百万円～10百万円		○	入札予定時期修正
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水調査・交付)	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	8ヶ月	公共事業評価資料作成 N=1式	7百万円～12百万円		○	
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	田村処理区	田村市船引町春山地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年7月	8ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	30百万円～40百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□