

様式1

令和元年度工事等発注見通し(台風19号等災害復旧関係)

R2年 2月 28日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	新田川筋外	飯館村二枚橋外	飯館村二枚橋外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年1~2月	4ヶ月	護岸工 L=50m A=2500m ²	30百万円~60百万円			削除
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	原町浪江線	南相馬市原町区 高倉地内	南相馬市原町区 高倉地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年2月	5ヶ月	復旧延長 L=47.0m	10百万円~15百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	国道115号 外	相馬市山上字落 合地内 外	相馬市山上 字落合地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	7ヶ月	復旧延長 L=77.0m	40百万円~80百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (道路)	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区 榑原地内	南相馬市鹿島区 榑原地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	復旧延長 L=250.0m	150百万円~250百万円			
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	砂子田川筋外	新地町谷地小屋 地内 外	新地町谷地 小屋地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	9ヶ月	護岸工 L=216m A=990m ²	100百万円~120百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	地藏川筋	相馬市塚部地内 外	相馬市塚部 地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	9ヶ月	護岸工 L=187m A=1300m ²	100百万円~120百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	小泉川筋外	相馬市中村地内 外	相馬市中村 地内 外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=670m A=4000m ²	280百万円~300百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	町場川筋外	相馬市坪田地内 外	相馬市坪田 地内 外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=700m A=1570m ²	160百万円~180百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	真野川筋	南相馬市鹿島区 上榑蓬地内 外	南相馬市鹿島区 上榑蓬地内 外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=610m A=2900m ²	100百万円~120百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	新田川筋外	飯館村大倉地内 外	飯館村大倉 地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=290m A=1457m ²	310百万円~330百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	大日川筋外	南相馬市鹿島区 小山田地内 外	南相馬市鹿島区 小山田地内 外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=400m A=2601m ²	250百万円~270百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	上真野川筋	南相馬市鹿島区 小池外	南相馬市鹿島区 小池外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=480m A=3964m ²	230百万円~250百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	新田川筋外	南相馬市原町区 上高平地内 外	南相馬市原町区 上高平地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=790m A=8500m ²	240百万円~260百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	新田川筋	南相馬市原町区 大谷地内 外	南相馬市原町区 大谷地内 外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	12ヶ月	護岸工 L=980m A=8200m ²	440百万円~460百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	北川筋	南相馬市原町区 大原地内 外	南相馬市原町区 大原地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=460m A=3300m ²	160百万円~180百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	水無川筋	南相馬市原町区 石神地内 外	南相馬市原町区 石神地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=500m A=3400m ²	260百万円~280百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	大木戸川筋	南相馬市原町区 押釜地内 外	南相馬市原町区 押釜地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=460m A=2000m ²	180百万円~200百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	笹部川筋	南相馬市原町区 馬場地内 外	南相馬市原町区 馬場地内 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=600m A=2800m ²	170百万円~190百万円			追加

様式1

令和元年度工事等発注見通し(台風19号等災害復旧関係)

R2年 2月 28日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	太田川筋	南相馬市原町区 上太田地内外	南相馬市原町区 上太田地内外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	12ヶ月	護岸工 L=460m A=4400m2	310百万円～330百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	前川筋	南相馬市小高区 大富地内外	南相馬市小高区 大富地内外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	10ヶ月	護岸工 L=500m A=2000m2	230百万円～250百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	飯崎川筋外	南相馬市小高区 飯崎地内外	南相馬市小高区 飯崎地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=500m A=3000m2	210百万円～230百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	小高川筋	南相馬市小高区 金谷地内	南相馬市小高区 金谷地内	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=140m A=740m2	280百万円～300百万円			追加
相双建設事務所	公共災害復旧工事 (河川)	川房川筋	南相馬市小高区 川房地内外	南相馬市小高区 川房地内外	公募型随契	01_一般土木工事	令和2年3月	11ヶ月	護岸工 L=580m A=3200m2	230百万円～250百万円			追加

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量設計業務委託 (土木災害)	草野大倉鹿島線 外	相馬郡飯館村草 野地内 外	相馬郡飯館村 草野地内 外	随意契約	19_地上測量	令和2年3月	5ヶ月	国有林貸付申請書作成 1式	5百万円～7百万円		○	修正
相双建設事務所	測量設計業務委託 (土木災害)	草野大倉鹿島線 外	相馬郡飯館村草 野地内 外	相馬郡飯館村 草野地内 外	随意契約	19_地上測量	令和2年3月	4ヶ月	用地測量 1式	4百万円～6百万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託(土木 災害)	国道116号 外	相馬市山土地内 外	相馬市山土地内 外	随意契約	19_地上測量	令和2年3月	3ヶ月	用地測量 1式	6百万円～10百万円		○	削除
相双建設事務所	測量業務委託(土木 災害)	馬場太田線	南相馬市原町区 上太田地内	南相馬市原町区 上太田地内	随意契約	19_地上測量	令和2年3月	3ヶ月	用地測量 1式	3百万円～5百万円		○	削除
相双建設事務所	測量業務委託(土木 災害)	浪江国見線	相馬郡飯館村佐 須地内	相馬郡飯館村 佐須地内	随意契約	19_地上測量	令和2年3月	3ヶ月	用地測量 1式	5百万円～10百万円		○	削除
相双建設事務所	地質調査業務委託 (土木災害)	大芦鹿島線 外	南相馬市鹿島区 檜原地内	南相馬市鹿島区 檜原地内	随意契約	21_調査	令和2年2月	3ヶ月	機械ボーリング N=3孔	8百万円～12百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□