

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市太田町地内(あづま陸橋)	福島市太田町地内(あづま陸橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁補修 L=126.9m 伸縮装置補修N=1.0箇所 橋脚補修N=2.0基 橋面防水工1式	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	川俣安達線	福島市飯野町地内	福島市飯野町地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修 L=265.0m W=6.0m 舗装工 A=1,590.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,590.0㎡	20百万円~30百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	土湯温泉線	福島市松川町石合町地内	福島市松川町石合町地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修 L=265.0m W=5.5m 舗装工 A=1,457.5㎡ 路上路盤再生工 A=1,457.5㎡	20百万円~30百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修)	上名倉飯坂伊達線	福島市庄野地内(日の倉橋下り)	福島市庄野地内(日の倉橋下り)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁補修 L=170.3m 伸縮装置補修N=6.0箇所 橋面舗装工A=1,290.0㎡	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道115号	福島市大波地内	福島市大波地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	舗装補修 L=300.0m W=6.0m 舗装工 A=1,800.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,800.0㎡	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道115号	福島市大波地内	福島市大波地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修 L=250.0m W=6.5m 舗装工 A=1,625.0㎡ 路上路盤再生工 A=1,625.0㎡	20百万円~30百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(交安施設)	国道114号外	福島市浜田町外	福島市浜田町外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	交通安全施設	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	4ヶ月	区画線工L=20km	10百万円~20百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(災害防除)	国道399号	福島市茂庭地内	福島市茂庭地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	法面補修工 L=150.0m A=1000.0m2	30百万円~40百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	やさしい道づくり推進工事(歩道改良)	福島飯坂線	福島市笹谷地内	福島市笹谷地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	歩道工 L=70.0m A=500.0m2	15百万円~25百万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市太田町地内(あづま陸橋)	福島市太田町地内(あづま陸橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	12ヶ月	橋梁補修 L=75.0m 伸縮装置補修N=2.0箇所 橋脚補修N=2.0基 橋面防水工1式	85百万円~95百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	国道115号外	福島市方木田地内(方木田跨線橋)	福島市方木田地内(方木田跨線橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	12ヶ月	橋梁補修 L=170m 伸縮装置補修N=7箇所 橋脚補修1式 橋面防水工1式	160百万円~170百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年8月	7ヶ月	道路照明LED化 N=80基	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道399号	福島市飯坂町中野地内飯坂トンネル	福島市飯坂町中野地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	7ヶ月	トンネル照明 N=160基	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(標識)	福島保原線外	伊達市保原町地内外	伊達市保原町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	案内標識板交換 N=10基	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道114号	福島市渡利地内渡利トンネル外	福島市渡利地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年11月	7ヶ月	トンネル照明 N=300基	150百万円~200百万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	平田川筋外	福島市平石地内外	福島市永井川地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装L=2500m A=7500m2	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	大森川筋	福島市太平寺地内外	福島市大森地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装L=1500m A=4500m2	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	追加

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	松川筋	福島市丸子地内外	福島市清水地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装L=1500m A=4500m <sup>2</sup>	400万円～ 500万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川維持管理工事(堤防 舗装)	松川筋	福島市泉地内	福島市泉地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	堤防舗装L=1000m A=3000m <sup>2</sup>	200万円～ 300万円		○	追加
県北建設事務所	河川維持管理工事(堤防 舗装)	摺上川筋	福島市東湯野地内	福島市東湯野地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	堤防舗装L=1000m A=3000m <sup>2</sup>	200万円～ 300万円		○	追加
県北建設事務所	河川維持管理工事(堤防 舗装)	大森川筋	福島市大森地内	福島市大森地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	堤防舗装L=1000m A=3000m <sup>2</sup>	200万円～ 300万円		○	追加
県北建設事務所	河川維持管理工事(堤防 舗装)	濁川筋外	福島市鳥谷野地内 外	福島市永井川地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装L=1500m A=4500m <sup>2</sup>	400万円～ 500万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事 (堤防舗装)	須川筋外	福島市仁井田地内 外	福島市仁井田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装L=2000m A=6000m <sup>2</sup>	500万円～ 600万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事 (道路照明)	国道114号	福島市渡利地内	福島市渡利地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	4ヶ月	道路照明N=16基	100万円～ 150万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事 (側溝)	岡部渡利線	福島市天神町地内	福島市天神町地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	側溝工L=20m	300万円～ 600万円		○	追加
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事 (側溝)	松川渋川線	福島市松川町地内	福島市松川町地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	側溝工L=30m	300万円～ 600万円		○	追加
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事 (歩道)	国道114号	福島市立子山地内	福島市立子山地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	組立歩道工L=20m	300万円～ 600万円		○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(改良舗装)	国道459号	二本松市永田地内	二本松市永田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	11ヶ月	改良舗装工L=520m,W=6.0(9.25)m	1000万円～ 2000万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工 事(改良舗装)	国見福島線	伊達郡桑折町大字 成田字元宿地内	伊達郡桑折町大字 成田字元宿地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	6ヶ月	改良舗装工 L=90m W=6.0(10.0)m	200万円～ 300万円	地域密着型	⊖	落札済
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(道路改良)	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	道路改良工 L=130m W=6.0(10.0)m	200万円～ 300万円	簡易型	⊖	落札済
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復) 工事(道路改良)	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	函渠工 L=23.5m W=10.1m H=8.6m	200万円～ 300万円	簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(改良)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工 事	令和2年7月	6ヶ月	道路改良工 L=72.3m(暫定拡幅)	150万円～ 200万円	地域密着型	○	入札手続中
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備 工事(改良舗装)	国道459号	二本松市西新殿地 内	二本松市西新殿地 内	条件付一般	01_一般土木工 事	令和2年11月	10ヶ月	改良舗装工 L=600m W=6.0(9.25)m	200万円～ 300万円	簡易型	○	西新殿工区 (1～3工区)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工 事(改良舗装)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工 事	令和2年6月	10ヶ月	改良舗装工 L=510m W=6.5(10.5)m	100万円～ 200万円	簡易型	○	杉沢工区 (2工区) 入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工 事(改良舗装)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	条件付一般	01_一般土木工 事	令和2年6月	10ヶ月	改良舗装工 L=330m W=6.5(10.5)m	100万円～ 200万円	簡易型	○	杉沢工区 (3工区) 入札手続中

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	岡部渡利線	福島市岡部地内	福島市岡部地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	道路改良工 L=64.3m(暫定改良)	150万円～100万円	地域密着型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(旧橋撤去)	二本松金屋線	本宮市仁井田地内(上ノ橋)	本宮市仁井田地内(上ノ橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	旧橋撤去工 L=150m W=4.5(5.5)m	150万円～250万円	簡易型	○	落札済
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	上名倉飯坂伊達線	福島市在庭坂地内	福島市在庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	道路改良工 L=110.0m W=6.5(11.5)m	300万円～500万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	二本松川俣線	二本松市油井地内	二本松市油井地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=120m W=6.0(16.0)m	100万円～200万円		○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	川俣町小綱木地内	川俣町小綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	改良舗装工 L=529.3m W=6.0(9.75)m	200万円～300万円	簡易型	○	山木屋1-3・4工区改良舗装
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道114号	川俣町山木屋地内	川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	コンクリート舗装工 L=203.0m W=6.0(10.25)m	500万円～1000万円	特別簡易型	○	山木屋1-4工区泡服地トンネル舗装
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(橋梁補修)	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	橋梁補修工 L=4.3m W=8.6m	500万円～1000万円	地域密着型	○	西新殿工区
県北建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良舗装)	中央線外1線	伊達市梁川町大町地内	伊達市梁川町大町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	改良舗装工 L=340m W=6.0(16.0)m	1000万円～1500万円	簡易型	○	中央線2工区大町北新井線
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	グラウンド造成工 V=21,501m <sup>3</sup> クレー舗装 A=4,137m <sup>2</sup>	1000万円～2000万円	簡易型	○	大綱木1-3-5工区(グラウンド造成)入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	伊達市梁川町下川原地内	伊達市梁川町下川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	道路改良工 L=440m W=6(16)m	500万円～1000万円	特別簡易型	○	梁川BP4工区入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	伊達市梁川町西塩野川地内	伊達市梁川町西塩野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	道路改良工 L=600m W=6.5(14.5)m	2000万円～3000万円	簡易型	○	梁川BP6工区(起点側)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	川俣町山木屋地内	川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	5ヶ月	改良舗装工 L=220.0m W=6.0(9.75)m	1000万円～2000万円	簡易型	○	山木屋1-5工区改良舗装
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	梁川霊山線	福島市保原町金原地内	福島市保原町金原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	改良舗装工 L=180m W=6.5(10.75)m	300万円～500万円	特別簡易型	○	金原田工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	道路改良工 L=240.0m W=6.5(10.25)m	2000万円～3000万円	簡易型	○	大綱木1-1-4工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	伊達市梁川町東塩野川地内	伊達市梁川町東塩野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	舗装工 L=600m W=6.5(14.5)m	1000万円～2000万円	簡易型	○	梁川BP6工区(起点側)
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	五十沢国見線	伊達郡国見町一丁地内	伊達郡国見町一丁地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	3ヶ月	側溝補修工 L=120m 切削オーバーレイ工 A=1000 m <sup>2</sup>	500万円～1000万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(改良舗装)	月館川俣線	川俣町大字羽田地内	川俣町大字羽田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=80m W=5.5(7.0)m	300万円～500万円	特別簡易型	○	追加

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	国道459号	二本松市沼ヶ作地内	二本松市沼ヶ作地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	改良舗装工 L=380m W=6.0(9.75)m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	霊山松川線	伊達市霊山町上小国地内	伊達市霊山町上小国地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	道路改良工 L=80m W=5.5(7.5)m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道115号	伊達市霊山町石田地内	伊達市霊山町石田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	7ヶ月	改良舗装工 L=130m W=5.5(9.5)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良舗装)	栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=80m W=6.0(15.0)m	10百万円～30百万円		○	追加 入札手続中
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(改良舗装)	霊山松川線	福島市松川町沼袋地内	福島市松川町沼袋地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	改良舗装工 L=50m W=6.0(15.0)m	10百万円～30百万円		○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	改良舗装工 L=300m W=6.0(10.25)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加 2-2-2工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	改良舗装工 L=340m W=6.0(10.25)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加 2-2-3工区
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	改良舗装工 L=320m W=6.0(10.25)m 橋梁下部工 N=2基	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加 2-2-5工区 川原田橋
県北建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道349号	川俣町大綱木地内	川俣町大綱木地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年3月	10ヶ月	橋梁上部工 L=28.5m	100百万円～150百万円	標準型	○	川原田橋
県北建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	東八川筋	福島市松川町水原地内	福島市松川町水原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	砂防えん堤工 N=1基	150百万円～200百万円	簡易型	○	落札済
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	橋梁下部工N=2基	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札 手続中
県北建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	五百川筋	本宮市大字仁井田地内	本宮市大字仁井田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	堤防舗装工L=150m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	安達太田川筋	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	護岸工L=200mA=4000㎡	80百万円～90百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	広瀬川筋	伊達市梁川町大関地内	伊達市梁川町大関地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	築堤工L=230m	60百万円～80百万円			落札済
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	東根川筋	伊達市梁川町向川原地内	伊達市梁川町向川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000㎡	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札 手続中
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	古川筋	伊達市保原町字柏町地内	伊達市保原町字柏町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000㎡	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札 手続中
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	伝樋川筋	伊達市梁川字下川原地内	伊達市梁川字下川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	8ヶ月	護岸工L=200mA=2000㎡	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	広瀬川筋	伊達市梁川町大関地内	伊達市梁川町大関地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	7ヶ月	護岸工L=200mA=2000㎡	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)	上名倉飯坂伊達線	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	橋梁上部工L=14.7mW=6.5m	60万円～100万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川(交付)工事(切土)	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	9ヶ月	切土工L=100mV=5,000m <sup>3</sup>	40万円～60万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	東八川筋	福島市松川町水原地内	福島市松川町水原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	砂防えん堤工 N=1基	100万円～150万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	広瀬川筋	伊達郡川俣町川原田地内	伊達郡川俣町川原田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000m <sup>2</sup>	40万円～60万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	八反田川筋	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年1月	8ヶ月	護岸工L=100mA=1000m <sup>2</sup>	40万円～60万円	特別簡易型	○	追加
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(公園内監視)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和2年9月	5ヶ月	監視カメラ更新 N=25台	40万円～60万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(量水器)	霞町団地 外	福島市霞町地内 外	福島市霞町地内 外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	3ヶ月	量水器更新	10万円～30万円		○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(住警器)	山下町団地 外	福島市山下町地内 外	福島市山下町地内 外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	3ヶ月	住宅用火災警報器更新	10万円～30万円		○	
県北建設事務所	地域振興(公整)工事(陸上競技場給水)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	5ヶ月	給水設備修繕	10万円～30万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	蓬萊団地	福島市蓬萊町地内	福島市蓬萊町地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	5ヶ月	内部改善 N=18戸	70万円～100万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(外壁)	岡部団地	福島市岡部地内	福島市岡部地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	6ヶ月	外壁改修 A=2,149m <sup>2</sup> 、屋上防水改修 A=616m <sup>2</sup>	60万円～80万円	特別簡易型	○	入札 手続中
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(体育館空調)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	6ヶ月	空調設備更新 N=32組	40万円～60万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(防水)	蓬萊団地	福島市蓬萊町地内 外	福島市蓬萊町地内 外	指名(守り手)	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修 N=2棟	10万円～30万円		○	
県北建設事務所	地域振興(公整)工事(体育館内壁)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	6ヶ月	内壁タイル改修 A=488m <sup>2</sup>	30万円～50万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園(交付)工事(体育館給湯)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年10月	5ヶ月	給湯配管更新 プール・メインアリーナ系統 外	60万円～80万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事(給湯)	桜木町団地 外	福島市桜木町地内 外	福島市桜木町地内 外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年10月	5ヶ月	給湯管取替 N=6棟	3万円～6万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事(外壁)	荒井団地	福島市荒井地内	福島市荒井地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年10月	5ヶ月	外壁・屋上防水改修 N=2棟	60万円～90万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(高置水槽)	松浪町公舎	福島市松浪町地内	福島市松浪町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年10月	3ヶ月	高置水槽取替	2万円～4万円	地域密着型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	県有施設管理工事(空調)	食肉衛生検査所	福島市瀬上地内	福島市瀬上地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年11月	3ヶ月	理化学検査室内空調機取替	3百万円～ 6百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県有施設管理工事(照明)	県北流域下水道建 設事務所	福島市鎌田地内	福島市鎌田地内	条件付一般	04_電気設備工 事	令和2年11月	3ヶ月	照明器具取替(LED照明)	2百万円～ 4百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備工事(トイ レ改修)	道の駅川俣	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	5ヶ月	公衆トイレ改修 A=182㎡	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備工事(トイ レ改修)	道の駅川俣	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	伊達郡川俣町大字 鶴沢地内	条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	令和2年9月	5ヶ月	トイレ洋式化 N=5基	10百万円～ 15百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	保原土木事務所水防倉庫 新築工事	保原土木事務所	伊達市保原町舟橋 地内	伊達市保原町舟橋 地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	水防倉庫新築 A=58.32㎡ (ログハウス再利用)	10百万円～ 15百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装補修)	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	舗装補修 L=400.0m W=6.0m 舗装工 A=2,400.0㎡ 切削オーバーレイ工 A=2,400.0㎡	15百万円～ 20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装補修)	国道115号	猪苗代町若宮地内	猪苗代町若宮地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	舗装補修 L=140.0m W=10.1m 舗装工 A=1,345.0㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,345.0㎡	10百万円～ 15百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(防災) 工事(落石対策)	福島吾妻裏磐梯線	猪苗代町若宮地内	猪苗代町若宮地内	条件付一般	10_法面処理工 事	令和2年7月	9ヶ月	法枠工 L=80.0m W=6.5m 現場打吹付け法枠工 A=1,500㎡	80百万円～ 100百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付) 工事(電気)	国道115号	福島市土湯温泉町 (土湯トンネル)	福島市土湯温泉町 (土湯トンネル)	条件付一般	04_電気設備工 事	令和2年8月	7ヶ月	無停電電源装置更新工 1式	25百万円～ 35百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補) 工事(舗装補修)	国道115号	福島市土湯温泉町 猪倉地内	福島市土湯温泉町 猪倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	舗装補修 L=150.0m W=9.5m 舗装工 A=1,425.0㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,425.0㎡	10百万円～ 15百万円	地域密着型	○	入札手続き中
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事 (擁壁)	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	道路補修工 L=51.8m W=6.0mL型擁壁 工L=17.0m	15百万円～ 20百万円	地域密着型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	福島飯坂線	福島市飯坂町地内(十綱橋)	福島市飯坂町地内(十綱橋)	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	橋梁耐震補強設計 N=1橋	150万円～250万円		○	
県北建設事務所	橋梁点検業務委託(道管・交付)	国道115号外	福島市方木田地内(方木田跨線橋外)	福島市方木田地内(方木田跨線橋外)	指名	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	橋梁点検業務-N=78橋	400万円～500万円		⊖	落札済
県北建設事務所	法面点検業務委託(道管・交付)	国道399号外	福島市飯坂町茂庭地内外	福島市飯坂町茂庭地内外	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	法面点検業務-N=292箇所	800万円～1000万円		⊖	落札済
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	国道399号外	福島市飯坂町地内外(飯坂トンネル外)	福島市飯坂町地内外(飯坂トンネル外)	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	トンネル補修設計 N=2トンネル	100万円～250万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道管・交付)	国道114号外	福島市渡利地内外(絵馬平トンネル外)	福島市渡利地内外(絵馬平トンネル外)	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	トンネル防災設備更新設計 N=6トンネル	250万円～350万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(道維)	福島安達線	福島市松川町浅川字狐窪地内	福島市松川町浅川字狐窪地内	随意契約	22_土木設計	令和2年6月	4ヶ月	路線測量L=0.20km 用地測量A=0.01ha 箱型管渠工詳細設計1式	600万円～1000万円			落札済
県北建設事務所	地質調査業務委託(道維)	福島安達線	福島市松川町浅川字狐窪地内	福島市松川町浅川字狐窪地内	随意契約	21_調査	令和2年8月	2ヶ月	地質調査N=2本 L=30m	400万円～800万円			
県北建設事務所	調査設計業務委託(砂防維持)	高清水地区	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	地すべり施設設計N=1式 水位計観測N=7ヶ月	400万円～500万円			追加
県北建設事務所	設計業務委託(砂防維持)	藤町1号地区外	二本松市小浜町地内外	二本松市小浜町地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	施設補修設計N=2箇所	300万円～400万円			追加
県北建設事務所	法面点検業務委託(砂防・交付)	春日町地区外	福島市春日町地内外	福島市春日町地内外	指名	21_調査	令和2年8月	7ヶ月	急傾斜地法面点検N=2箇所	600万円～900万円			追加
県北建設事務所	交通事故調査業務委託(道整・交付)	国道114号外	福島市浜田町地内外	福島市浜田町地内外	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	交通事故調査N=300件	200万円～300万円			追加
県北建設事務所	長寿命化計画見直し業務委託(都市公園・交付)	あづま総合運動公園	福島市佐原地内外	福島市佐原地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	公園施設長寿命化計画見直しN=1式	700万円～1000万円			追加
県北建設事務所	測量業務委託	本宮土湯温泉線	安達郡大玉村大字大山地内	安達郡大玉村大字大山地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	路線測量 L=0.2km	500万円～1000万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	長期未着手都市計画道路見直し業務委託(都計・推進)	県北都市計画区域(福島市)	福島市五老内町地内外	福島市五老内町地内外	指名	21_調査	令和2年6月	9ヶ月	交通量調査-1式 画道路見直し計画作成-1式	1500万円～2500万円		⊖	落札済
県北建設事務所	河川環境調査業務委託	安達太良川筋	安達郡大玉村玉井地内外	安達郡大玉村玉井地内外	指名	21_調査	令和2年5月	4ヶ月	河川環境調査-N=1式	400万円～600万円		⊖	落札済
県北建設事務所	埋蔵文化財発掘調査委託(合併支援)	本宮三春線	本宮市高木地内	本宮市高木地内	随意契約	21_調査	令和2年8月	9ヶ月	埋蔵文化財発掘調査 A=2500m2	400万円～500万円			削除
県北建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道399号	福島市飯坂町茂庭地内	福島市飯坂町茂庭地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	5ヶ月	路線測量 L=0.2km 道路詳細設計 L=0.2km	400万円～700万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道399号	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	5ヶ月	道路予備設計L=2.0km	600万円～1000万円		⊖	落札済
県北建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	土名倉飯坂伊達線	福島市在庭坂地内	福島市在庭坂地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	3ヶ月	道路構造物設計N=1箇所	300万円～500万円		⊖	落札済

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	上名倉飯坂伊達線	福島市飯坂町平野地内	福島市飯坂町平野地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	3ヶ月	用地測量 A=1.0ha	3百万円～5百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道349号	二本松市杉沢地内	二本松市杉沢地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.80km	4百万円～6百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道459号	二本松市永田地内	二本松市永田地内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.88km	4百万円～6百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	二本松金屋線	本宮市仁井田地内	本宮市仁井田地内	指名	19_地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備L=1.24km	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	費用便益分析業務委託(街路・交付(街路))	(都)栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	8ヶ月	費用便益分析業務 N=1路線	10百万円～15百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	測量設計業務委託(街路・交付(街路))	(都)栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	L型擁壁設計 N=3箇所 用地測量 L=0.08km	2百万円～5百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	安達停車場線	二本松市油井地内	二本松市油井地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	道路予備設計 L=0.4km	4百万円～8百万円		○	追加
県北建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	安達太田川筋	二本松市太田地内	二本松市太田地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	6百万円～9百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	伝樋川筋	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	護岸修正設計L=0.5km	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	橋梁予備設計N=1橋	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	21_調査	令和2年9月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	本町一丁目1号地区	二本松市本町一丁目地内	二本松市本町一丁目地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	本町一丁目1号地区	二本松市本町一丁目地内	二本松市本町一丁目地内	指名	21_調査	令和2年9月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	柏崎地区	伊達郡川俣町大字東福沢地内	伊達郡川俣町大字東福沢地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	柏崎地区	伊達郡川俣町大字東福沢地内	伊達郡川俣町大字東福沢地内	指名	21_調査	令和2年9月	2ヶ月	地質調査N=4本 L=40m	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	現地測量 A=18ha 護岸詳細設計L=0.3km	10百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	治水計画検証業務N=1式	20百万円～40百万円		⊖	削除
県北建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	大森川筋	福島市方木田地内	福島市方木田地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	小浜川筋	二本松市下長折地内	二本松市下長折地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	町田沢筋	伊達市霊山町掛田地内	伊達市霊山町掛田地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	えん堤予備設計N=1基	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	堰下沢筋	伊達郡国見町大字鳥取地内	伊達郡国見町大字鳥取地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	えん堤予備設計N=1基	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	中瀬地区	伊達市霊山町石田地内	伊達市霊山町石田地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	椿館地区	福島市大森字椿館地内	福島市大森字椿館地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	急傾斜地対策予備設計N=1式	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	古川筋	伊達市保原町字柏町地内	伊達市保原町字柏町地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.8km	10百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	伝樋川筋	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	治水計画検証業務N=1式	20百万円～40百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	広瀬川筋	伊達市梁川町大開地内	伊達市梁川町大開地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	路線測量 L=18.0km 護岸詳細設計 L=1km	60百万円～80百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	蛭川筋	福島市瀬上町地内	福島市瀬上町地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	田中地区外	二本松市木幡字田中地内外	二本松市木幡字田中地内外	指名	19_地上測量	令和2年7月	8ヶ月	数値地図作成 A=1.4km <sup>2</sup>	4百万円～5百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	百合子市沢筋外	伊達市梁川町山舟生地内外	伊達市梁川町山舟生地内外	指名	21_調査	令和2年7月	8ヶ月	基礎調査業務 急傾斜N=6箇所 土石流N=6溪流	8百万円～10百万円		○	入札 手続中
県北建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	移川筋外	二本松市西新殿地内外	二本松市西新殿地内外	指名	20_航空測量	令和2年9月	7ヶ月	航空レーザ測量 A=71.9km <sup>2</sup>	20百万円～40百万円		○	追加
県北建設事務所	土砂・洪水氾濫対策業務委託(砂防・交付)	移川筋外	二本松市西新殿地内外	二本松市西新殿地内外	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討業務N=3河川	80百万円～100百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	濁川筋	福島市郷野目地内	福島市郷野目地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	濁川筋	福島市郷野目地内	福島市郷野目地内	指名	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=2本 L=20m	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	塩野川筋	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	橋梁予備設計N=1橋	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	塩野川筋	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	指名	21_調査	令和2年7月	5ヶ月	地質調査N=3本 L=30m	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	滝川筋	伊達郡国見町大字森山地内	伊達郡国見町大字森山地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	滝川筋	伊達郡国見町大字森山地内	伊達郡国見町大字森山地内	指名	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=2本 L=20m	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	佐久間川筋	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋	15百万円～20百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(災害復旧以外)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	佐久間川筋	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	指名	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=2本 L=20m	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	滝川筋	伊達郡国見町大字森山地内	伊達郡国見町大字森山地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	用地測量A=8.0ha	20百万円～40百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	桜木町団地一外	福島市桜木町地内一外	福島市桜木町地内一外	指名	23_建築設計	令和2年7月	5ヶ月	外壁改修・屋上防水改修設計 N=5棟	6百万円～9百万円		○	落札済
県北建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	指名	23_建築設計	令和2年8月	4ヶ月	エレベーター改修設計 N=2棟	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(県営住宅)	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	指名	23_建築設計	令和2年8月	4ヶ月	内部改善設計 N=1棟	2百万円～4百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示し、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	三百川筋外	伊達郡川俣町字館 地内外	伊達郡川俣町飯坂 字古中道地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=315.9m 積ブロック(線)A=1,596.7m2	160百万円～ 180百万円			入札 手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	大森川筋	福島市大森字堂ノ前 地内外	福島市大森字上ノ台 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=76.1m 積ブロック(線)A=58.8m2 大型ブロック工A=108.3m2 張ブロック(線)A=307.8m2	70百万円～ 100百万円			入札 手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	八反田川筋外	福島市北矢野日字 川窪地内外	福島市飯坂町平野 字田切地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長L=488.4m 張ブロック(線)A=4000.8m2	230百万円～ 270百万円			入札 手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋外	福島市飯野町明治 字上野川地内外	福島市飯野町大久 保字普門地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=147.0m 積ブロック(線)A=202.3m2 張ブロック(線)A=1,293.0m2	100百万円～ 150百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	女神川筋	伊達郡川俣町秋山 字柗地地内	伊達郡川俣町秋山 字柗地地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=606.0m 積ブロック(線)A=2,179.7m2	160百万円～ 180百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	立田川筋外	福島市立小山字雪 船田地内	福島市飯野町大久 保字西戸地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	15ヶ月	復旧延長L=205.8m 積ブロック(線)A=600m2 張ブロック(線)A=300m2 河道掘削V=1200m3	80百万円～ 160百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	伊達郡川俣町山木 屋字取場山地内	伊達郡川俣町山木 屋字北向地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	15ヶ月	復旧延長L=292.5m 積ブロック(線)A=700m2 張ブロック(線)A=600m2	100百万円～ 190百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	水原川筋外	福島市松川町水原 字上足坂地内	福島市松川町布袋 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	17ヶ月	復旧延長L=541.9m 張ブロック(線)A=2000m2 河道掘削V=3500m3	160百万円～ 290百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	濁川筋	福島市伏拝字沢口 地内	福島市鳥谷野地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=46.8m 積ブロック(線)A=500m2 張ブロック(線)A=500m2 河道掘削V=1400m3	30百万円～ 60百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	松川筋外	福島市丸子字土川 原地内	福島市北沢又川原 田地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長L=40.8m 積ブロック(線)A=70m2 張ブロック(線)A=160m2 河道掘削V=4000m3	30百万円～ 60百万円			合冊
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	高根川筋外	伊達郡川俣町小綱 木字仲ノ内地内	伊達郡川俣町大綱 木字細田地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	16ヶ月	復旧延長L=247.8m 積ブロック(線)A=950m2 河道掘削V=5500m3	190百万円～ 320百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	高根川筋外	伊達郡川俣町小綱 木泡吹地地内	伊達郡川俣町壁沢 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	16ヶ月	復旧延長L=202.8m 積ブロック(線)A=750m2 河道掘削V=11000m3	220百万円～ 360百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	八反田川筋外	福島市飯坂町平野 字四斗蒔地内	福島市大笹生字沢 目地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	15ヶ月	復旧延長L=337.0m 積ブロック(線)A=310m2 張ブロック(線)A=2400m2 河道掘削V=7000m3	190百万円～ 350百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	摺上川筋外	福島市飯坂町湯野 字中原地内	福島市飯坂町湯野 字腰廻地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長L=117.2m 積ブロック(線)A=80m2 張ブロック(線)A=500m2 河道掘削V=10000m3	180百万円～ 200百万円			入札 手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川・ 道路)	鍛冶屋川筋外	福島市土船字前田 地内	福島市二子塚地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	15ヶ月	復旧延長L=118.5m 張ブロック(線)A=1000m2 河道掘削V=5500m3	70百万円～ 130百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	上小国下川原線	福島市大波字岩巡 地内	福島市大波字岩巡 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	復旧延長L=25.0m 舗装工A=25m2 横断暗渠工N=1式	2百万円～ 10百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	移州筋	二本松市西新殿字松 倉1号外	二本松市西新殿字松 倉1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=570m 積ブロック工A=2,340m2	200百万円～ 300百万円			二本松土木 管内 落札済

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	五百川筋	本宮市関下字向川原 外	本宮市関下字向川原 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	復旧延長L=108m 張ブロック工A=665m <sup>2</sup> コンクリート法枠A=341m <sup>2</sup>	50百万円～ 70百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市太田字蛇淵 外	二本松市太田字蛇淵 外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=177m 積ブロック工A=700m <sup>2</sup>	50百万円～ 100百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市戸沢字埃屋 戸外	二本松市戸沢字埃屋 戸外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=290m 積ブロック工A=1,023m <sup>2</sup>	140百万円～ 160百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市田沢字ヶ作 1号外	二本松市田沢字ヶ作 1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=930m 積ブロック工A=2,130m <sup>2</sup> 平張ブロック工A=320m <sup>2</sup>	200百万円～ 250百万円			二本松土木 管内 入札手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市田沢字菅田2 号外	二本松市田沢字菅田2 号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=320m 積ブロック工A=1,300m <sup>2</sup>	200百万円～ 250百万円			二本松土木 管内 入札手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川筋	二本松市上太田字存 ぎょう1号外	二本松市上太田字存 ぎょう1号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=291m 積ブロック工A=323m <sup>2</sup> 平張ブロック工A=653m <sup>2</sup>	80百万円～ 100百万円			二本松土木 管内 入札手続中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	朝日出川筋	本宮市稲沢字前田外	本宮市稲沢字前田外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=150m 積ブロック工A=250m <sup>2</sup> コンクリートA=218m <sup>2</sup>	30百万円～ 50百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小浜川筋	本宮市稲沢字平田石1 号外	本宮市稲沢字平田石1 号外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=48m 積ブロック工A=118m <sup>2</sup> コンクリートA=10m <sup>2</sup>	20百万円～ 30百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	仲川筋	本宮市糠沢字鴨内外	本宮市糠沢字鴨内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	復旧延長L=82m 積ブロック工A=342m <sup>2</sup>	20百万円～ 40百万円			二本松土木 管内 落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字道ノ内 地内	伊達市梁川町山舟 生字道ノ内 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	復旧延長L=950.0m 積ブロック工A=2002.4m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 A=290.2m <sup>2</sup>	200百万円～ 300百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字岩阿久 地内	伊達郡川俣町小島 字岩阿久 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=200.0m 積ブロック工 A=1520.0m <sup>2</sup> 帯工 N=2基	130百万円～ 170百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字除石 地内	伊達市梁川町山舟 生字除石 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	復旧延長L=559.3m 積ブロック工 A=2649.3m <sup>2</sup> 大型積ブロック工 A=62.9m <sup>2</sup>	170百万円～ 250百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字東町 地内	伊達郡川俣町小島 字東町 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	11ヶ月	復旧延長L=437.2m 張ブロック工 A=3729.9m <sup>2</sup>	160百万円～ 200百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字新開前 地内外2	伊達郡川俣町小島 字新開前 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	復旧延長L=726.5m 積ブロック工 A=1583.1m <sup>2</sup> 張ブロック工 A=1093.0m <sup>2</sup>	180百万円～ 220百万円			落札済
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町山舟 生字番屋前地内外2	伊達市梁川町山舟 生字番屋前地内外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	復旧延長L=669.3m 積ブロック工A=2081.9m <sup>2</sup> 根継工L=108m	140百万円～ 210百万円			
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	山舟生川	伊達市梁川町舟生 字山岸 地内	伊達市梁川町舟生 字山岸 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	復旧延長L=119.0m 積ブロック工 A=295.7m <sup>2</sup>	25百万円～ 45百万円			合冊
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	広瀬川	伊達郡川俣町小島 字馬場 地内外2	伊達郡川俣町小島 字馬場 地内外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	10ヶ月	復旧延長L=391.8m 張ブロック工 A=2306.9m <sup>2</sup> 積ブロック工 A=1022.2m <sup>2</sup>	180百万円～ 220百万円			入札手続 中
東北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	口太川	二本松市上太田字 広瀬外2	二本松市上太田字 広瀬外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=536m 積ブロック工A=784m <sup>2</sup>	200百万円～ 250百万円			二本松土 木管内
東北建設事務所	緊急砂防等災害関連(砂 工事(法枠)	下名目津3号地区	二本松市百目木地 内	二本松市百目木地 内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	法枠工 L=45.0m A=700m <sup>2</sup>	100百万円～ 200百万円			追加

様式1

令和2年度工事等発注見通し(令和元年東日本台風等の災害復旧関係)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	瀬戸川	本宮市仁井田 地内 外2	本宮市仁井田 地内 外2	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長 L=124.0m 張ブロック工 A=123.8m <sup>2</sup> ふとんかご工 L=232.0m	40百万円～ 50百万円			二本松土木 管内 落札済
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	杉田川	安達郡大玉村大山 地内	安達郡大玉村大山 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長 L=123.4m 積ブロック工 A=305.1m <sup>2</sup> 張ブロック工 A=300.4m <sup>2</sup>	60百万円～ 70百万円			二本松土木 管内 落札済
県北建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	杉田川	安達郡大玉村大山 地内	安達郡大玉村大山 地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長 L=137.5m 張ブロック工 A=697.1m <sup>2</sup> コンクリート法枠工 A=135.1m <sup>2</sup>	50百万円～ 60百万円			二本松土木 管内 入札手続き 中
県北建設事務所	公共災害復旧工事(住宅)	壁沢団地	伊達郡川俣町壁沢 地内	伊達郡川俣町壁沢 地内	随意契約	03_建築工事	令和2年7月	3ヶ月	宅地造成(復旧) V=279m <sup>3</sup> ダスト舗装 A=642m <sup>2</sup> メッシュフェンス L=280m	15百万円～ 20百万円			落札済

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川+道路)	谷田川筋外	郡山市田村町糠塚 字反田1号地内外	郡山市田村町糠塚 字反田1号地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=140.5m 護岸工A=329.9m <sup>2</sup> 擁壁工A=147.1m <sup>2</sup>	50百万円～80百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	谷田川筋	郡山市田村町谷田 川字樋ノ口地内外	郡山市田村町谷田 川字樋ノ口地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長L=159.1m 護岸工A=704.7m <sup>2</sup>	80百万円～100百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川+道路)	藤田川筋外	郡山市日和田町寺 池地内外	郡山市日和田町寺 池地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=169.0m 護岸工A=656.7m <sup>2</sup> 擁壁工A=168.0m <sup>2</sup>	100百万円～130百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川+道路)	菅川筋外	郡山市湖南町福良 字上川原地内外	郡山市湖南町福良 字上川原地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	復旧延長L=69.5m 護岸工A=171.0m <sup>2</sup> 擁壁工A=110.6m <sup>2</sup>	30百万円～50百万円			落札済
県中建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	笹原川筋	郡山市三穂田町富 岡字鍛冶田地内外	郡山市三穂田町富 岡字鍛冶田地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長L=135.0m 護岸工A=722.0m <sup>2</sup>	50百万円～80百万円			落札済

- 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	河川海岸改良工事 (標識)	猪苗代湖筋	郡山市湖南町舟 津地内外	郡山市湖南 町舟津地内 外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年 9月	4ヶ月	標識工 N=7基	3百万円~5百万円		○	
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工 事(標識)	須賀川矢吹線	岩瀬郡鏡石町成 田地内外	岩瀬郡鏡石 町成田地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 6月~7月	4ヶ月	標識工 N=4基	2百万円~4百万円		○	入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町福 良地内	郡山市湖南 町福良地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	6ヶ月	排水工 L=125m	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町三 代地内	郡山市湖南 町三代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	8ヶ月	排水工 L=550m	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(防雪柵)	仁井田郡山線	安積町成田地内	安積町成田 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	7ヶ月	防雪柵設置工 L=219.5m	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正・入 札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(舗装補修)	荒井郡山線	郡山市喜久田町 堀之内地内	郡山市喜久 田町堀之内 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=140m W=7.0m A=980m <sup>2</sup>	10百万円 ~20百万円	地域密着型	○	入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多 田野地内	郡山市逢瀬 町多田野地 内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=105m、W=6.5m A=682.5m <sup>2</sup>	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正・入 札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補 助)工事(トンネル補修)	国道294号 外	郡山市湖南町三 代地内外	郡山市湖南 町三代地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 11月~12 月	8ヶ月	トンネル補修工 N=3箇所	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(安全施設)	郡山湖南線 外	逢瀬町多田野地 内外	逢瀬町多田 野地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	防護柵工 L=190m 薄層舗装工 A=301.6m <sup>2</sup>	10百万円 ~20百万円		○	修正・入 札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交 付)工事(安全施設)	国道288号外	富久山町福原地 内外	富久山町福 原地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年 8月~9月	5ヶ月	薄層舗装工 A=260m <sup>2</sup>	5百万円 ~10百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	郡山湖南線	郡山市大槻町矢 地内西林地内	郡山市大槻 町矢地内西 林地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=160m、W=6.25m A=1000m <sup>2</sup>	5百万円 ~15百万円		○	修正・入 札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	国道294号外	郡山市湖南町三 代地内外	郡山市湖南 町三代地内 外	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年 8月~9月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=270m、W=6.0(8.0)m A=1620m <sup>2</sup>	10百万円 ~30百万円		○	修正
県中建設事務所	やさしい道づくり推進 工事(歩道)	郡山大越線	阿久津町字前田 地内	阿久津町字 前田地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年 7月~8月	5ヶ月	歩道工 L=95.5m、W=2.0m 擁壁工 L=5m	5百万円 ~10百万円		○	修正・入 札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	中の沢熱海線	郡山市熱海町石 筵地内	郡山市熱海 町石筵地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年 7月~8月	7ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=770.0m W=7.5m A=5775m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正・入 札手続中

県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(照明)	国道288号外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	道路照明修繕工(LED化) N=160基	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(法面)	湖南湊線	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年11月~12月	7ヶ月	落石防護網工 A=2000m2	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	小野郡山線	郡山市中田町高倉地内(沢又橋)	郡山市中田町高倉地内(沢又橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月~10月	5ヶ月	橋梁補修工(断面補修) L=2.4m W=8.0m	5百万円 ~10百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(舗装補修)	国道288号	郡山市富久山町八山田地内 外	郡山市富久山町八山田地内 外	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=228.5m W=7.0~14.18m A=2074.8m2	10百万円 ~30百万円		○	修正・入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(舗装補修)	須賀川二本松自転車道線	郡山市田村町御代田地内	郡山市田村町御代田地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月~9月	6ヶ月	舗装補修工(オーバーレイ工) L=1160m W=3.0m A=3480.0m2	10百万円 ~30百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(防草)	国道288号外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	6ヶ月	防草工 L=2240m	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県中建設事務所	都市公園(交付)工事(園路修繕)	逢瀬公園	逢瀬町河内地内	逢瀬町河内地内	指名(守り手)	16_造園工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	園路修繕工事 L=359.6m W=1.2~6.3m A=1089.3m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	都市公園(交付)工事(施設)	逢瀬公園	逢瀬町河内地内	逢瀬町河内地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年11月~12月	5ヶ月	四阿修繕工 N=1棟	5百万円 ~10百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市田村町上行合地内外	郡山市田村町上行合地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	8ヶ月	護岸工 L=110m、A=935m3	30百万円 ~50百万円	地域密着型	○	入札手続中
県中建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	谷田川筋	郡山市水門町地内	郡山市水門町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=2700m、W=3.0m A=8100m2	200百万円 ~250百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	谷田川筋	郡山市大平町地内	郡山市大平町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月~8月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=2600m、W=3.0m A=7800m2	200百万円 ~250百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	河川(補助)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=110m、A=935m3	100百万円 ~150百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	9ヶ月	河道掘削工 L=2000m、V=8000m3	250百万円 ~300百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	7ヶ月	河道掘削工 L=400m、V=4000m3	20百万円 ~40百万円	特別簡易型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	9ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=1300m、W=3.0m A=3900m2	100百万円 ~200百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	8ヶ月	護岸工 L=362m、A=3060m2	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	

県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	藤田川筋	郡山市日和田町八丁目地内	郡山市日和田町八丁目地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	堤防補強工(舗装工) L=670m、W=3.0m A=2010m2	50百万円 ~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	黒石川筋外	郡山市田村町守山地内外	郡山市田村町守山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	護岸工 L=30m、A=150m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	⊖	計画見直し
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	藤田川筋外	郡山市喜久田町堀之内地内外	郡山市喜久田町堀之内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	河道掘削工 L=1550m、V=7400m3	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	中地川筋外	郡山市湖南町中野向町地内外	郡山市湖南町中野向町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	河道掘削工 L=700m、V=6030m3	30百万円 ~50百万円	特別簡易型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	南川筋	郡山市御前東地内外	郡山市御前東地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月~10月	5ヶ月	河道掘削工 L=300m、V=1200m3	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(管理用通路)	南川筋外	郡山市御前南地内外	郡山市御前南地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	6ヶ月	管理用通路工(舗装工) L=200m W=3.0m A=600m2	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(河道掘削)	笹原川筋	郡山市三穂田町下守屋地内	郡山市三穂田町下守屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	河道掘削工 L=300m、V=1890m3	10百万円 ~30百万円	地域密着型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(流雪溝)	国道294号	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	8ヶ月	排水工 L=250m	40百万円 ~60百万円	特別簡易型	⊖	落札済
県中建設事務所	公園維持補修工事(舗装補修)	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	歩道舗装工 A=70m2	5百万円 ~15百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	須賀川二本松線	郡山市日和田町高倉地内	郡山市日和田町高倉地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	排水工 L=100m	5百万円 ~10百万円		○	修正・入札手続中
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	長沼喜久田線	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	4ヶ月	歩道工 L=40m	3百万円 ~5百万円		○	入札手続中
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	須賀川三春線	郡山市田村町岩作地内	郡山市田村町岩作地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	4ヶ月	排水工 L=50m	3百万円 ~5百万円		○	修正
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	荒井郡山線	郡山市富田東三丁目地内	郡山市富田東三丁目地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月~7月	4ヶ月	歩道舗装工 L=500m	5百万円 ~8百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	側溝工 L=100m	5百万円 ~15百万円		○	修正
県中建設事務所	港湾維持管理(長寿)工事(棧橋補修)	湖南港	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	棧橋補修工 N=1式	10百万円 ~20百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(標識修繕)	国道118号外	須賀川市西川地内外	須賀川市西川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	4ヶ月	標識修繕工 N=20基	5百万円 ~10百万円		○	



県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	柴宮団地	郡山市安積町荒井字柴宮地内	郡山市安積町荒井字柴宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	4ヶ月	排水側溝 L=77m	3百万円 ~5百万円		○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(舗装)	本宮三春線	郡山市西田町地内	郡山市西田町地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	舗装補修工 L=40m A=250m <sup>2</sup>	2.5百万円 ~3百万円		○	追加
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	常夏川筋 外	郡山市湖南町赤津字山根地内外	郡山市湖南町赤津字山根地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	6ヶ月	河道掘削 L=1700m, V=6320m <sup>3</sup>	20百万円 ~40百万円	地域密着型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(区画線)	須賀川二本松線外	郡山市安積町荒井地内外	郡山市安積町荒井地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	6ヶ月	区画線 L=10,000m	15百万円 ~25百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(交安施設)	国道288号 外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	6ヶ月	防護柵工 L=300m	15百万円 ~25百万円	地域密着型	○	修正・入札手続中
県中建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	笹原川筋 外	郡山市安積一丁目地内	郡山市安積一丁目地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	河道掘削 L=240m, V=5800m <sup>3</sup>	15百万円 ~30百万円		○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(橋梁下部)	国道288号	田村市常葉町西向地内	田村市常葉町西向地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	橋梁下部工 N=1基 (逆T式 H=10.2m 直接基礎)	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=250m W=6.5(11.0)m 切土工 V=5000m <sup>3</sup> 盛土工 V=10000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	道路改良工 L=350m W=6.5(11.0)m 盛土工 V=10,000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(排水)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	排水工 L=800m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	道路改良工 L=400m W=6.5(11.0)m 切土工 V=30,000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	いわき石川線	石川郡石川町字一ノ沢地内	石川郡石川町字一ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	道路改良工 L=200m W=6.5(11.0)m 管渠工、補強土壁	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(排水)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	9ヶ月	排水工 L=600m	100百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(改良舗装)	上移常葉線	田村市船引町上移地内	田村市船引町上移地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	改良舗装工 L=450m W=6.0(9.25)m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道349号	石川郡古殿町大字山上地内	石川郡古殿町大字山上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	道路改良工 L=550m W=6.0(8.0)m 切土工 V=9,000m <sup>3</sup>	100百万円~200百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(橋梁上部)	国道288号	田村市常葉町西向地内	田村市常葉町西向地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年1月	10ヶ月	橋梁上部工 (鋼2径間連続1桁) L=48.6m W=6.5(13.5)m	200百万円~300百万円	標準型	○	

県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年6月	10ヶ月	橋梁上部工 (鋼単純合成板桁) L=36.5m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	標準型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	07_P C 橋上部工事	令和2年8月	10ヶ月	橋梁上部工 (単純ボステン合成桁) L=37.0m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	標準型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	07_P C 橋上部工事	令和2年8月	10ヶ月	橋梁上部工(PC単純ボステンコンボ°) L=26.9m W=7.0(13.5)m	100百万円~200百万円	標準型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	いわき石川線	石川郡石川町双里地内	石川郡石川町双里地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年6月	10ヶ月	法面对策工 L=110m A=1,500m <sup>2</sup> アンカー工 N=63本	100百万円~200百万円	簡易型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	10ヶ月	法面工 L=300m 植生基材吹付 A=12,000m <sup>2</sup>	100百万円~200百万円	簡易型	○	入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	改良工 L=200m W=6.0(9.75)m	100百万円~200百万円	地域密着型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=120m W=6.5(8.5)m 盛土工 V=2,000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	⊖	落札済
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.5(8.5)m 盛土工 V=4,000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	○	修正入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.5(8.5)m 排水工 L=950m	200百万円~300百万円	簡易型	○	修正入札手続中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=300m W=6.0(8.0)m 排水工 L=300m	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=150m W=6.0(8.0)m 排水工 L=100m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道118号	須賀川市江花地内	須賀川市江花地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.5(10.75)m 排水工 L=300m	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.0(8.0)m 排水工 L=300m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年11月	10ヶ月	橋梁上部工 L=32.5m W=6.0(8.0)m	50百万円~100百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工 L=80m W=6.0(8.0)m 擁壁工 A=400m <sup>2</sup>	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.0(8.0)m 舗装工 A=3,000m <sup>2</sup>	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正入札手続中

県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	郡山矢吹線	須賀川市畑田字長久キ地内	須賀川市畑田字長久キ地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=700m W=6.0(10.0)m 擁壁工 L=40.0m	100百万円~200百万円	簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良舗装)	東部幹線	郡山市富久山町久保田字三御堂地内	郡山市富久山町久保田字三御堂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良舗装工 L=400m W=6.0(7.0~14.5)m 排水工 L=700m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	長沼喜久田線	郡山市熱海町上伊豆地内	郡山市熱海町上伊豆地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	歩道工 L=150m W=6.0(9.75)m 擁壁工L=100m	20百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	道路改良工 L=400m W=6.0(10.0)m 盛土工V=5,000m <sup>2</sup>	200百万円~300百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(改良舗装)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	改良舗装工 L=300m W=6.0(9.75)m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(函渠)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	管渠工 L=14.0m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(改良舗装)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	改良舗装工 L=650.0m W=6.5(11.0)m	80百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(改良舗装)	いわき石川線	石川郡古殿町大字仙石地内	石川郡古殿町大字仙石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	9ヶ月	改良舗装工 L=400.0m W=6.5(11.0)m	80百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	須賀川三春線	田村郡三春町字雁木地内	田村郡三春町字雁木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	改良工 L=160.0m W=6.0(10.0)m	150百万円~250百万円	簡易型	○	入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	本宮常葉線	田村郡三春町大字実沢地内	田村郡三春町大字実沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	仮道工 L=91.0m	15百万円~25百万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	芦ノ口大槻線	郡山市大槻町地内	郡山市大槻町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	7ヶ月	改良舗装工 L=200m W=6.0(10.0)m A=2,000m <sup>2</sup>	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装)	飯野三春石川線	田村郡三春町字新町地内	田村郡三春町字新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工 L=70m W=6.0(12.0)m A=600m <sup>2</sup>	25百万円~35百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(改良舗装)	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	10ヶ月	改良舗装工 L=160.0m W=6.0(8.0)m	150百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	荒井郡山線	郡山市若葉町地内	郡山市若葉町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	改良工 L=150.0m W=15.0(25.0)m 排水工 L=200m	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事(道路改良)	飯野三春石川線	郡山市中田町木目沢地内	郡山市中田町木目沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	改良工 L=70.0m W=6.0(8.0)m 排水工 L=110.0m	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正 入札手続 中
県中建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	本宮常葉線	田村郡三春町大字実沢地内	田村郡三春町大字実沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	10ヶ月	橋梁下部工 N=1基 逆T式橋台 仮橋工 L=20.0m	100百万円~200百万円	簡易型	○	



県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道288号外	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	改良舗装工 L=250m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道349号	石川郡古殿町大字山上地内	石川郡古殿町大字山上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	改良工 L=300m W=6.0(8.0)m 排水溝 L=300m	70百万円~100百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=600.0m W=6.0(8.0)m A=4,000m2	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(護岸工)	石川鴉子線	石川郡石川町大字中田地内	石川郡石川町大字中田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	7ヶ月	護岸工 大型ブロック積み工L=40.3m 積みブロック工L=40.5m	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	磐城浅川停車場線	石川郡石川町大字浅川地内	石川郡石川町大字浅川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	改良工 水路工一式	10百万円~20約万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装工)	国道288号	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年1月	6ヶ月	舗装工 L=850m W=6.5(11.0)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(電気設備)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	5ヶ月	視線誘導灯設置工 N=41基	50百万円~80百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	郡山矢吹線	須賀川市畑田字長久キ地内	須賀川市畑田字長久キ地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	道路改良工 L=400m W=6.0(10.0)m 切土V=40,000m3	100百万円~200百万円	簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(仮橋撤去)	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	仮橋撤去工L=50.0m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	街路(交付(街路))工事(標識工)	東部幹線外	郡山市富久山町久保田地内外	郡山市富久山町久保田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	標識工 N=8基	40百万円~70百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	田村安積線	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	仮道工L=293.5m 仮橋工L=18.0m	80百万円~150百万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	逢瀬川筋	郡山市桜木一丁目地内	郡山市桜木一丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=427m A=5, 454m2	200百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=250m A=3, 169m2	150百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=33m A=249m2	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	排水工 L=22m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	谷田川筋	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	築堤工 L=60m	5百万円~10百万円		○	修正

県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	熱海五丁目1沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 H=10.0m L=29m Vc=1,100m <sup>3</sup>	150百万円~250百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	熱海五丁目2沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 H=9.5m L=27m Vc=620m <sup>3</sup>	100百万円~200百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	大石沢筋	石川郡平田村上蓬田地内	石川郡平田村上蓬田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	砂防えん堤工 H=5.7m L=30m Vc=5100m <sup>3</sup>	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	北表1号地区	郡山市田村町谷田川地内	郡山市田村町谷田川地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年1月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=500m <sup>2</sup>	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	寺ノ前1号地区	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年1月	6ヶ月	擁壁工 H=6.0m L=40m	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	砂防施設工事(えん堤)	いでり沢筋	岩瀬郡天栄村湯本地内	岩瀬郡天栄村湯本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	7ヶ月	砂防えん堤工 H=4.5m L=15m Vc=160m <sup>3</sup>	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(えん堤)	いでり沢筋	岩瀬郡天栄村湯本地内	岩瀬郡天栄村湯本地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	砂防えん堤工 H=4.5m L=15m Vc=45m <sup>3</sup>	10百万円~30百万円		○	
県中建設事務所	河川(補助)工事(護岸)	右支夏井川筋	田村郡小野町]大字小野新町地内	田村郡小野町]大字小野新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	護岸工 L=120m A=720m <sup>2</sup>	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(補助)工事(橋梁上部)	右支夏井川筋	田村郡小野町]大字小野新町地内	田村郡小野町]大字小野新町地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年12月	4ヶ月	橋梁上部工(鋼下路式2径間連続鋼桁橋) L=26.9m W=2.0m	50百万円~90百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	北須川筋	石川郡石川町字境ノ内地内	石川郡石川町字境ノ内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	護岸工 L=120m A=600m <sup>2</sup>	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事(魚道)	九竜川筋	石川郡古殿町大字田口地内	石川郡古殿町大字田口地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	5ヶ月	魚道工 N=2基	40百万円~80百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	大滝根川筋	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	3ヶ月	護岸工 L=20m A=100m <sup>2</sup>	10百万円~30百万円		○	計画見直し
県中建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	久保上沢筋	田村市常葉町久保地内	田村市常葉町久保地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	砂防えん堤工 H=6.0m L=68.5m Vc=20,000m <sup>3</sup>	150百万円~250百万円	簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=2.5m L=40m Vc=650m <sup>3</sup>	40百万円~80百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	砂防えん堤工 H=0.5m L=30m Vc=250m <sup>3</sup>	10百万円~30百万円		○	修正
県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	備前作3沢筋	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=2.0m L=30m Vc=550m <sup>3</sup>	40百万円~70百万円	特別簡易型	○	

県中建設事務所	砂防(交付)工事(えん堤)	備前作3沢筋	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	砂防えん堤工 H=2.0m L=50m Vc=400m3	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	西ノ内地区	田村郡三春町大字富沢地内	田村郡三春町大字富沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=270m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	黒川地区	田村市常葉町堀田地内	田村市常葉町堀田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	久保田地区	石川郡古殿町大字田口地内	石川郡古殿町大字田口地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	擁壁工 H=7.0m L=47m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	西今田地区	石川郡浅川町大字山白石地内	石川郡浅川町大字山白石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(防護柵)	湯ノ口地区	石川郡古殿町大字千石地内	石川郡古殿町大字千石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	崩壊土砂防護柵工 H=4.4m L=40m	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	東今田地区	石川郡浅川町大字山白石地区	石川郡浅川町大字山白石地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	4ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=200m2	30百万円~60百万円	特別簡易型	○	
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	尼ヶ谷2号地区	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=25m A=200m2	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防(交付)工事(法面)	尼ヶ谷2号地区	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	田村郡三春町字尼ヶ谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=40m A=400m2	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(法面)	大室地区	石川郡石川町大字大室地内	石川郡石川町大字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=20m A=500m2	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	竹貴地区	石川郡古殿町大字竹貴地区	石川郡古殿町大字竹貴地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	擁壁工 H=10.0m L=30m	10百万円~30百万円		⊖	計画見直し
県中建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	桜川筋	郡山市富久山町南小泉地内	郡山市富久山町南小泉地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道掘削工 L=50m, V=500m3	10百万円~30百万円		○	追加
県中建設事務所	ダム(補助)工事(放流警報設備)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和2年12月	9ヶ月	放流警報設備工 N=5基	100百万円~150百万円	簡易型	○	
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)(舗装補修)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡平田村大字西山地内	石川郡平田村大字下蓬田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	舗装補修工(切削オーバーレイ工) L=640m W=8.4m A=5,400m2	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁修繕)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字南須釜地内(南須釜橋)	石川郡平田村大字西山地内(西山2号橋)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁補修工 伸縮装置交換 N=2橋 ひび割れ補修 N=2橋	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草工)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡平田村大字下蓬田地内	田村郡小野町大字皮籠石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	防草工 A=1,100m2	3百万円~5百万円		○	入札手続中



県中建設事務所	道路橋りょう維持(維持補)工事(照明)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字小高地内	石川郡玉川村大字吉地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	6ヶ月	道路照明付替工(LED化) N=150基	300万円~500万円	特別簡易型	○	追加
県中建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田 地内	郡山市大槻町字原田 地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	6ヶ月	内部改善工事 N=20戸(46号棟)	400万円~700万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・機械)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田 地内	郡山市大槻町字原田 地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	6ヶ月	内部改善工事 N=20戸(46号棟)	200万円~400万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・電気)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田 地内	郡山市大槻町字原田 地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	6ヶ月	内部改善工事 N=20戸(46号棟)	500万円~1000万円	地域密着型	○	修正
県中建設事務所	県営住宅改善工事(給水改修)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田 地内外	郡山市大槻町字原田 地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	5ヶ月	給水方式変更 N=5棟(39・50~53号棟)	200万円~400万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	県営住宅改善工事(外壁改修)	仁池向団地	郡山市大槻町字仁池向 地内	郡山市大槻町字仁池向 地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	5ヶ月	外壁+屋上防水改修 N=1棟(1号棟)	800万円~1000万円	特別簡易型	○	修正
県中建設事務所	県営住宅管理工事(給水ポンプ補修)	仁池向団地外	郡山市大槻町字仁池向 地内外	郡山市大槻町字仁池向 地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年6月	5ヶ月	給水ポンプ交換 N=6組 仁池向団地1~3号棟 鎗ヶ池団地11・12・13号棟 緑ヶ丘団地1~6号棟	700万円~900万円		⊖	落札済
県中建設事務所	県営住宅管理工事(給水ポンプ補修)	柴宮団地外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内	指名(守り手)	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	5ヶ月	給水ポンプ交換 N=10組 柴宮団地1~4・42号棟 亀田団地1・2号棟 高倉団地4号棟	1700万円~2000万円		○	修正
県中建設事務所	県営住宅管理工事(火報更新)	柴宮団地外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	4ヶ月	火災報知器更新 N=8棟 柴宮41、53~56棟 安積14~16棟	700万円~900万円	地域密着型	○	
県中建設事務所	共同施設工事(遊具塗装)	柴宮団地外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年11月	4ヶ月	遊具塗装工 一式 柴宮団地外	900万円~1100万円		○	修正
県中建設事務所	共同施設工事(樹木撤去)	鎗ヶ池団地	郡山市安積町荒井字鎗ヶ池 地内	郡山市安積町荒井字鎗ヶ池 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	3ヶ月	樹木撤去工 一式 鎗ヶ池団地	400万円~600万円		○	
県中建設事務所	特別県営住宅管理工事(給水ポンプ補修)	亀田団地	郡山市亀田二丁目 地内	郡山市亀田二丁目 地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	3ヶ月	給水ポンプ交換 N=1組	200万円~400万円		○	修正

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中建設事務所	交通量調査業務委託 (道整・調査)	国道118号外	浅川町外	浅川町外	指名	21_調査	令和2年 9月～10月	6ヶ月	交通量調査 一式	20百万円～40百万円		○	
県中建設事務所	都市計画原図作成業務委託 (都計推進)	県中建設事務所管内	郡山市外	郡山市外	指名	19_地上測量	令和2年6月	10ヶ月	都市計画原図作成一式	20百万円～40百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	都市計画原図作成業務委託 (都計推進)	県中建設事務所管内	須賀川市外	須賀川市外	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	都市計画原図作成一式	3百万円～5百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	設計業務委託(交流・ 元気)	須賀川二本松自転車道線	石川郡玉川村大字竜崎地内外	石川郡玉川村大字竜崎地内外	指名	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	自転車道利活用計画策定 一式	3百万円～5百万円		○	
県中建設事務所	公園施設修繕設計業務委託 (都市公園・交付)	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	指名	23_建築設計	令和2年 8月～9月	4ヶ月	展望台修繕調査設計	3百万円～8百万円		○	
県中建設事務所	測量設計業務委託 (砂防・交付)	多田野川筋	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	22_土木設計	令和2年 5月～6月	5ヶ月	測量業務 L=0.25km 補修設計 N=1箇所	10百万円～15百万円		○	入札手続中
県中建設事務所	トンネル補修設計業務委託 (道整・交付)	郡山湖南線(三森トンネル)外	郡山市逢瀬町多田野地内外	郡山市逢瀬町多田野地内外	指名	22_土木設計	令和2年 7～8月	7ヶ月	トンネル補修設計 N=3箇所 スノーシェルター点検 N=1箇所	15百万円～20百万円		○	修正 入札手続中
県中建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託 (河改・改)	藤田川筋	郡山市日和田町字川板地内外	郡山市日和田町字川板地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	10ヶ月	浸水想定区域図作成業務一式	20百万円～30百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	堆積物撤去業務委託 (道維・環境(再復))	河内埋立処分場	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	随意契約	その他	令和2年7月	6ヶ月	堆積物運搬V=1279.1m3	10百万円～15百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	橋梁点検業務委託 (道整・補助)	国道288号外	郡山市富久山町北小泉地内外	郡山市富久山町北小泉地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	橋梁定期点検 N=77橋	20百万円～30百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	モルタル法面空洞化調査業務委託 (砂防・調査)	大町急傾斜地外	田村郡三春町字北町地内外	田村郡三春町字北町地内外	指名	21_調査	令和2年8月	6ヶ月	モルタル法面空洞化調査 N=4箇所	15百万円～20百万円		○	修正
県中建設事務所	水位計測量設置業務委託 (河川・交付)	谷田川筋外	郡山市田村町下行合地内外	郡山市田村町下行合地内外	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	危機管理型水位計設置 N=4基	5百万円～7百万円		○	
県中建設事務所	河川監視カメラ設置業務委託 (河川・交付)	谷田川筋外	郡山市田村町下行合地内外	郡山市田村町下行合地内外	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	簡易型河川監視カメラ設置 N=21箇所	20百万円～30百万円		○	
県中建設事務所	トンネル点検業務委託 (道整・補助)	国道294号外	郡山市湖南町三代地内外 山王坂トンネル外	郡山市湖南町三代地内外 山王坂トンネル外	指名	21_調査	令和2年7月	7ヶ月	トンネル点検 N=9箇所	15百万円～25百万円		○	修正
県中建設事務所	港湾維持管理計画作成業務委託 (港湾維持)	湖南港	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	港湾施設維持管理計画書作成一式	5百万円～10百万円		○	修正
県中建設事務所	道路防災点検業務委託 (道整・交付)	国道118号外	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内外	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内外	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	防災カルテ更新 N=200箇所	5百万円～10百万円		○	追加
県中建設事務所	測量設計業務委託 (道整・交付)	国道294号	岩瀬郡天栄村大字大里地内	岩瀬郡天栄村大字大里地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	8ヶ月	道路詳細設計一式	10百万円～20百万円		⊖	落札済
県中建設事務所	測量設計業務委託 (道改・改良)	石川鴉子線	石川郡石川町大字中田地内	石川郡石川町大字中田地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	道路詳細設計一式	5百万円～10百万円		○	入札手続中
県中建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	道路詳細設計一式	5百万円～10百万円		○	
県中建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	法面工詳細設計一式	4百万円～6百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	21_調査	令和2年8月	8ヶ月	トンネル点検一式	5百万円～10百万円		○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	国道294号	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	道路詳細設計一式	3百万円～5百万円		○	
県中建設事務所	測量業務委託(道整・ 再復)	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	指名	19_地上測量	令和2年10 月	5ヶ月	用地測量一式	10百万円～20百万円		○	追加
県中建設事務所	測量設計業務委託 (道改・交安)	三春日和田線	郡山市日和田町地内	郡山市日和田町地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	用地測量一式 交差点詳細設計一式	5百万円～10百万円		○	追加

県中建設事務所	設計業務委託(道整・調査)	国道118号	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路予備設計一式	5百万円～10百万円	○	追加
県中建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	いわき石川線	石川郡古殿町大字松川地内	石川郡古殿町大字松川地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	4ヶ月	用地測量A=0.113ha、補完業務一式	1百万円～2百万円	○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	道路詳細設計L=300m	5百万円～8百万円	○	追加
県中建設事務所	交通量調査業務委託(道整・交付)	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	指名	21_調査	令和2年8月	3ヶ月	交通量調査N=1箇所	1百万円～2百万円	○	追加
県中建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	21_調査	令和2年11月	3ヶ月	機械ボーリング一式	5百万円～10百万円	○	追加
県中建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(街路・街路)	東部幹線外	郡山市富久山町久保田地内外	郡山市富久山町久保田地内外	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	台帳整備一式	10百万円～15百万円	○	追加
県中建設事務所	測量業務委託(街路・街路)	須賀川駅並木町線	須賀川市南町地内	須賀川市南町地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	3ヶ月	用地測量一式	1百万円～2百万円	○	追加
県中建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	桜川筋	田村郡三春町大字上舞木内 外	田村郡三春町大字上舞木内 外	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	現地測量、路線測量	9百万円～11百万円	○	
県中建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	桜川筋	郡山市南小泉地内 外	郡山市南小泉地内 外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	護岸予備設計 一式	6百万円～9百万円	○	
県中建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	護岸詳細設計 一式	4百万円～7百万円	○	
県中建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	南川筋	郡山市久留米1丁目地内 外	郡山市久留米1丁目地内 外	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	現地測量、路線測量	9百万円～11百万円	○	修正
県中建設事務所	測量調査業務委託(河川・交付)	大滝根川筋	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	指名	21_調査	令和2年9月	4ヶ月	用地測量 A=0.1ha 路線測量 L=0.04km	3百万円～5百万円	○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	洪池地区	田村郡三春町字洪池地内	田村郡三春町字洪池地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	路線測量 L=0.5ha 法面予備設計 一式	16百万円～18百万円	⊖	落札済
県中建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	石崎地区	田村市船引町	田村市船引町	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	現地測量、路線測量	3百万円～6百万円	○	修正
県中建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	石崎地区	田村市船引町	田村市船引町	指名	21_調査	令和2年10月	4ヶ月	機械ボーリング N=2孔	2百万円～4百万円	○	
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	法面予備設計 一式	3百万円～4百万円	○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	法面詳細設計 一式	3百万円～4百万円	○	
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	路線測量 L=300m 護岸詳細設計 L=300m	22百万円～23百万円	○	
県中建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	日向地内 外	須賀川市小中地内外	須賀川市小中地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	基礎調査 急傾斜地N=6箇所	5百万～15百万円	○	
県中建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	日向地内 外	須賀川市小中地内外	須賀川市小中地内外	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	数値地図作成業務 急傾斜地N=6箇所	2百万～5百万円	○	
県中建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	大室地区	石川郡石川町大字大室地内	石川郡石川町大字大室地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量 A=0.06ha	1百万～2百万円	○	入札手続中
県中建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	21_調査	令和2年8月	3ヶ月	機械ボーリングN=3箇所	2百万～5百万円	○	追加
県中建設事務所	瀬系業務委託(河川・交付)	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	樋管詳細設計N=1式	8百万～10百万円	○	追加
県中建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	黒石川筋	郡山市中田町柳橋地内	郡山市中田町柳橋地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	5ヶ月	現地測量、路線測量	8百万～11百万円	○	追加
県中建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	4ヶ月	用地測量 A=1.0ha 路線測量 L=0.15km	3百万円～5百万円	○	入札手続中 追加
県中建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	堰堤詳細設計 一式 用地測量 A=0.26ha	4百万円～6百万円	○	入札手続中 追加
県中建設事務所	地質業務委託(砂防施設)	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	21_調査	令和2年11月	4ヶ月	機械ボーリング N=2孔	2百万円～5百万円	○	追加
県中建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	小野町小野新町地内外	小野町小野新町地内外	指名	22_土木設計	令和2年10月	4ヶ月	護岸詳細設計L=440m	10百万円～20百万円	○	追加



県中建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	右支夏井川筋	小野町小野新町地内外	小野町小野新町地内外	指名	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	用地測量 A=0.1ha	3百万円～5百万円	○	追加
県中建設事務所	設計業務委託(ダム・補助)	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	ダム洪水吐き改築工事詳細設計一式	20百万円～40百万円	○	
県中建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	石川郡玉川村大字小高地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	定期点検 橋梁N=15橋 大型ホツツスカルパト N=13箇所	20百万円～30百万円	⊖	落札済
県中建設事務所	非常電話更新設計業務委託(道整・補助)	矢吹小野線(あぶくま高原道路)	西白河郡矢吹町赤沢地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	非常電話更新設計 一式	10百万円～15百万円	○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(内部改善)	柴宮団地	郡山市大槻町字原田地内外	郡山市大槻町字原田地内外	指名	23_建築設計	令和2年9月	4ヶ月	内部改善実施設計 N=8棟(4タイプ) 柴宮団地39・40、50～52、54～56号棟	2百万円～4百万円	○	修正
県中建設事務所	設計業務委託(雨水排水改善)	守山駅西団地	郡山市田村町岩作字小人町 地内	郡山市田村町岩作字小人町 地内	指名	23_建築設計	令和2年7月	4ヶ月	団地宅地内排水改良実施設計一式	2百万円～4百万円	○	
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・五百淵団地外)	五百淵団地 外	郡山市五百淵山地内外	郡山市五百淵山地内外	指名	23_建築設計	令和2年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～7百万円		修正
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・柴宮団地)	柴宮団地 外	郡山市大槻町字原田地内	郡山市大槻町字原田地内	指名	23_建築設計	令和2年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～7百万円		修正
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・島団地外)	島団地外 外	郡山市島二丁目 地内	郡山市島二丁目 地内	指名	23_建築設計	令和2年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～7百万円		修正
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・鍵ヶ池団地外)	鍵ヶ池団地 外	郡山市安積町荒井字鍵ヶ池 地内	郡山市安積町荒井字鍵ヶ池 地内	指名	23_建築設計	令和2年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～7百万円		修正
県中建設事務所	点検業務委託(県住管理・富田団地外)	富田団地外 外	郡山市富田東 地内	郡山市富田東 地内	指名	23_建築設計	令和2年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～7百万円		修正

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市横町地内	白河市横町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	改良舗装工 L=120m W=6.5(20.0)m 排水工200m	250百万~300百万円	簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	改良L=600m W=6.5(11.0)m 排水工L=1200m	150百万~200百万円	簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	国道294号	白河市白坂地内	白河市白坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	路肩拡幅 L=105m	10百万円~30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	須賀川矢吹	矢吹町東長峰	矢吹町東長峰	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	改良舗装L=350m W=6.0(9.5)m 排水工L=700m	120百万~180百万円	簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	阿武隈川	白河市大地内	白河市大地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m3	8百万円~12百万円	地域密着型	⊖	削除
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	高橋川外	白河市本沼地内	白河市本沼地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m3	8百万円~12百万円	-	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	隈戸川	白河市大信下新城地内外	白河市大信下新城地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	河道掘削□100m▽1500m3	8百万円~12百万円	-	⊖	削除
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	阿武隈川	白河市羅漢前地内外	白河市羅漢前地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	護岸 L=60.0m 張ブロック工 A=420.0m2	10百万円~30百万円	-	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	堀川	白河市中山南地内外	白河市中山南地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	護岸 L=60.0m 張ブロック工 A=420.0m2	10百万円~30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	谷津田川	西白河郡西郷村大字小田倉地内外	西白河郡西郷村大字小田倉地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	護岸 L=100.0m かごマット工 A=200.0m2	8百万円~12百万円	-	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護床)	阿武隈川	西白河郡西郷村大字鶴生地内	西白河郡西郷村大字鶴生地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	護床 L=100.0m 根固ブロック N=50個	10百万円~30百万円	-	○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	歩道設置 L=70mW=2.0m	5百万~10百万円	-	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	母畑白河線	中島村大字碓崎地内	中島村大字碓崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	歩道工L=140m W=2.5m	20百万円~30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	改良舗装工L=192W=6.0(10.25)m 表層工1900m2	50百万円~80百万円	簡易型	○	
県南建設事務所	やさしい道づくり工事(歩道)	国道294号	白河市九番町	白河市九番町	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	歩道工 L=50.0m	10百万円~30百万円	-	○	
県南建設事務所	砂防(補助)工事(溪流保全)	仲折戸沢	棚倉町大字漆草地内	棚倉町大字漆草地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	溪流保全工 L=87m A=750m2 落差工 N=2基	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷三森地内	白河市表郷三森地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	堤防補強(護岸工) L=520m A=3,500m2	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷中寺地内	白河市表郷中寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	堤防補強(護岸工) L=500m A=3,000m2	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防(交付(再復))工事(えん堤)	大高内沢	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	えん堤工 H=0.5m L=55m V=170m3	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(防草)	国道289号外	白河市立石地内外	白河市立石地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	防草シート工 L=500m	5百万～15百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	国道294号外	白河市老久保地内外	白河市老久保地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	防護柵工 L=100.0m	5百万～15百万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良L=300m W=6.0(8.0)m 土工V=70,000m <sup>3</sup>	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良L=200m W=6.0(8.0)m 土工V=70,000m <sup>3</sup>	180百万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	石井大子線	矢祭町大字茗荷地内	矢祭町大字茗荷地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	改良工 L=100m, W=5.5(7.5)m土工 V=3000m <sup>3</sup>	20百万～30百万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	母畑白河線	中島村大字松崎地内	中島村大字松崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁(側道橋)下部工N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	久慈川	棚倉町大字寺山地内	棚倉町大字寺山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	護岸工 L=45m A=420m <sup>2</sup>	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	渡瀬川	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	護岸工 L=170m A=1,700m <sup>2</sup>	100百万円～120百万円	簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	棚倉矢吹	中島村川原田	中島村川原田	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	4ヶ月	改良舗装工L=400m W=6.5(11.0)m 排水工L=800m	50百万～100百万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市田町地内	白河市田町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装L=120m W=6.5(15.0)m	180百万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事(歩道)	矢祭山八槻線	塙町大字白宿地	塙町大字白宿地	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	歩道設置 L=80mW=2.5m	10百万円～20百万円	地域密着	○	
県南建設事務所	街路(交付(街路))工事(改良)	白河駅白坂線	白河市向新蔵地内	白河市向新蔵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	7ヶ月	改良工L=100m W=6.0(20.0)m 土工V=1,000m <sup>3</sup>	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市東大沼地内	白河市東大沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装L=200m W=6.5(15.0)m 排水工L=400m	100百万～150百万円	簡易	○	
県南建設事務所	街路(交付(街路))工事(橋梁下部)	白河駅白坂線	白河市向新蔵地内	白河市向新蔵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	6ヶ月	橋梁下部工N=2基	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工事(歩道)	国道118号	矢祭町内川地内	矢祭町内川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	3ヶ月	歩道工 L=200m	5百万～10百万	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市追廻地内	白河市追廻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	5ヶ月	改良L=240m W=6.5(15.0)m	200百万～300百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	須賀川矢吹線	矢吹町天開地内	矢吹町天開地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	7ヶ月	改良舗装L=200m W=6.0(8.0)m 排水工L=400m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道349号	矢祭町畠坂地内	矢祭町畠坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	改良舗装L=300m W=6.0(8.0)m 排水工L=600m	150百万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(TN改修)	国道289号	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	12ヶ月	トンネル改修工 L=87.5mW=6.5(7.5)m インバート改修工L=37.5m	400百万～500百万円	標準型	○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	砂防施設工事(溪流保全)	鍋沢	東白川郡棚倉町大字岡田地内	東白川郡棚倉町大字岡田地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和3年1月	7ヶ月	溪流保全工 L=80m	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	砂防(交付)工事(堰堤補強)	糸沢	東白川郡棚倉町大字八槻地内	東白川郡棚倉町大字八槻地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和3年2月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1式	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	砂防(交付)工事(堰堤補強)	台宿沢	東白川郡埴町大字台宿地内	東白川郡埴町大字台宿地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和3年2月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1式	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	砂防(交付)工事(堰堤補強)	天神沢	東白川郡矢祭町大字関岡地内	東白川郡矢祭町大字関岡地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和3年2月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1式	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市横町地内	白河市横町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	10ヶ月	改良舗装L=140m W=6.5(15.0)m	100万～150百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	社田浅川	白河市豊郷八幡宮下地内	白河市豊郷八幡宮下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年2月	9ヶ月	改良工L=50m W=6.0(10.0)m 擁壁工L=50m	200万～300万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道294号	白河市豊地地内	白河市豊地地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	10ヶ月	改良舗装L=350m W=6.5(15.0)m 排水工L=500m	150万～200百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	10ヶ月	改良舗装L=300m W=6.0(7.0)m 排水工L=400m	120万～170百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	11ヶ月	改良舗装L=400m W=6.5(9.0)m 排水工L=600m	180万～230百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	中島村大字二子塚地内	中島村大字二子塚地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	舗装補修工(CAE) L=500m A=3,000m <sup>2</sup>	500万円～700万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	舗装補修工(CAE) L=600m A=3,600m <sup>2</sup>	500万円～1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	堤防補強(舗装工) L=600m W=3m A=1,800m <sup>2</sup>	300万円～500万円	特別簡易型	⊖	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	国道294号	白河市因信増見地内	白河市因信増見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	5ヶ月	改良舗装L=160m W=6.5(10.5)m A=1,000m <sup>2</sup>	300万～400万円	特別簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	舗装工L=1500m W=6.0(8.0)m A=12,000m <sup>2</sup>	140万～190百万円	簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	東白川郡鮫川村大字青生野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	改良舗装L=500m W=6.0(11.0)m A=6,000m <sup>2</sup>	130万～180百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	母畑白河線	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m <sup>2</sup>	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	塙泉崎線	泉崎村大字関和久地内	泉崎村大字関和久地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m <sup>2</sup>	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修)	国道289号	白河市表郷梁森地内	白河市表郷梁森地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=300m A=1,800m <sup>2</sup>	100万円～300万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	石川矢吹線	矢吹町白山地内	矢吹町白山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m <sup>2</sup>	100万円～300万円	地域密着型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入 札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	母畑白河線	中島村大字二子塚地内	中島村大字二子塚地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m <sup>2</sup>	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	増見小田倉線	西郷村熊倉地内	西郷村熊倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工(CAE) L=120m A=1,000m <sup>2</sup>	100万円～300万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	国道294号	白河市向寺地内	白河市向寺地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工 L=945.5mW=5.5m A=5200.3m <sup>2</sup>	150万～200万円	—	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	久田野停車場線	白河市大和田地内	白河市大和田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	舗装補修工(切削OL) L=500m A=3,000m <sup>2</sup>	300万円～400万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	阿武隈川	白河市羅漢前地内外	白河市羅漢前地内外	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	堤防補強 L=150m	500万円～700万円	—	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	隈戸川外	白河市大信下新城地内外	白河市大信下新城地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	堤防補強 L=1,600m	300万円～500万円	特別簡易型	⊖	削除
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	谷津田川	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	堤防補強 L=100m	500万円～700万円	—	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	藤野川	白河市表郷社田地内	白河市表郷社田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	6ヶ月	堤防補強(舗装工) L=1300m W=3m A=3,900m <sup>2</sup>	600万円～800万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷河東田地内 外	白河市表郷河東田地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防補強(舗装工) L=4,000m W=3m A=12,000m <sup>2</sup>	1500万円～2000万円	簡易型	○	
県南建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	社川	白河市表郷三森地内 外	白河市表郷三森地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	堤防補強(舗装工) L=4,000m W=3m A=12,000m <sup>2</sup>	1500万円～2000万円	簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	阿武隈川 外	中島村大字滑津地内 外	中島村大字滑津地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	堤防補強(舗装工) L=2,000m W=3m A=6,000m <sup>2</sup>	500万円～800万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	交付金(道路)工事(橋梁修繕)	塙泉崎線	泉崎村大字泉崎地内(泉崎大橋)	泉崎村大字泉崎地内(泉崎大橋)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	6ヶ月	橋梁補修工 橋面舗装A=2,000.0 m <sup>2</sup> 伸縮装置N=6基	500万～1000万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	改良舗装L=700m W=6.0(11.0)m A=6,000m <sup>2</sup>	200万～250万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	舗装L=2,500m W=6.0(8.0)m 表層工 A=15,000m <sup>2</sup>	250万～300万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装L=900m W=6.0(8.0)m A=10,000m <sup>2</sup>	150万～250万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道349号	矢祭町下関河内地内	矢祭町下関河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	4ヶ月	改良舗装工L=400m W=6.5(11.0)m A=3,500m <sup>2</sup>	50万～100万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道294号	白河市東大沼地内	白河市東大沼地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年11月	6ヶ月	舗装L=400m W=6.5(15.0)m A=3,000m <sup>2</sup>	100万～150万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年12月	5ヶ月	改良舗装L=150m W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	100万～150万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道294号	白河市葉ノ木平地内	白河市葉ノ木平地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年1月	6ヶ月	舗装L=800m W=6.5(15.0)m	110万～160万円	簡易	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	塙泉崎線	白河市東上野出島地内	白河市東上野出島地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年2月	6ヶ月	改良舗装L=600m W=6.5(11.0)m A=4,000m <sup>2</sup>	120百万～170百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	棚倉矢吹	中島村川原田	中島村川原田	条件付一般	02_舗装工事	令和3年3月	1ヶ月	舗装L=500m W=6.5(11.0)m A=5,000m <sup>2</sup>	30百万～50百万円	特別簡易	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(外壁修繕)	関川窪団地	白河市関川窪地内	白河市関川窪地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	3ヶ月	関川窪団地1,2号棟 外壁修繕 N=2棟	4百万～7百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事(外壁・屋上防水改修)	白梅が郷団地	白河市真舟地内	白河市真舟地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	4ヶ月	白梅が郷団地3号棟 外壁外断熱工事外 N=1棟	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(屋上防水改修)	上野原待機宿舎	西郷村大字小田倉地内	西郷村大字小田倉地内	指名(守り手)	03_建築工事	令和2年9月	3ヶ月	上野原待機宿舎 屋上防水改修工事 N=1棟	3百万～6百万円	—	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善)	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	4ヶ月	松風の里団地1号棟 内部改善工事 N=5戸	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(屋上防水改修)	小山下公舎	棚倉町大字棚倉地内	棚倉町大字棚倉地内	指名(守り手)	03_建築工事	令和2年10月	3ヶ月	小山下公舎 屋上防水改修工事 N=1棟	5百万～10百万円	—	○	
県南建設事務所	ダム(交付)工事(観測設備)	堀川ダム	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年8月	6ヶ月	堤体観測設備 N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(照明)	国道289号外	白河市立石地内外	白河市立石地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	5ヶ月	道路照明(LED)N=40基	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(住宅用火災警報器更新)	真舟団地外	白河市真舟地内外	白河市真舟地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	3ヶ月	真舟団地、金勝寺団地 住宅用火災警報器更新 N=132戸	3百万～6百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(受水槽更新)	小山下公舎	棚倉町大字棚倉地内	棚倉町大字棚倉地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	3ヶ月	小山下公舎 受水槽更新 N=1基	5百万～10百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事(受水槽更新外)	関川窪団地外	白河市関川窪地内外	白河市関川窪地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	5ヶ月	関川窪団地1～5号棟 受水槽更新 N=1基 外	20百万～40百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	県有施設管理工事(受水槽更新)	会津町公舎	白河市会津町地内	白河市会津町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年10月	3ヶ月	会津町公舎 受水槽更新 N=1基	5百万～10百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	国道294号外	白河市老久保地内外	白河市老久保地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	6ヶ月	カラ―舗装工 A=1,000.0m <sup>2</sup>	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	国道349号	矢祭町畠坂地内	矢祭町畠坂地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	5ヶ月	法面工―植生基材吹付け A=1,500m <sup>2</sup>	1千万～2千万	特別簡易	⊖	契約済
県南建設事務所	災害防除工事(法面)	国道294号	白河市増見地内	白河市増見地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=45.0m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	5ヶ月	法面工 植生基材吹付 A=25,000m <sup>2</sup>	150百万～250百万円	簡易	○	
県南建設事務所	砂防施設工事(法面)	樋ノ口2号	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	8ヶ月	法面工 L=35m 現場打吹付法砕 A=350m <sup>2</sup>	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	5ヶ月	法面工 植生基材吹付 A=9,000m <sup>2</sup>	50百万～100百万円	特別簡易	○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	測量業務委託(生活基盤)	矢祭山八槻線	塙町大字植田地内	塙町大字植田地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	用地測量A=1.0ha	2百万円~4百万円		○	契約済
県南建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	塙大津港線	塙町大字上町地内	塙町大字上町地内	指名競争	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	用地測量A=1.0ha	2百万円~4百万円		○	契約済
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	4ヶ月	縦横断測量L=2.0km	3百万円~5百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	久慈川	塙町大字上石井地内	塙町大字上石井地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	現地測量-L=0.2km 構造物設計-N=1箇所	5百万円~10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	桧木川	棚倉町大字仁公儀地内	棚倉町大字仁公儀地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	河川測量L=0.3km 護岸詳細設計L=0.2km	5百万円~10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	現地測量A=0.1km2	5百万円~10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	用地測量A=3.0ha	5百万円~10百万円		○	
県南建設事務所	水位計測量設置業務委託(河川・交付)	久慈川 外	東白川郡棚倉町大字寺山地内 外	東白川郡棚倉町大字寺山地内 外	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	7ヶ月	横断測量 L=0.11km 水位計設置 N=11基	10百万円~30百万円		○	
県南建設事務所	交通量調査業務委託(道整・調査)	国道118号外	矢祭町東館地内外	矢祭町東館地内外	指名競争	19_地上測量	令和2年7月	8ヶ月	交通量調査業務 N=1式	15百万円~20百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	須賀川矢吹線	矢吹町寺内地内	矢吹町寺内地内	指名競争	19_地上測量	令和2年8月	5ヶ月	用地測量A=2.0ha、補完業務	2百万円~4百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	久慈川	矢祭町大字関岡地内	矢祭町大字関岡地内	指名競争	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	河川測量L=2.0km	10百万円~15百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	泉崎石川線	泉崎村大字泉崎地内	泉崎村大字泉崎地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備L=0.50km	2百万円~4百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村青生野地内	鮫川村青生野地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	道路台帳整備L=2.0km	8百万円~12百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村渡瀬地内	鮫川村渡瀬地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	4ヶ月	道路台帳整備L=1.5km	7百万円~10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	国道294号	白河市東大沼地内外	白河市東大沼地内外	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量A=1.23ha	10百万~20百万		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	糸沢	東白川郡棚倉町大字八槻地内	東白川郡棚倉町大字八槻地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量A=1.9ha	10百万~20百万		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	台宿沢	東白川郡塙町大字台宿地内	東白川郡塙町大字台宿地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量A=1.8ha	10百万~20百万		○	
県南建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	天神沢	東白川郡矢祭町大字関岡地内	東白川郡矢祭町大字関岡地内	指名競争	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量A=2.6ha	10百万~20百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	伊王野白河線	白河市夏梨地内	白河市夏梨地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.4km	2百万~3百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・改良)	棚倉矢吹線	西白河郡中島村大字滑津	西白河郡中島村大字滑津	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.4km	2百万~3百万		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.3km	2百万～3百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.6km	3百万～4百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	白河羽鳥線	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.2km	1百万～2百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	塙大津港線	東白川郡塙町大字川上地内	東白川郡塙町大字川上地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.4km	2百万～3百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	勿来浅川線	東白川郡鮫川村大字赤坂地内	東白川郡鮫川村大字赤坂地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=0.5km	3百万～4百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	須賀川矢吹線	矢吹町東長峰地内	矢吹町東長峰地内	指名競争	19_地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備L=1.0km	5百万～6百万		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・交付)	国道294号	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	指名競争	19_地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備L=0.9km	2百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	代畑	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	福岡	棚倉町大字福岡地内	棚倉町大字福岡地内	指名競争	21_調査	令和2年7月	6ヶ月	地質調査N=1孔 観測業務N=5ヶ月	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	水辺の国勢調査業務委託(河海調査)	久慈川 外	矢祭町大字関岡地内 外	矢祭町大字関岡地内 外	指名競争	21_調査	令和2年7月	10ヶ月	河川環境調査N=1式	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託(砂防・交付)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	21_調査	令和2年8月	4ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	地質調査委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	21_調査	令和2年10月	5ヶ月	地質調査N=4孔	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名競争	22_土木設計	令和2年6月	9ヶ月	トンネル改修設計-N=1箇所	5百万円～10百万円		○	契約済
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	桧木川	棚倉町大字仁公儀地内	棚倉町大字仁公儀地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	洪水浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)	隈戸川	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	7ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 N=1河川	10百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	護岸予備設計L=2.0km	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防・補助)	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	砂防えん堤予備設計N=2基	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道118号	矢祭町大字東館地内	矢祭町大字東館地内	指名競争	22_土木設計	令和2年7月	9ヶ月	路線測量・道路詳細設計 L=300m	10百万円～20百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	設計業務委託(街路・街路)	白河駅白坂線	白河市向新蔵地内	白河市向新蔵地内	指名競争	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	電線共同溝設計 L=301.8m	8百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	代畑	中島村大字滑津地内	中島村大字滑津地内	指名競争	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名競争	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	指名競争	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	擁壁工詳細設計L=0.2km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内外	鮫川村大字渡瀬地内外	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	線形検討 L=4km	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	白河羽鳥線	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	9ヶ月	道路線形検討 L=2.7km	5百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	高萩塙線	塙町大字木野反地内	塙町大字木野反地内	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋 L=27.5m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	白坂 外	白河市白坂地内 外	白河市白坂地内 外	指名競争	22_土木設計	令和2年9月	9ヶ月	基礎調査N=4箇所	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道改・改良)	白河羽鳥線	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	6ヶ月	路線測量・道路詳細設計 L=700m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	護岸詳細設計L=2.0km	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	7ヶ月	水門詳細設計N=1基	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道118号	矢祭町大字東館地内	矢祭町大字東館地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	9ヶ月	橋梁修正設計N=1橋	5百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	矢祭山八槻線	塙町大字伊香地内	塙町大字伊香地内	指名競争	22_土木設計	令和2年10月	9ヶ月	橋梁修正設計N=1橋	5百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道改・交安)	国道289号	西郷村熊倉地内	西郷村熊倉地内	指名競争	22_土木設計	令和2年12月	5ヶ月	右折レーン測量設計 L=200m	3百万円～6百万円		○	
県南建設事務所	清掃業務委託(道維・維補)	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	随意契約	その他	令和2年6月	4ヶ月	トンネル清掃L=11.62km	3百万円～4百万円			契約済
県南建設事務所	道路維持補修業務委託(道維・維補)	国道289号外	白河市池下地内外	白河市池下地内外	随意契約	その他	令和2年6月	4ヶ月	植栽管理業務 A=10,000㎡	5百万円～10百万円			契約済
県南建設事務所	補完業務委託(道整・再復)	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	指名競争	その他	令和2年7月	2ヶ月	補完業務N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	補完業務委託(道整・再復)	国道349号	矢祭町大字下関河内地内外	矢祭町大字下関河内地内外	指名競争	その他	令和2年7月	4ヶ月	補完業務N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(道整・交付)	国道118号	棚倉町大字板橋地内	棚倉町大字板橋地内	指名競争	その他	令和2年7月	4ヶ月	補完業務N=1式	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	トンネル点検業務委託(道整・交付)	国道118号	東白川郡矢祭町大字関岡地内外	東白川郡矢祭町大字関岡地内外	指名競争	その他	令和2年7月	5ヶ月	トンネル点検業務-N=1業務	25百万円～35百万円		○	契約済

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	側溝堆積物撤去業務委託(道維・環境)	石川矢吹線外	矢吹町諏訪の前地内外	矢吹町諏訪の前地内外	随意契約	その他	令和2年8月	7ヶ月	側溝堆積物撤去 L=13.4km	55百万円～65百万円			



様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	阿武隈川	白河市本沼地内外	白河市本沼地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	護岸工 L=130m	50百万円~100百万円			契約済
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	阿武隈川	白河市金勝寺地内外	白河市金勝寺地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	護岸工 L=210m	70百万円~120百万円			契約済
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	社川	白河市表郷番沢地内	白河市表郷番沢地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	護岸工 L=220m	70百万円~120百万円			契約済
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	黒川外	西郷村大字小田倉地内外	西郷村大字小田倉地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	護岸工 L=150m	70百万円~120百万円			契約済
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	阿武隈川	西郷村大字長坂地内	西郷村大字長坂地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	護岸工 L=90m	30百万円~80百万円			契約済
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	泉川	白河市小田川地内外	白河市小田川地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	護岸工 L=70m	10百万円~30百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	藤野川	白河市関辺地内外	白河市関辺地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	護岸工 L=120m	30百万円~80百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	社川外	白河市表郷八幡地内外	白河市表郷番沢地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	護岸工 L=260m	70百万円~120百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	外面川	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	護岸工 L=120m	30百万円~80百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	隈戸川	白河市大信下小屋地内外	白河市大信下小屋地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	護岸工 L=120m	30百万円~80百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	社川	白河市旗宿地内	白河市旗宿地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	護岸工 L=160m	30百万円~80百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	社川	白河市表郷中野地内外	白河市表郷中野地内外	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	9ヶ月	護岸工 L=150m	50百万円~100百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(橋梁下部工)	矢祭町道高地原線	矢祭町大字内川地内	矢祭町大字内川地内	随意契約	01_一般土木工事	令和2年9月	10ヶ月	橋台N=2基 橋脚N=1基	100百万円~200百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(橋梁上部工)	矢祭町道高地原線	矢祭町大字内川地内	矢祭町大字内川地内	随意契約	06_鋼橋上部工事	令和2年9月	10ヶ月	橋梁上部工N=1式	100百万円~200百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	那須甲子線	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	随意契約	10_法面処理工事	令和2年9月	8ヶ月	法面工 L=30m	30百万円~80百万円			
県南建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	白河石川線	白河市大地内	白河市大地内	随意契約	10_法面処理工事	令和2年9月	6ヶ月	法面工 L=20m	10百万円~30百万円			

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	ICT発注タイプ		令和2年7月20日現在	
													工種	ICT対象 案件タイプ	週休2日	備考
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(保安)工事 (標識)	国道459号外	喜多方市松山町村松地 内外	喜多方市松山町村松地 内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	5ヶ月	案内標識 N=3基	100万円～200万円	価格競争	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装補修)	国道459号	北塩原村大字大塩地内	北塩原村大字大塩地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	4ヶ月	路上再生路盤工 L=300m	200万円～300万円	地域密着	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装補修)	喜多方西会津線	喜多方市山都町小舟寺 地内	喜多方市山都町小舟寺 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	4ヶ月	路上再生路盤工 L=250m	100万円～200万円	地域密着	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(道整・復 工)工事(擁壁)	国道459号	北塩原村大字北山宇要 害山地内	北塩原村大字北山宇要 害山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	7ヶ月	擁壁工 L=80m	400万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (橋梁補修)	国道459号	北塩原村大字大塩地内 高橋橋	北塩原村大字大塩地内 高橋橋	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	橋梁補修 N=1式	500万円～800万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	田付川筋	喜多方市岩月町地内外	喜多方市岩月町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	8ヶ月	堤防補強 L=2.5km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	田付川筋	喜多方市豊岡町地内外	喜多方市豊岡町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	8ヶ月	堤防補強 L=2.5km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	大塩川筋	喜多方市塩川町窪地内 外	喜多方市塩川町窪地内 外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	7ヶ月	堤防補強 L=1.5km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	大塩川筋	喜多方市塩川町常世地 内外	喜多方市塩川町常世地 内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	堤防補強 L=1.5km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	姥堂川筋	喜多方市塩川町小根地 内外	喜多方市塩川町小根地 内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	8ヶ月	堤防補強 L=2.0km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (道路改良)	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町沢部地 内	喜多方市豊川町沢部地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路改良工 L=300m	700万円～1000万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装)	喜多方会津坂下線	喜多方市塩川町四奈川 地内	喜多方市塩川町四奈川 地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	6ヶ月	舗装工 L=250m	100万円～300万円	地域密着型	○			○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	新郷牧野停車場線	喜多方市高郷町揚津字 沼田地内	喜多方市高郷町揚津字 沼田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	10ヶ月	道路災害復旧工 L=360m	300万円～400万円	復旧型	○			○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(地活)工事 (道路改良)	国道459号	耶麻郡西会津町大字群 岡地内	耶麻郡西会津町大字群 岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	9ヶ月	道路改良工 L=125m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (道路改良)	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字榎 原字早稲沢地内	耶麻郡北塩原村大字榎 原字早稲沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	道路改良工 L=500m	100万円～300万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (道路改良)	国道400号	耶麻郡西会津町大字下 谷地内	耶麻郡西会津町大字下 谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	道路改良工 L=80m	1000万円～2000万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (道路改良)	国道459号	喜多方市山都町蓬萊地 内	喜多方市山都町蓬萊地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	道路改良工 L=70m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装)	国道459号	喜多方市山都町蓬萊地 内	喜多方市山都町蓬萊地 内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	舗装工 L=650m	500万円～1000万円	特別簡易型	○	ICT舗装工	施工者希望Ⅱ型	○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (道路改良)	国道459号	喜多方市山都町相川地 内	喜多方市山都町相川地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	道路改良工 L=80m	100万円～300万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (防雪)	国道459号	喜多方市山都町相川地 内	喜多方市山都町相川地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	吊橋工 N=11基	100万円～300万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事 (道路改良)	会津坂下山都線	喜多方市山都町三津合 地内	喜多方市山都町三津合 地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	道路改良工 L=260m	100万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事 (道路改良)	喜多方河東線	耶麻郡磐梯町大字赤枝 地内	耶麻郡磐梯町大字赤枝 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	道路改良工 L=140m	100万円～300万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事 (橋梁上部)	喜多方河東線	喜多方市熊倉町熊倉地 内	喜多方市熊倉町熊倉地 内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年8月	8ヶ月	鋼橋上部工 L=47.9m	500万円～1000万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(地活)工事 (道路改良)	会津若松熱塩温泉自転車 道線	喜多方市松山町鳥見山 地内	喜多方市松山町鳥見山 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	道路改良工 L=150m	500万円～1000万円	価格競争	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (道路改良)	奥川新郷線	耶麻郡西会津町奥川大 字豊島地内	耶麻郡西会津町奥川大 字豊島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	取付道路 L=80m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (消雪)	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町新郷大 字笹川地内	耶麻郡西会津町新郷大 字笹川地内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年7月	8ヶ月	散水施設工 L=540m	500万円～700万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (道路改良)	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町新郷大 字笹川地内	耶麻郡西会津町新郷大 字笹川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	道路改良工 L=180m	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	地域づくり交流促進(元気)工 事(休憩施設)	喜多方会津坂下線	喜多方市字二丁目	喜多方市字二丁目	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	休憩施設工 N=1式	500万円～700万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (橋梁上部)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木 地内	喜多方市山都町一ノ木 地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和2年11月	9ヶ月	鋼橋上部工 L=43.8m	1000万円～2000万円	標準型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(地活)工事 (擁壁)	国道459号	耶麻郡西会津町群岡地 内	耶麻郡西会津町群岡地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	橋梁下部工 N=1基 深礎杭N=3本 φ2500	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(地活)工事 (歩道)	喜多方河東線	喜多方市熊倉町熊倉地 内	喜多方市熊倉町熊倉地 内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	4ヶ月	歩道工 L=70m	500万円～1000万円	地域の守り 手育成型	○			○	追加
猪苗代土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (消雪補修)	猪苗代塩川線	猪苗代町三子田	猪苗代町三子田	条件付一般	13_消雪工事	令和2年6月	6ヶ月	散水消雪施設更新 L=280m	200万円～400万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装補修)	猪苗代塩川線	猪苗代町上津次	猪苗代町上津次	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	3ヶ月	路上再生路盤工 L=200m	100万円～200万円	地域密着型	○			○	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (舗装補修)	猪苗代塩川線	猪苗代町三ツ和	猪苗代町三ツ和	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	3ヶ月	路上再生路盤工 L=170m	200万円～400万円	特別簡易型	○			○	変更
猪苗代土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (舗装補修)	猪苗代塩川線	磐梯町更科	磐梯町更科	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	路上再生路盤工 L=400m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
猪苗代土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤 防舗装)	長瀬川	猪苗代町三郷外	猪苗代町三郷外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=3.8Km	600万円～800万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	河川(交付)工事(根継)	猪苗代湖	猪苗代町山湯	猪苗代町山湯	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	根継工 L=500m	700万円～900万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	河川(交付)工事(根継)	猪苗代湖	猪苗代町山湯	猪苗代町山湯	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	根継工 L=450m	600万円～800万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
大崎・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備(補助)工事 (消火設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内外 大峠トンネル	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内外 大峠トンネル	条件付一般	05_寒冷房衛生設 備工事	令和2年6月	7ヶ月	消火設備更新 -消火栓N=16台	400万円～600万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
大崎・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備(補助)工事 (トンネル補修)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内外 大峠トンネル	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内外 大峠トンネル	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	トンネル補修	100万円～200万円	地域密着型	○			○	変更
大崎・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (消雪補修)	国道121号	大峠トンネル	大峠トンネル	条件付一般	13_消雪工事	令和2年6月	6ヶ月	無散水消雪施設更新	300万円～400万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	姥堂川筋	喜多方市塩川町新江木 地内外	喜多方市塩川町新江木 地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	8ヶ月	堤防補強 L=2.0km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	国道121号外	喜多方市塩川町新江木 地内外	喜多方市塩川町新江木 地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=600m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (照明設備)	国道121号外	喜多方市岩月町喜多方 地内外	喜多方市岩月町喜多方 地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	6ヶ月	道路照明LED化 N=1式	200万円～300万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (防草対策)	国道121号外	喜多方市岩月町喜多方 地内外	喜多方市岩月町喜多方 地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	6ヶ月	防草シート L=5.0km	200万円～300万円	地域密着	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (消雪補修)	猪苗代停車場線	猪苗代町千代田・扇田	猪苗代町千代田・扇田	条件付一般	13_消雪工事	令和2年7月	6ヶ月	散水消雪施設更新 L=700m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	猪苗代停車場線	猪苗代町千代田・扇田	猪苗代町千代田・扇田	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	3ヶ月	舗装補修 L=600m	200万円～300万円	地域密着型	○			○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	ICT発注タイプ		令和2年7月20日現在	
													工種	ICT対象 案件タイプ	週休2日	備考
猪苗代土木事務所	道路橋梁りよう維持(補修)工事(消雪補修)	野老沢川桁停車場線	猪苗代町川桁	猪苗代町川桁	条件付一般	13_消雪工事	令和2年6月	6ヶ月	散水消雪施設更新 L=480m	200万円～400万円	特別簡易型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(舗装補修)	野老沢川桁停車場線	猪苗代町川桁	猪苗代町川桁	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	3ヶ月	舗装修繕 L=480m	200万円～300万円	地域密着型	○				
猪苗代土木事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(照明設備)	国道115号外	猪苗代町千代田外	猪苗代町千代田外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	3ヶ月	道路照明LED化-N=40基	100万円～200万円	特別簡易型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りよう維持(占復)工事(舗装補修)	国道459号外	猪苗代町字大道西	猪苗代町字大道西	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	舗装本復旧工-L=1,100m	400万円～600万円	特別簡易型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	除雪車庫整備工事(車庫整備)	米沢猪苗代線外	北塩原村榎原外 裏磐梯車庫外	北塩原村榎原外 裏磐梯車庫外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装工 A=700m2	500万円～1000万円	地域密着型	○				
猪苗代土木事務所	除雪車庫整備工事(車庫整備)	国道115号	猪苗代町千代田 猪苗代跨線橋	猪苗代町千代田 猪苗代跨線橋	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	3ヶ月	舗装工 A=650m2	500万円～1000万円	地域密着型	○				
猪苗代土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	長瀬川筋	猪苗代町三郷	猪苗代町三郷	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	5ヶ月	河道掘削 L=500m	300万円～500万円	特別簡易型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	長瀬川筋	猪苗代町中小松	猪苗代町中小松	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	5ヶ月	河道掘削 L=600m	400万円～600万円	特別簡易型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	港湾施設管理運営工事(棧橋補修)	翁島港	猪苗代町翁沢 翁島マリーナ	猪苗代町翁沢 翁島マリーナ	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	4ヶ月	棧橋補修 N=1式	100万円～200万円	地域密着型	○				落札(候補)済
大勢・日中総合管理事務所	道路橋梁りよう維持(補修)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩 赤平	喜多方市熱塩加納町熱塩 赤平	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	オーバーレイ工	200万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	変更
大勢・日中総合管理事務所	道路橋梁りよう維持(補修)工事(照明設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	4ヶ月	道路照明LED化 N=1式	100万円～200万円	価格競争	○			○	落札(候補)済
大勢・日中総合管理事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(舗装補修)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	5ヶ月	切削オーバーレイ工	300万円～400万円	特別簡易型	○			○	変更
大勢・日中総合管理事務所	ダム維持管理工事(除湿設備外)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱塩	喜多方市熱塩加納町熱塩	条件付一般	05_寒冷房衛生設備工事	令和2年5月	3ヶ月	除湿機更新 N=2台 水中ポンプ更新 N=1台	500万円～1000万円	価格競争	○				
大勢・日中総合管理事務所	ダム維持管理工事(係船設備)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱塩	喜多方市熱塩加納町熱塩	条件付一般	14_機械設備工事	令和2年5月	3ヶ月	係船台車クレーン交換L=330m 巻上機オイルハン交換N=1基	500万円～1000万円	価格競争	○				
喜多方建設事務所	公共災害災害復旧工事(法面)	奥川新郷線	西会津町奥川字飯里地内	西会津町奥川字飯里地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年6月	10ヶ月	法面アンカー工 N=50本	1000万円～2000万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう維持(防災)工事(落石対策)	上郷下野尻線	西会津町新郷地内	西会津町新郷地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	7ヶ月	落石防護柵、ロープ伏せ L=36m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう維持(防災)工事(擁壁)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町朝倉地内	喜多方市山都町朝倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	軽量盛土 L=20m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう整備(道整・復一)工事(落石防護)	国道459号	北塩原村大字北山字要害山内	北塩原村大字北山字要害山内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	落石防護柵 L=80m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう改良(安交)工事(標識)	国道121号外	喜多方市宇台添地内	喜多方市宇台添地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	案内標識工 N=1式	100万円～200万円	価格競争	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう整備(交付)工事(歩道舗装)	喜多方市西会津線外	喜多方市宇添訪町外	喜多方市宇添訪町外	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	歩道舗装工 L=300m	100万円～200万円	地域の守り 手育成型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	濁川筋	喜多方市慶徳町地内外	喜多方市慶徳町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削 L=400m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	姥堂川筋	喜多方市塩川町新江木地内外	喜多方市塩川町新江木地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削 L=1000m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	長谷川筋	西会津町下谷地内外	西会津町下谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削 L=600m	200万円～400万円	特別簡易型	○				
喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(地下水排除)	村杉地区外	喜多方市熱塩加納町村杉外	喜多方市熱塩加納町村杉外	条件付一般	17_さく井工事	令和2年9月	6ヶ月	地下水排除 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう整備(交付)工事(消雪補修)	国道459号外	中町1号外	中町1号外	条件付一般	13_消雪工事	令和2年9月	7ヶ月	消雪井戸更新N=2基	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	田付川筋	喜多方市塩川町大八木地内外	喜多方市塩川町大八木地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	堤防補強 L=2km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	田付川筋外	喜多方市塩川町会知地内外	喜多方市塩川町会知地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	樹木伐採・河道掘削 L=900m	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	阿賀川筋	西会津町群岡地内	西会津町群岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	護岸工	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(堤防補強)	姥堂川筋	喜多方市豊川町地内外	喜多方市豊川町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	堤防補強 L=2km	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川監視カメラ設置業務委託(河川・交付)	押切川筋外	喜多方市上三宮町地内外	喜多方市上三宮町地内外	条件付一般	15_通信設備工事	令和2年8月	5ヶ月	簡易型河川監視カメラ N=3基	500万円～1000万円	価格競争	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	一の戸川筋	喜多方市山都町木幡地内	喜多方市山都町木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	6ヶ月	築堤工 L=200m	500万円～800万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(床止)	田付川筋	喜多方市沼田地内	喜多方市沼田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	6ヶ月	床止工	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	濁川筋	喜多方市慶徳町地内	喜多方市慶徳町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削 L=140m	300万円～500万円	特別簡易型	○	ICT土工	施工者希望Ⅱ型	○	落札(候補)済
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(開削)	長瀬川筋	猪苗代町西館地内	猪苗代町西館地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削 L=150m	300万円～500万円	特別簡易型	○	ICT土工	施工者希望Ⅱ型	○	変更
喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(防護柵)	山崎地区	喜多方市慶徳町山科地内	喜多方市慶徳町山科地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	防護柵工 L=50m	100万円～300万円	地域密着型	○			○	削除
喜多方建設事務所	砂防(交付)(再復)工事(砂防えん堤)	中ノ沢川筋	猪苗代町山神原地内	猪苗代町山神原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	垂直壁・側壁・水叩工 V=1,200m3	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	小田川筋	西会津町奥川大字高陽根地内	西会津町奥川大字高陽根地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	地盤改良工 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
猪苗代土木事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(区画線)	会津若松裏磐梯線外	磐梯町大字更科外	磐梯町大字更科外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年3月	3ヶ月	区画線工 L=6.3Km	500万円～1000万円	価格競争	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	道路橋りよう整備(交付)工事(覆工補修)	会津若松裏磐梯線	北塩原村榎原 野鳥の森トンネル	北塩原村榎原 野鳥の森トンネル	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	変状対策工 N=1式	100万円～300万円	地域密着型	○				
猪苗代土木事務所	道路橋りよう維持(防災)工事(法面)	米沢猪苗代線	北塩原村大字榎原白布	北塩原村大字榎原白布	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	4ヶ月	厚層基材吹付工 A=1,200m2	100万円～200万円	特別簡易型	○				変更
猪苗代土木事務所	道路橋りよう改良(安交)工事(防護柵)	外	北塩原村大字榎原外	北塩原村大字榎原外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	3ヶ月	防護柵工・標識工 N=1式	100万円～200万円	価格競争	○				変更
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事(側溝)	国道115号	猪苗代町大字若宮地内	猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	3ヶ月	側溝工 L=150m	500万円～1000万円	地域密着型	○				落札(候補)済
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	米沢猪苗代線外	北塩原村大字榎原地内	北塩原村大字榎原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月	3ヶ月	切削オーバーレイ L=300m	100万円～200万円	地域密着型	○				削除
大勢・日中総合管理事務所	道路橋りよう維持(防災)工事(落石防護)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	7ヶ月	落石防護柵工	500万円～600万円	特別簡易型	○			○	
大勢・日中総合管理事務所	道路橋りよう維持(防災)工事(落石対策)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年9月	7ヶ月	落石防護柵工 A=450.0m2	200万円～400万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(消雪補修)	喜多方停車場線	喜多方市大道田地内外	喜多方市大道田地内外	条件付一般	13_消雪工事	令和2年9月	7ヶ月	無散水消雪洗浄、バルブ修繕	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りよう維持(補修)工事(消雪補修)	喜多方会津坂下線外	喜多方市豊川町地内外	喜多方市豊川町地内外	条件付一般	13_消雪工事	令和2年9月	7ヶ月	井戸更新 N=2基	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	ICT発注タイプ		令和2年7月20日現在	
													工種	ICT対象 案件タイプ	週休2日	備考
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(雑補)工事 (消雪補修)	熱塩加納山都西会津線	西会津町奥川真ヶ沢地 内	西会津町奥川真ヶ沢地 内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年9月	7ヶ月	消雪施設補修 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	除雪車庫整備工事(車庫整 備)	上野尻停車場線外	西会津町上野尻地内外	西会津町上野尻地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装打換工 A=500m2	500万円～1000万円	地域密着	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道 掘削)	姥堂川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	河道掘削 L=1000m	500万円～700万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道 掘削)	一の戸川筋外	喜多方市山都町外	喜多方市山都町外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	河道掘削 L=250m	100万円～300万円	地域密着	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道 掘削)	奥川筋外	西会津町奥川外	西会津町野沢外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	河道掘削 L=500m	100万円～300万円	地域密着	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防 補強)	姥堂川筋外	喜多方市塩川町新江木 地内外	喜多方市塩川町新江木 地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	堤防補強 L=1.4km	500万円～700万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	砂防維持管理工事(函渠補 修)	利田地区外	喜多方市高郷町揚津地 内外	喜多方市高郷町揚津地 内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	函渠補修 N=1式	100万円～200万円	価格競争	○			○	
大幹・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(雑補)工事 (舗装補修)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱 塩 明ヶ沢	喜多方市熱塩加納町熱 塩 明ヶ沢	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	切削オーバーレイ工	200万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	変更
大幹・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(雑補)工事 (照明設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町大 峠TN	喜多方市熱塩加納町大 峠TN	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	12ヶ月	トンネル照明修繕	200万円～300万円	簡易型	○			○	
大幹・日中総合管理事務所	ダム維持管理工事(放流設 備)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱 塩	喜多方市熱塩加納町熱 塩	条件付一般	09_塗装工事	令和2年8月	8ヶ月	扉体塗装塗り替え(河川、緊急放流ゲート)	300万円～500万円	特別簡易型	○				
大幹・日中総合管理事務所	ダム維持管理工事(除湿設備 外)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱 塩	喜多方市熱塩加納町熱 塩	条件付一般	05_暖冷房衛生設 備工事	令和2年8月	3ヶ月	除湿器、排水ポンプ更新	200万円～400万円	価格競争	○				
大幹・日中総合管理事務所	ダム維持管理工事(凍結防止 設備)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱 塩	喜多方市熱塩加納町熱 塩	条件付一般	05_暖冷房衛生設 備工事	令和2年8月	3ヶ月	凍結防止装置更新	200万円～400万円	価格競争	○				
喜多方建設事務所	河川海岸改良(ふなっこ)工事 (護岸)	大谷川筋	磐梯町大谷地内	磐梯町大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	7ヶ月	護岸工 L=200m	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	熱塩沢筋	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	えん堤工	500万円～1000万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	砂防(交付)工事(工事用道路)	大塩川筋	北塩原村大塩地内	北塩原村大塩地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	工事用道路撤去	100万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	変更
喜多方建設事務所	砂防(交付)(再復)工事(砂防え ん堤)	中ノ沢川筋	猪苗代町山神原地内	猪苗代町山神原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	12ヶ月	えん堤工	1000万円～3000万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	砂防施設工事(工事用道路)	下三方地区	喜多方市高郷町磐見地 内	喜多方市高郷町磐見地 内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	工事用道路	100万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	変更
喜多方建設事務所	砂防施設工事(工事用道路)	本村地区	喜多方市熱塩加納町相 田地内	喜多方市熱塩加納町相 田地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	工事用道路	100万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	変更
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	滝尻川筋	磐梯町	磐梯町	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	護岸工	1000万円～1500万円	簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	河川(交付)工事(開削)	一の戸川筋	喜多方市	喜多方市	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	開削工 L=150m	400万円～600万円	特別簡易型	○	ICT土工	施工者希望Ⅱ型	○	変更
喜多方建設事務所	県営住宅管理工事	東桜が丘団地	喜多方市	喜多方市	条件付一般	05_暖冷房衛生設 備工事	令和2年9月	3ヶ月	配管継ぎ手改修N=24戸(2棟)	200万円～400万円	価格競争	○				
喜多方建設事務所	合同庁舎受変電設備設置修 繕工事	喜多方合同庁舎	喜多方市	喜多方市	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	4ヶ月	ポーリングアース工	200万円～500万円	地域密着型	○				
喜多方建設事務所	合同庁舎自動火災報知器設 備等改修工事	喜多方合同庁舎	喜多方市	喜多方市	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	5ヶ月	防災設備更新	100万円～150万円	地域密着型	○				
喜多方建設事務所	テクノアカデミー会津自動車 実習室床修繕工事	テクノアカデミー会津	喜多方市	喜多方市	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	3ヶ月	床修繕工	500万円～1000万円	地域密着型	○				
大幹・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持(雑補)工事 (照明設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内 探トンネル外	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内 探トンネル外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年10月	5ヶ月	照明制御基盤 N=2面	500万円～700万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (消雪補修)	国道459号	西会津町群岡地内外	西会津町群岡地内外	条件付一般	13_消雪工事	令和2年8月	5ヶ月	消雪施設補修 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持(雑補)工事 (消雪補修)	北山会津若松線	喜多方市熊倉町熊倉地 内	喜多方市熊倉町熊倉地 内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年8月	5ヶ月	消雪施設補修 N=1式	300万円～500万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河 道掘削)	押切川筋	喜多方市熱塩加納町地 内外	喜多方市熱塩加納町地 内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削 L=400m	200万円～300万円	地域の守り 手育成型	○			○	
大幹・日中総合管理事務所	道路橋梁りょう維持(雑補)工 事(照明設備)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内	喜多方市熱塩加納町熱 塩地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	4ヶ月	道路照明更新 N=8台	400万円～500万円	価格競争	○			○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
喜多方建設事務所	道路付属物調査業務委託(道改・交安)	喜多方西会津線外	西会津町尾野本字萱本地内外	西会津町尾野本字萱本地内外	指名	21_調査	令和2年6月	3ヶ月	標識調査 N=1式	3百万円~5百万円		○	
喜多方建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)	濁川筋	喜多方市上三宮町地内外	喜多方市上三宮町地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	浸水想定区域図作成 N=1式	30百万円~40百万円		○	
喜多方建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託(河川・交付)	押切川筋	喜多方市熱塩加納町熱塩	喜多方市熱塩加納町熱塩	指名	22_土木設計	令和2年6月	7ヶ月	浸水想定区域図作成 N=1式	40百万円~50百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	一の戸川外	喜多方市山都町一ノ戸地内外	喜多方市山都町一ノ戸地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	河川測量 河道設計 N=1式	10百万円~20百万円		○	
喜多方建設事務所	道路防災点検業務委託(道整・交付)	国道459号外	北塩原村大字北山地内外	北塩原村大字北山地内外	指名	21_調査	令和2年9月	7ヶ月	道路防災点検 N=1式	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	田付川筋外	喜多方市塩川町会知地内	喜多方市塩川町会知地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	河川測量 河道計画 N=1式	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	阿賀川筋	西会津町群岡地内外	西会津町群岡地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	地形測量 河道計画 護岸設計 N=1式	10百万円~30百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	大塩川筋外	喜多方市塩川町窪地内外	喜多方市塩川町窪地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	河川測量 河道計画 N=1式	10百万円~30百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	姥堂川筋外	喜多方市塩川町新江木地内外	喜多方市塩川町新江木地内外	指名	22_土木設計	令和2年6月	5ヶ月	河川測量 河道計画 N=1式	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河海維持)	押切川筋外	喜多方市上三宮町地内外	喜多方市上三宮町地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	河川測量 河道計画 N=1式	10百万円~15百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(砂防維持)	沼の平地区外	喜多方市山都町沼の平地内外	喜多方市山都町沼の平地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	集排水Br設計 N=式	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(砂防維持)	西原地区外	喜多方市山都町木幡地内外	喜多方市山都町木幡地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	法面工設計 N=1式	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(道整・交付)	喜多方西会津線	喜多方市高郷町峯地内	喜多方市高郷町峯地内	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	地質調査-N=1式	10百万円~20百万円		⊖	落札(候補)済
喜多方建設事務所	測量業務委託(道整・補助)	国道459号	喜多方市宇一丁目地内	喜多方市宇一丁目地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	用地測量	1百万円~3百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道400号	耶麻郡西会津町下谷地内	耶麻郡西会津町下谷地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁詳細設計	10百万円~30百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	会津若松裏磐梯線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁詳細設計	10百万円~30百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	熱塩加納会津坂下線	喜多方市熱塩加納町宮川地内	喜多方市熱塩加納町宮川地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	道路修正設計	3百万円~5百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町米室地内	喜多方市豊川町米室地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	交差点詳細設計	3百万円~5百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町米室地内	喜多方市豊川町米室地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	7ヶ月	消雪設備設計	5百万円~7百万円		○	
喜多方建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	国道459号	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	指名	20_航空測量	令和2年8月	7ヶ月	航空図化	5百万円~10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量業務委託(生活基盤)	国道459号	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	耶麻郡西会津町奥川大字大綱木地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量	1百万円~3百万円		○	
喜多方建設事務所	道路環境調査業務委託(道改・改良)	会津若松裏磐梯線	北塩原村大字檜原地内	北塩原村大字檜原地内	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	道路環境調査	10百万円~20百万円		⊖	落札(候補)済
喜多方建設事務所	測量業務委託(道維・地活)	国道459号	耶麻郡西会津町群岡地内	耶麻郡西会津町群岡地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量	1百万円~3百万円		○	
喜多方建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	奥川新郷線	耶麻郡西会津町奥川大字豊島地内	耶麻郡西会津町奥川大字豊島地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	消雪設備設計	5百万円~10百万円		○	追加
喜多方建設事務所	道路台帳整備業務委託(道改・交安)	国道459号外	喜多方市関柴町平林地内外	喜多方市関柴町平林地内外	指名	19_地上測量	令和2年8月	3ヶ月	道路台帳整備	3百万円~5百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量業務委託(道整・交付)	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町米室地内	喜多方市豊川町米室地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	7ヶ月	用地測量	1百万円~3百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	長瀬川筋	猪苗代町洪谷地内	猪苗代町洪谷地内	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	地上測量・予備設計	10百万円~30百万円		⊖	落札(候補)済
喜多方建設事務所	地下水調査業務委託(砂防施設)	水上沢筋	猪苗代町八幡地内	猪苗代町八幡地内	指名	21_調査	令和2年9月	4ヶ月	地下水調査	5百万円~10百万円		○	変更
喜多方建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	阿賀川筋外	西会津町外	西会津町外	指名	21_調査	令和2年8月	8ヶ月	流下能力検討	10百万円~20百万円		○	変更
喜多方建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	一の戸川筋	喜多方市	喜多方市	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	樋門設計	10百万円~20百万円		⊖	落札(候補)済
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(河改・改良)	一の戸川筋	喜多方市	喜多方市	指名	21_調査	令和2年6月	3ヶ月	地質調査	5百万円~10百万円		⊖	落札(候補)済
喜多方建設事務所	交通量調査業務委託(道整・交付)	国道115号外	猪苗代町外	猪苗代町外	指名	19_地上測量	令和2年8月	8ヶ月	交通量調査	20百万円~40百万円		○	
喜多方建設事務所	測量業務委託(交流・元気)	塩川山都線	喜多方市慶徳町新宮地内	喜多方市慶徳町新宮地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量	10百万円~20百万円		○	
喜多方建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	小田沢筋	西会津町奥川地内	西会津町奥川地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	3ヶ月	権利者調査	1百万円~3百万円		⊖	落札(候補)済
大崎・日中総合事務所	設計業務委託(道整・補助)	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	指名	23_建築設計	令和2年8月	4ヶ月	建築設備詳細設計	5百万円~10百万円		○	変更
猪苗代土木事務所	設計業務委託(道維・維持)	会津若松裏磐梯線	野鳥の森・川曾根山TN	野鳥の森・川曾根山TN	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	TN照明設計 N=1式	5百万円~10百万円		⊖	落札(候補)済
猪苗代土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	会津若松裏磐梯線	野鳥の森トンネル	野鳥の森トンネル	指名	22_土木設計	令和2年8月	3ヶ月	トンネル修繕設計 N=1箇所	1百万円~4百万円		○	
喜多方建設事務所	合同庁舎床改修設計委託	喜多方合同庁舎	喜多方市	喜多方市	指名	23_建築設計	令和2年7月	4ヶ月	床改修設計 N=1式	1百万円~2百万円		○	



## ■測量等

令和2年7月20日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
大崎・日中総合管理事務所	測量業務委託(ダム管理)	日中ダム	喜多方市熱塩加納町熱塩 地内	喜多方市熱塩加納 町熱塩地内	指名	19_地上測量	令和2年10月	2ヶ月	堆砂測量	3百万円～5百万円		○	
喜多方建設事務所	地下水調査業務委託(生活基 盤)	高橋川筋	猪苗代町磐根地内	猪苗代町磐根地内	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	地下水調査	5百万円～10百万円		○	変更
喜多方建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	一の戸川筋	喜多方市山都町	喜多方市山都町	指名	22_土木設計	令和2年6月	6ヶ月	樋門設計	5百万円～10百万円		⊖	削除
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(河改・改 良)	一の戸川筋	喜多方市山都町	喜多方市山都町	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	機械ボーリング	5百万円～10百万円		⊖	削除
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河川・交 付)	鬼光頭川筋外	西会津町宝坂大字宝坂地 内外	西会津町宝坂大字 宝坂地内外	指名	19_地上測量	令和2年7月	5ヶ月	地形測量 河道計画 護岸設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(道整・交 付)	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木地 内	喜多方市山都町一 ノ木地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	5ヶ月	雪崩対策設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(砂防施 設)	本村地区	喜多方市熱塩加納町	喜多方市熱塩加納 町	指名	21_調査	令和2年8月	3ヶ月	機械ボーリング	3百万円～5百万円		○	追加
喜多方建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	高橋川筋	猪苗代町磐根地内	猪苗代町磐根地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	橋梁予備設計	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	地質調査業務委託(河改・改 良)	高橋川筋	猪苗代町磐根地内	猪苗代町磐根地内	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	機械ボーリング	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託(河改・改 良)	高橋川筋	猪苗代町磐根地内	猪苗代町磐根地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	河川測量設計	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託(砂防・ 交付)	藤沢地区	喜多方市山都町	喜多方市山都町	随意契約	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	発注者支援業務	10百万円～15百万円		○	追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託(砂防・ 交付(再復))	中ノ沢川筋外	猪苗代町字山神原外	猪苗代町字山神原 外	随意契約	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	発注者支援業務	10百万円～15百万円		○	追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託(河改・ 改良)	一ノ戸川筋外	喜多方市山都町外	喜多方市山都町外	随意契約	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	発注者支援業務	10百万円～15百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

■工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期(ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防雪)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内(ナコ沢SS)	南会津郡只見町大字叶津地内(ナコ沢SS)	条件付一般	07_PC橋上部工事	2020年8月	9	スノーシェルター上部工(PC) L=42m W=6(8)m	150万円~200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防雪)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内(ナコ沢SS)	南会津郡只見町大字叶津地内(ナコ沢SS)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	2020年8月	9	スノーシェルター上部工(鋼製) L=38m W=6(8)m	200万円~300万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防雪)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内(ナハ沢SD)	南会津郡只見町大字叶津地内(ナハ沢SD)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	9	スノーシェッド上下部工 L=15m W=6(8)m	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	国道289号	南会津郡只見町大字黒谷地内	南会津郡只見町大字黒谷地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	8	歩道工 L=200m W=6(9.75)m	25万円~30万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道352号	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内(湯出の沢SD)	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内(湯出の沢SD)	条件付一般	07_PC橋上部工事	2020年10月	6	スノーシェッド上部工 L=15m W=6(8)m	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	国道352号	南会津郡檜枝岐村字見通地内(見通橋)	南会津郡檜枝岐村字見通地内(見通橋)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	9	橋梁下部工 逆T式橋台 N=1基	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	国道352号	南会津郡南会津町熨斗戸地内	南会津郡南会津町熨斗戸地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	6	仮橋・仮道撤去工 L=156m	20万円~30万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道289号	南会津郡南会津町田島地内(新大門橋)	南会津郡南会津町田島地内(新大門橋)	条件付一般	07_PC橋上部工事	2020年8月	9	橋梁上部工(PCボスステンホロ一橋) L=24m W=6.5(11.75)m	150万円~200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	6	道路改良工 L=260m W=13(25)m	75万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	6	道路改良工 L=200m W=9.5(17)m	75万円~100万円	特別簡易型	○	追加
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年8月	8	舗装工 L=1200m W=13(25)m	100万円~200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(歩道)	国道289号	南会津郡南会津町富山地内	南会津郡南会津町富山地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	6	歩道工 L=200m W=6(10)m	30万円~50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装)	国道289号	南会津郡南会津町富山地内	南会津郡南会津町富山地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	6	舗装工 L=200m W=6(10)m	30万円~50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内(田代トンネル)	南会津郡下郷町大字小沼崎地内(田代トンネル)	条件付一般	02_舗装工事	2020年7月	8	コンクリート舗装工 L=680m W=7(9)m A=6500m <sup>2</sup>	200万円~300万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防施設修繕(砂防施設)工事(堰堤補修)	桑取火沢川	南会津郡下郷町大字三ツ井地内	南会津郡下郷町大字三ツ井地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	堰堤補修 N=1基	10万円~20万円		○	
南会津建設事務所	砂防施設修繕(砂防施設)工事(堰堤補修)	小松沢	南会津郡南会津町針生地内	南会津郡南会津町針生地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	堰堤補修 N=1基	5万円~10万円		○	
南会津建設事務所	県有施設管理工事(電灯盤改修)	南会津合同庁舎	南会津郡南会津町田島字根小屋甲地内	南会津郡南会津町田島字根小屋甲地内	条件付一般	04_電気設備工事	2020年9月	5	電灯盤改修 N=4面	6万円~8万円	地域密着型	○	
南会津建設事務所	県有施設管理工事(空調設備改修)	山口合同庁舎	南会津郡南会津町山口字村上地内	南会津郡南会津町山口字村上地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	2020年9月	5	空調設備改修 N=10基	10万円~20万円	地域密着型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(橋梁下部)	戸石川	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	9	逆T式橋台工2基、護岸工L=105.0m、町道取付工L=80.0m	50万円~100万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	戸石川	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	10	護岸工L=255.0m、付替道路工L=280.0m	150万円~200万円	簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(橋梁上部)	戸石川	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	2020年11月	8	プレテンション方式スラブ桁橋L=21.6m W=3.0m	30万円~50万円	簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	桧沢川	南会津郡南会津町静川地内	南会津郡南会津町静川地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年5月	9	堆砂除去工L=420.0m、V=15,000m <sup>3</sup>	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(根固)	桧沢川	南会津郡南会津町福米沢地内	南会津郡南会津町福米沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年6月	9	根固ブロック工L=482個	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(根固)	鏡岩川	南会津郡南会津町熨斗戸地内	南会津郡南会津町熨斗戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年6月	10	根固ブロック工L=628個	100万円~150万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	戸石川	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年7月	5	護岸工L=255.0m ブロック積工A=1,004.3m <sup>2</sup>	100万円~150万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	阿賀川	南会津郡南会津町滝原地内	南会津郡南会津町滝原地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	8	護岸嵩上工L=180.0m	30万円~50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(開削)	只見川	南会津郡只見町大字寄岩地内	南会津郡只見町大字寄岩地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	8	河道掘削工L=178.4m	100万円~150万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(開削)	只見川	南会津郡只見町大字寄岩地内	南会津郡只見町大字寄岩地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	河道掘削工L=199.2m	50万円~150万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防(交付)工事(工事用道路)	西根川	南会津郡南会津町宮里地内	南会津郡南会津町宮里地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年7月	9	工事用道路設置L=66.5m、W=3.5m	40万円~30万円		○	
南会津建設事務所	砂防(交付)工事(流木対策)	西根川	南会津郡南会津町宮里地内	南会津郡南会津町宮里地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	9	流木止N=1基、工事用道路L=70.5m	50万円~100万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	砂防施設工事(流木対策)	小塩沢	南会津郡南会津町藤生地内	南会津郡南会津町藤生地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	流木止N=1基、堆砂除去V=1,000m <sup>3</sup>	30万円~50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防施設工事(流木対策)	長沢	南会津郡南会津町系沢地内	南会津郡南会津町系沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	流木止N=1基、堆砂除去V=2,000m <sup>3</sup>	50万円~70万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防(交付)工事(工事用道路)	宮ノ沢	南会津郡南会津町丹藤地内	南会津郡南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	7	工事用道路L=65.0m、W=4.0m	50万円~70万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防(交付)工事(下部)	宮ノ沢	南会津郡南会津町丹藤地内	南会津郡南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	7	矢板打ち込みN=1式、抜木工N=1984本	50万円~100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	阿賀川	南会津郡南会津町中荒井地内外	南会津郡南会津町中荒井地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=2,000m <sup>3</sup>	10万円~20万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	阿賀川外	南会津郡南会津町丹藤地内外	南会津郡南会津町丹藤地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=15,000m <sup>3</sup>	50万円~100万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期 (ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	高野川外	南会津郡南会津町高野地内外	南会津郡南会津町高野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=13,000m3	50万円～100万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	水無川外	南会津郡南会津町水無地内外	南会津郡南会津町水無地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=9,000m3	50万円～100万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	赤穂原川	南会津郡南会津町針生地内	南会津郡南会津町針生地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=2,000m3	10万円～20万円		○	
南会津建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	加藤谷川	南会津郡下郷町大字落合地内	南会津郡下郷町大字落合地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	河道掘削 V=2,000m3	10万円～20万円		○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	加藤谷川外	南会津郡下郷町大字音金地内外	南会津郡下郷町大字音金地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	堤防舗装工 A=4,500m2	50万円～100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	水無川	南会津郡南会津町水無地内	南会津郡南会津町水無地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	堤防舗装工 A=1,650m2	20万円～30万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	阿賀川外	南会津郡南会津町大字丹藤地内外	南会津郡南会津町大字丹藤地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	堤防舗装工 A=3,000m2	30万円～50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(標識)	国道121号外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	道路標識工N= 6 基	10万円～20万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(消雪補修)	国道121号	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	条件付一般	13_消雪工事	2020年9月	6	無散水消雪施設工 A=1000m2	50万円～100万円	特別簡易型	○	概要修正
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(消雪補修)	会津田島停車場線	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	13_消雪工事	2020年9月	6	無散水消雪施設工 A=200m2	20万円～30万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(消雪補修)	国道121号	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	条件付一般	13_消雪工事	2020年9月	6	無散水消雪施設工 A=2000m2	100万円～200万円	特別簡易型	○	概要修正 概算金額修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(法面)	戸赤栄富線	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	10_法面処理工事	2020年7月	8	簡易吹付法砕工-A=1,500m2	50万円～80万円	特別簡易型	⊖	発注済
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道289号	南会津郡下郷町大字塩生地内	南会津郡下郷町大字塩生地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	舗装補修工(路上路盤再生工)A=2,000m2	20万円～30万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道400号	南会津郡南会津町高野地内	南会津郡南会津町高野地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	舗装補修工(路上路盤再生工)A=2,000m2	20万円～30万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	湯野上会津高田線	南会津郡下郷町大字大内地内	南会津郡下郷町大字大内地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	舗装補修工(路上路盤再生工)A=1,500m2	10万円～20万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道121号	南会津郡下郷町大字弥五島地内	南会津郡下郷町大字弥五島地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	舗装補修工(切削オーパ`レイ工)A=3,500m2	20万円～30万円	特別簡易型	○	金額修正
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道121号	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	舗装補修工(切削オーパ`レイ工)A=2,400m2	10万円～20万円	特別簡易型	○	金額修正
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装)	黒磯田島線	南会津郡南会津町栗生沢地内	南会津郡南会津町栗生沢地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	6	簡易舗装-A=1,200m2	5万円～10万円	特別簡易型	⊖	進捗調整
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道289号	南会津郡南会津町針生地内(駒止トンネル)	南会津郡南会津町針生地内(駒止トンネル)	条件付一般	04_電気設備工事	2020年9月	6	トンネル照明(LED)N=120基	100万円～200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	国道289号	南会津郡南会津町永田地内(永田橋)	南会津郡南会津町永田地内(永田橋)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	補強鋼板再注入補修工A=432.1m2	100万円～200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	国道121号	南会津郡南会津町糸沢地内(今泉跨線橋)	南会津郡南会津町糸沢地内(今泉跨線橋)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	桁補修、沓補修L=40.3m、W=7.5m	50万円～100万円	特別簡易型	○	金額修正
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道121号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	10_法面処理工事	2020年9月	6	落石防護柵工 L=67m	50万円～100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道118号	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	条件付一般	10_法面処理工事	2020年9月	6	落石防護柵工 L=60m	50万円～100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	条件付一般	10_法面処理工事	2020年9月	6	ローネット工 A=1,000m2 落石防護柵工L=30m	50万円～100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道121号	南会津郡下郷町大字中妻地内	南会津郡下郷町大字中妻地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	6	排水工 L=60.0m	50万円～100万円		○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事(舗装)	高崎田島線	南会津郡下郷町大字落合地内	南会津郡下郷町大字落合地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年7月	6	舗装工-L=40m	5万円～10万円	特別簡易型	⊖	落札済
南会津建設事務所	ダム維持管理工事(計測設備)	田島ダム	南会津郡南会津町高野地内	南会津郡南会津町高野地内	条件付一般	04_電気設備工事	2020年10月	5	計測設備更新 1式	50万円～80万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草施設)	国道121号外	南会津郡下郷町大字豊成地内外	南会津郡下郷町大字豊成地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	6	防草シート張工 L=1,200m	10万円～15万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(擁壁)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	8	環境配慮型擁壁工 L=1168m	100万円～150万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防災施設)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	04_電気設備工事	2020年11月	7	叶津第1、2トンネル防災施設 1式	150万円～200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(照明施設)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	04_電気設備工事	2020年11月	7	叶津第1、2トンネル照明施設 1式	150万円～200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年12月	7	コンクリート舗装工 L=200m	30万円～50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年12月	7	コンクリート舗装工 L=500m	100万円～200万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防護柵)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	8	防護柵設置工 L=1044m	50万円～75万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(防雪)	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年11月	7	雪庇防止柵設置工 N=4ヶ所	50万円～100万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	市町村合併支援道路整備工事(通信設備)	国道352号	南会津郡南会津町大字滝原地内外	南会津郡南会津町大字滝原地内外	条件付一般	15_通信設備工事	2020年9月	7	光ケーブル敷設 L=2000m	15万円～20万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町大字大橋地内	南会津郡南会津町大字大橋地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年11月	5	道路改良工 L=150m W=5.5(8.5)m	40万円～50万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(舗装)	国道289号	南会津郡只見町大字大倉地内	南会津郡只見町大字大倉地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	待避所設置工 L=100m	50万円～100万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(排水)	国道289号	南会津郡只見町大字田中地内	南会津郡只見町大字田中地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	排水工 L=100m	10万円～13万円		○	追加



担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期 (ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道252号	南会津郡只見大字田子倉地内	南会津郡只見大字田子倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	7	スノーシェッド上下部工 L=30m W=6(7.5)m	120万円～150万円	簡易型	○	
山口土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	小滝川外	南会津郡南会津町古町地内外	南会津郡南会津町古町地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	河道掘削工 V=1,000m3	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	伊南川	南会津郡只見町大字福井地内	南会津郡只見町大字福井地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年7月	9	河道掘削工 V=8,000m3	600万円～900万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	伊南川	南会津郡只見町大字小林地内	南会津郡只見町大字小林地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	河道掘削工 V=6,000m3	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	伊南川	南会津郡只見町大字小川地内外	南会津郡只見町大字小川地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年8月	5	堤防天端舗装工 L=1,400m	500万円～700万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事(堰堤補修)	前沢外	南会津郡南会津町中ノ井地内外	南会津郡南会津町中ノ井地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	堰堤補修工 N=2箇所	500万円～1500万円		○	
山口土木事務所	砂防施設工事(河道掘削)	伊南川	南会津郡榑枝岐村字上ノ原地内外	南会津郡榑枝岐村字上ノ原地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	河道掘削工 V=3,000m3	100万円～150万円		○	
山口土木事務所	砂防施設工事(河道掘削)	前沢川	南会津郡只見町大字黒谷地内	南会津郡只見町大字黒谷地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	5	河道掘削工 V=3,000m3	100万円～150万円		○	
山口土木事務所	砂防施設工事(根固)	大白沢川	南会津郡只見町大字黒谷地内	南会津郡只見町大字黒谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	8	根固ブロック工 N=300個	600万円～800万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内(村上橋)	南会津郡南会津町大桃地内(村上橋)	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	7	橋梁補修工 N=1式	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道289号外	南会津郡南会津町東地内外(東スノーシェッド外)	南会津郡南会津町東地内外(東スノーシェッド外)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年8月	7	雪庇防止板設置工 N=4箇所	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(法面)	国道289号	南会津郡南会津町東地内	南会津郡南会津町東地内	条件付一般	10_法面処理工事	2020年8月	7	モルタル吹付工 A=650m2	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(排水)	国道401号外	南会津郡南会津町古町地内外	南会津郡南会津町古町地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年8月	7	流雪溝 L=100m	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	小林館の川線	南会津郡只見町大字小川地内	南会津郡只見町大字小川地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年7月	8	雪崩予防柵工 N=10基	500万円～700万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	小林館の川線	南会津郡只見町大字小川地内	南会津郡只見町大字小川地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	雪崩防護柵工 L=30m	500万円～700万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	小林館の川線	南会津郡只見町大字小川地内	南会津郡只見町大字小川地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	雪崩防護柵工 L=10m	500万円～1500万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道352号	南会津町大桃地内外(小豆温泉第1スノーシェッド外)	南会津町大桃地内外(小豆温泉第1スノーシェッド外)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	シェッド補修工 N=1箇所	600万円～800万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内(小豆温泉第2スノーシェッド)	南会津郡南会津町大桃地内(小豆温泉第2スノーシェッド)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	シェッド補修工 N=1箇所	800万円～1000万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内(出逢橋)	南会津郡只見町大字田子倉地内(出逢橋)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	カルバート工 L=17m	400万円～600万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	雪崩防護柵工 L=30m	800万円～1000万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道289号外	南会津郡南会津町山口地内外	南会津郡南会津町山口地内外	条件付一般	04_電気設備工事	2020年9月	5	道路照明更新(LED) N=10基	100万円～150万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道289号	南会津郡南会津町宮床地内外	南会津郡南会津町宮床地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	舗装補修工(路上路盤再生工) L=300m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(消雪)	国道289号	南会津郡只見町大字只見地内外	南会津郡只見町大字只見地内外	条件付一般	13_消雪工事	2020年9月	8	消雪工 L=470m	500万円～800万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(標識修繕)	国道289号外	南会津郡南会津町山口地内外	南会津郡南会津町山口地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	標識修繕工 N=10基	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内外	南会津郡只見町大字田子倉地内外	条件付一般	10_法面処理工事	2020年9月	5	モルタル吹付工 A=400m2	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(函渠)	国道352号	南会津郡榑枝岐村字よしが平地内(下大戸沢スノーシェッド)	南会津郡榑枝岐村字よしが平地内(下大戸沢スノーシェッド)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	ボックスカルバート補修工 N=1箇所	300万円～500万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道352号	南会津郡南会津町八総地内	南会津郡南会津町八総地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	落石防護工 L=60m	500万円～700万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道352号	南会津郡南会津町たのせ地内外	南会津郡南会津町たのせ地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	落石防護柵工 L=72m	500万円～700万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道352号	南会津郡南会津町小立岩地内	南会津郡南会津町小立岩地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	法枠工 L=130m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内	南会津郡南会津町大桃地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	落石防護柵工 L=50m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町蛇岩地内	南会津郡南会津町蛇岩地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	落石防護柵工 L=20m	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内外	南会津郡只見町大字田子倉地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	5	落石防護柵工 L=100m	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道352号	南会津郡南会津町天桃地内(駒ヶ岳スノーシェッド)	南会津町大桃地内(駒ヶ岳スノーシェッド)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年9月	8	シェッド補修工 N=1箇所	700万円～900万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事(堰堤補修)	糸沢外	南会津郡南会津町中ノ井地内外	南会津郡南会津町中ノ井地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	5	砂防えん堤修繕 N=2箇所	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事(堰堤補修)	布沢川外	南会津郡只見町大字布沢地内外	南会津郡只見町大字布沢地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	4	砂防えん堤修繕 N=3箇所	500万円～1500万円		○	
山口土木事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	伊南川外	南会津郡南会津町浜野地内外	南会津郡南会津町浜野地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	2020年9月	5	河道掘削工 V=1,000m3	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事(集水管補修)	浮島	南会津郡只見町大字布沢地内外	南会津郡只見町大字布沢地内外	条件付一般	17_さく井工事	2020年9月	5	集水管修繕 L=300m	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	伊南川	南会津郡只見町大字梁取地内外	南会津郡只見町大字梁取地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	堤防天端舗装工 L=600m	200万円～300万円	地域密着型	○	
山口土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	伊南川	南会津郡南会津町白沢地内外	南会津郡南会津町白沢地内外	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	堤防天端舗装工 L=600m	200万円～300万円	地域密着型	○	
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事(集水管洗浄)	夕沢	南会津郡只見町大字布沢地内外	南会津郡只見町大字布沢地内外	条件付一般	17_さく井工事	2020年8月	4	集水管孔内洗浄 L=800m	500万円～1500万円		○	

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期 (ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	国道289号	南会津郡南会津町下山地内	南会津郡南会津町下山地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=200m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(維持)工事 (舗装補修)	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町大橋地内	南会津郡南会津町大橋地内	指名(守り手)	02_舗装工事	2020年9月	5	舗装補修工(切削オーバーレイ) L=150m	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	河川海岸改良(改良)工事(舗装)	伊南川	南会津郡南会津町和泉田地内	南会津郡南会津町和泉田地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	堤防天端舗装工 L=700m	200万円～300万円	地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (舗装)	栗山館岩線	南会津郡南会津町水引地内	南会津郡南会津町水引地内	条件付一般	02_舗装工事	2020年9月	5	簡易舗装工 L=200m	500万円～1500万円	地域密着型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう改良(改良)工事 (防護柵)	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	5	駒止ブロック工 L=40m	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事 (消雪)	国道289号	南会津郡只見町大字只見地内外	南会津郡只見町大字只見地内外	条件付一般	13_消雪工事	2020年10月	5	消雪工 L=150m	500万円～1000万円		○	
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事(防護柵)	国道289号	南会津郡只見町大字石伏地内	南会津郡只見町大字石伏地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	5	防護柵工 L=40m	500万円～1000万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持(防災)工事 (落石対策)	国道289号	南会津郡南会津町東地内	南会津郡南会津町東地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	6	法面工 A=500m <sup>2</sup>	100万円～200万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(再復)工事 (落石対策)	栗山館岩線	南会津郡南会津町水引地内	南会津郡南会津町水引地内	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	5	法面工 A=800m <sup>2</sup>	200万円～300万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう整備(補助)工事 (防雪)	国道352号	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外(鳴滝スノーシェッド外)	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外(鳴滝スノーシェッド外)	条件付一般	01_一般土木工事	2020年10月	6	シェッド補修工 N=2箇所	300万円～500万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、**指名(守り手):地域の守り手育成型方式【詳細は県入札監理課HP参照】**、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

■測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間 (ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	測量設計業務委託(交流・元 気)	伊南川	南会津郡檜枝岐村字檜枝 岐地内	南会津郡檜枝岐村字檜枝 岐地内	指名	22_土木設計	2020年6月	8	平面測量 A=0.8ha 縦横断測量 L=0.2km 護岸詳細設計 L=0.1km	7百万~10百万円		○	落札済
南会津建設事務所	設計業務委託(合併支援)	国道352号	南会津郡南会津町滝原地 内((仮)龍神橋)	南会津郡南会津町滝原地 内	指名	22_土木設計	2020年8月	9	橋梁予備設計 N=1式	10百万~20百万円		○	
南会津建設事務所	地質調査業務委託(合併支 援)	国道352号	南会津郡南会津町滝原地 内	南会津郡南会津町滝原地 内	指名	21_調査	2020年6月	5	機械ボーリング N=3孔	5百万~10百万円		○	落札済
南会津建設事務所	設計業務委託(合併支援)	国道352号	南会津郡南会津町滝原地 内	南会津郡南会津町滝原地 内	指名	22_土木設計	2020年8月	5	補完業務 1式	3百万~5百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道118号(小沼崎バイ パス)	南会津郡下郷町大字高隣 地内	南会津郡下郷町大字高隣 地内	指名	22_土木設計	2020年6月	5	融雪設備設計 A=1500m <sup>2</sup>	7百万~10百万円		○	落札済
南会津建設事務所	地質調査業務委託(道整・補 助)	国道121号(下郷田島バイ パス)	南会津郡下郷町落合地内 外	南会津郡下郷町落合地内 外	指名	21_調査	2020年9月	7	機械ボーリング N=6孔	10百万~30百万円		○	
南会津建設事務所	塗膜調査業務委託(道路管理)	国道352号外	南会津郡南会津町滝ノ原 地内外	南会津郡南会津町滝ノ原 地内外	指名	21_調査	2020年9月	6	塗膜調査(橋梁PCB調査)N=12橋	20百万~30百万円		○	
南会津建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交 付)	国道352号外	南会津郡南会津町滝原地 内外	南会津郡南会津町滝原地 内外	指名	21_調査	2020年9月	6	橋梁点検業務 N=20橋	20百万~30百万円		○	
南会津建設事務所	道路構造物点検業務委託(道 整・交付)	国道118号外	南会津郡下郷町大字小沼 崎地内外	南会津郡下郷町大字小沼 崎地内外	指名	21_調査	2020年9月	6	スノーシェッド外 N=17箇所	10百万~20百万円		○	
南会津建設事務所	浸水想定区域図作成業務委 託(交付)	高野川	南会津郡南会津町高野地 内	南会津郡南会津町高野地 内	指名	21_調査	2020年10月	5	浸水想定区域図作成 一式	40百万~50百万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(河海・維 持)	阿賀川	南会津郡南会津町丹藤地 内	南会津郡南会津町丹藤地 内	指名	22_土木設計	2020年9月	6	河川測量N=1式 護岸設計N=1式	3百万~6百万		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(河海・維 持)	阿賀川	南会津郡下郷町大字豊成 地内	南会津郡下郷町大字豊成 地内	指名	22_土木設計	2020年9月	6	河川測量N=1式 護岸設計N=1式	3百万~6百万		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(河海・維 持)	戸石川外	南会津郡下郷町大字原地 内外	南会津郡下郷町大字原地 内外	指名	22_土木設計	2020年9月	6	河川測量N=1式 護岸設計N=1式	10百万~20百万円		○	
南会津建設事務所	地質調査業務委託(道改・調 査)	戸赤栄富線	南会津郡下郷町戸赤地内	南会津郡下郷町戸赤地内	指名	21_調査	2020年7月	3	機械ボーリング N=4孔	5百万~10百万円		○	落札済
南会津建設事務所	航空レーザ測量業務委託(砂 防・交付)	西根川	南会津郡南会津町宮里地 内	南会津郡南会津町宮里地 内	指名	20_航空測量	2020年7月	4	航空レーザ測量A=18.7km <sup>2</sup>	5百万円~10百万円		○	
南会津建設事務所	砂防計画検討業務委託(砂 防・交付)	西根川	南会津郡南会津町宮里地 内	南会津郡南会津町宮里地 内	指名	22_土木設計	2020年7月	5	砂防計画検討 1式	10百万円~30百万円		○	
南会津建設事務所	地質調査業務委託(砂防施 設)	黒谷川	南会津郡只見町大字黒谷 地内	南会津郡只見町大字黒谷 地内	指名	21_調査	2020年6月	3	機械ボーリング N=1孔 L=11.0m	4百万円~8百万円		○	落札済
南会津建設事務所	地質調査業務委託(砂防施 設)	羽塩沢	南会津郡南会津町糸沢地 内	南会津郡南会津町糸沢地 内	指名	21_調査	2020年7月	4	機械ボーリング N=5孔	5百万円~9百万円		○	落札済
南会津建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	餅井戸川	南会津郡只見町大字叶津 地内	南会津郡只見町大字叶津 地内	指名	22_土木設計	2020年6月	4	砂防堰堤予備設計N=1基	5百万円~8百万円		○	落札済
南会津建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	餅井戸川	南会津郡只見町大字叶津 地内	南会津郡只見町大字叶津 地内	指名	19_地上測量	2020年7月	4	現地測量A=0.07km <sup>2</sup> 、路線測量L=0.2km	8百万円~12百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内 (小沼崎トンネル)	下郷町大字小沼崎地内 (小沼崎トンネル)	指名	22_土木設計	2020年9月	6	トンネル修繕設計 1式	3百万~5百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道118号	下郷町大字高隣地内外 (芦ノ原SS外)	下郷町大字高隣地内外 (芦ノ原SS外)	指名	22_土木設計	2020年9月	6	スノーシェット ・スノーシェッター修繕設計 1式	5百万~10百万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(道維・災 防)	国道400号外	下郷町大字戸赤地内外	下郷町大字戸赤地内外	指名	22_土木設計	2020年6月	9	測量 1式 落石防護柵設計 1式	50百万~70百万円		○	落札済
南会津建設事務所	設計業務委託(道維・長寿)	下郷会津本郷線外	下郷町大字塚橋地内外 (塚橋外)	下郷町大字塚橋地内外 (塚橋外)	指名	22_土木設計	2020年9月	6	橋梁補修設計 1式	30百万~40百万円		○	入札予定時 期修正
南会津建設事務所	設計業務委託(道維)	国道118号外	下郷町大字小沼崎地内外	下郷町大字小沼崎地内外	指名	22_土木設計	2020年9月	6	トンネル照明設計N=1式	5百万~10百万円		○	入札予定時 期修正
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2020年6月	8	道路詳細設計 1式 除雪ステーション造成設計 1式	40百万~50百万円		○	落札済
南会津建設事務所	道路台帳整備業務委託(道 整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	19_地上測量	2020年9月	7	道路台帳整備 1式	10百万~15百万円		○	
南会津建設事務所	気象調査業務委託(道整・再 復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	21_調査	2020年9月	8	気象調査業務 1式	20百万~30百万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(道整・再 復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2020年8月	6	道路詳細設計 1式	10百万~15百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2020年9月	8	橋梁詳細設計 1式	30百万~40百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2020年9月	8	橋梁補修設計 1式	40百万~50百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	23_建築設計	2020年8月	8	除雪ステーション設計 1式	6百万~8百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2020年8月	8	コンクリート舗装設計 1式	5百万~10百万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託(道整・再 復)	国道289号	南会津郡南会津町田島地 内	南会津郡南会津町田島地 内	指名	22_土木設計	2020年6月	8	交差点詳細設計 1式 用地測量A=2.17ha	7百万~10百万円		○	落札済
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡南会津町田島地 内	南会津郡南会津町田島地 内	指名	22_土木設計	2020年8月	8	無散水消雪施設設計 1式	7百万~8百万円		○	
南会津建設事務所	道路台帳整備業務委託(生活 基盤)	高隣田島線	南会津郡下郷町沢田地内	南会津郡下郷町沢田地内	指名	19_地上測量	2020年8月	5	道路台帳整備 1式	2百万~3百万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	国道400号	南会津郡下郷町戸赤地内	南会津郡下郷町戸赤地内	指名	22_土木設計	2020年9月	6	道路概略設計 1式	7百万~9百万円		○	変更
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	国道121号(下郷田島バイ パス)	南会津郡下郷町塩生地内	南会津郡下郷町落合地内	指名	22_土木設計	2020年8月	8	道路予備設計 1式	10百万~30百万円		○	落札済

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間 (ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	測量業務委託(道整・補助)	国道121号(下郷田島ハイパス)	南会津郡下郷町塩生地内	南会津郡下郷町塩生地内	指名	19_地上測量	2020年9月	7	用地測量 1式	100万円~300万円		○	発注月変更
南会津建設事務所	測量業務委託(道整・補助)	国道121号(下郷田島ハイパス)	南会津郡下郷町塩生地内	南会津郡下郷町塩生地内	指名	19_地上測量	2020年9月	7	用地測量 1式	100万円~300万円		○	発注月変更
南会津建設事務所	測量業務委託(道整・補助)	国道121号(下郷田島ハイパス)	南会津郡南会津町折橋地内外	南会津郡南会津町折橋地内外	指名	19_地上測量	2020年9月	7	用地測量 1式	100万円~300万円		○	発注月変更
南会津建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	指名	22_土木設計	2020年8月	4	道路概略設計 1式	300万円~400万円		○	追加
南会津建設事務所	砂防設備修繕業務委託(砂防施設)	角木沢外	南会津郡南会津町角木沢地内他	南会津郡南会津町角木沢地内他	指名	22_土木設計	2020年9月	5	堰堤修繕設計 N=2基	300万円~500万円		○	追加
山口土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道352号	南会津郡檜枝岐村字下の原地内外(滝沢橋外)	南会津郡檜枝岐村字下の原地内外(滝沢橋外)	指名	22_土木設計	2020年8月	4	橋梁補修設計 N=2箇所	500万円~1000万円		○	
山口土木事務所	国有林貸付資料作成業務委託(道整・復一)	栗山館岩線	南会津郡南会津町湯ノ花地内	南会津郡南会津町湯ノ花地内	指名	22_土木設計	2020年8月	3	国有林野貸付資料作成 N=1式	300万円~500万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(道維・維補)	国道352号	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外	指名	22_土木設計	2020年8月	5	シェッド照明設計 N=1式	100万円~150万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(道維・防災)	国道352号	南会津町小立岩地内	南会津町小立岩地内	指名	22_土木設計	2020年9月	4	落石対策設計 N=1式	500万円~1000万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(砂防維持)	浮島外	南会津郡只見町大字布沢地内外	南会津郡只見町大字布沢地内外	指名	22_土木設計	2020年7月	6	堰堤補修設計 N=5箇所	500万円~1500万円		○	落札済
山口土木事務所	設計業務委託(道維・地活)	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内外(小豆温泉第1スノーシェッド外)	南会津郡南会津町大桃地内外(小豆温泉第1スノーシェッド外)	指名	22_土木設計	2020年9月	8	シェッド補修設計 N=3箇所	700万円~900万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(道維・維補)	国道252号外	南会津郡只見町大字蒲生地内外	南会津郡只見町大字蒲生地内外	指名	22_土木設計	2020年9月	5	融雪ネット補修設計 N=3箇所	100万円~150万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託(道維・長寿)	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町宮沢地内外(宮沢橋外)	南会津郡南会津町宮沢地内外(宮沢橋外)	指名	22_土木設計	2020年9月	6	橋梁補修設計 N=5箇所	200万円~300万円		○	
山口土木事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内	南会津郡南会津町大桃地内	指名	22_土木設計	2020年9月	5	路線測量 L=100m 落石対策工設計 N=1箇所	300万円~500万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年7月20日 現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期(ヶ月)	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	公共災害復旧工事	黒磯田島線	南会津郡南会津町大字水無地内	南会津郡南会津町大字水無地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=9m コンクリートブロック積 A=38.9m <sup>2</sup>	3百万円~5百万円			落札済
南会津建設事務所	公共災害復旧工事	観音川	南会津郡下郷町大字大松川地内外	南会津郡下郷町大字大松川地内外	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=58.5m コンクリート法砕工 A=515.9m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円			落札済
南会津建設事務所	公共災害復旧工事	阿賀川外	南会津郡南会津町丹藤地内外	南会津郡南会津町丹藤地内外	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=60.9m コンクリート法砕工 A=545.0m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円			
南会津建設事務所	公共災害復旧工事(護岸)	阿賀川	南会津郡南会津町藤生地内	南会津郡南会津町藤生地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=110m コンクリートブロック積 A=651m <sup>2</sup>	60百万円~90百万円			
南会津建設事務所	公共災害復旧工事(護岸)	阿賀川	南会津郡南会津町長野地内	南会津郡南会津町長野地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年9月	10	復旧延長L=154.3m コンクリートブロック積 A=1776m <sup>2</sup>	100百万円~150百万円			
南会津建設事務所	公共災害復旧工事(護岸)	阿賀川外	南会津郡南会津町中荒井地内	南会津郡南会津町中荒井地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=93.8m コンクリート法砕工 A=553.7m <sup>2</sup> コンクリートブロック積A=75.0m <sup>2</sup>	80百万円~130百万円			落札済
南会津建設事務所	公共災害復旧工事(護岸)	金地川	南会津郡南会津町中荒井地内外	南会津郡南会津町中荒井地内外	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=160.0m コンクリートブロック張 A=1266.1m <sup>2</sup>	70百万円~100百万円			落札済
南会津建設事務所	公共災害復旧工事(護岸)	金地川	南会津郡南会津町中荒井地内外	南会津郡南会津町中荒井地内外	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長L=263.3m コンクリートブロック張 A=806.6m <sup>2</sup>	50百万円~70百万円			落札済
山口土木事務所	公共災害工事(護岸)	伊南川	南会津郡南会津町和泉田地内	南会津郡南会津町和泉田地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年9月	8	復旧延長 L=128.1m ブロック張工 A=2289.7m <sup>2</sup>	120百万円~160百万円			
山口土木事務所	公共災害工事(護岸)	伊南川	南会津郡只見町大字櫛戸地内外	南会津郡只見町大字櫛戸地内外	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	8	復旧延長 L=125.9m ブロック張工 A=757.4m <sup>2</sup> コンクリート法砕工 A=584.4m <sup>2</sup>	100百万円~130百万円			
山口土木事務所	公共災害工事(護岸)	鹿水川	南会津郡南会津町界地内	南会津郡南会津町界地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	6	復旧延長 L=47m ブロック積工 A=119.7m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 A=81.4m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円			
山口土木事務所	公共災害工事(護岸)	伊南川	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年7月	6	復旧延長 L=51m ブロック張工 A=514.6m <sup>2</sup>	50百万円~70百万円			
山口土木事務所	公共災害工事(排土)	保城川	南会津郡南会津町八木ノ沢地内	南会津郡南会津町八木ノ沢地内	随意契約	01_一般土木工事	2020年9月	6	復旧延長 L=30.2m 排土工 N=1式	50百万円~70百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	相馬互理線	相馬郡新地町大戸浜地内	相馬郡新地町大戸浜地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	8ヶ月	舗装工 L=951.6m、W=6.0(10.0)m	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内(樋掛橋)	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	PC上部工	令和2年7月	8ヶ月	橋梁上部工(単純プレテンT桁橋) L=22.9m、W=6.0(10.0)m	50百万円～100百万円	簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内	南相馬市原町区小沢地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	9ヶ月	舗装工 L=1300m、W=6.5(10.5)m	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	取消
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内(新常盤橋)	南相馬市原町区小沢地内	条件付一般	PC上部工	令和2年7月	15ヶ月	橋梁上部工(2径間連続コンボ桁) L=80.2m、W=6.5(10.5)m	400百万円～500百万円	標準型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	8ヶ月	舗装工 L=1,100m、W=6.0(10.0)m	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内(小沢橋)	南相馬市原町区小沢地内	条件付一般	PC上部工	令和2年7月	8ヶ月	橋梁上部工(単純プレテン床版橋) L=9.3m、W=6.5(10.5)m	30百万円～70百万円	簡易型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市小高区村上地内(白金橋)	南相馬市小高区村上地内	条件付一般	鋼橋上部工	令和2年10月	13ヶ月	橋梁上部工(3径間連続非合成桁) L=98.7m、W=6.5(10.5)m	400百万円～500百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	広野小高線	南相馬市小高区福岡地内(新川橋)	南相馬市小高区福岡地内	条件付一般	PC上部工	令和2年12月	11ヶ月	橋梁上部工(単純ボステンバルブT桁橋) L=31.6m、W=6.5(10.5)m	150百万円～250百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	6ヶ月	舗装工 L=800m、W=6.0(10.0)m	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	双葉郡浪江町棚塩地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	11ヶ月	道路改良工 L=420m、W=6.5(10.5)m 擁壁工 L=70m H=3.0～5.5m	400百万円～500百万円	簡易型	○	修正
相双建設事務所	都市公園(復興交防)工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=1300m、調整池工A=4100m <sup>2</sup> 、V=8300m <sup>3</sup>	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	都市公園(復興交防)工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=3800m、調整池工A=5800m <sup>2</sup> 、V=13000m <sup>3</sup>	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	地域振興(公共)工事(標識)	碓浜防災緑地外	相馬郡新地町碓木崎地内外	相馬郡新地町碓木崎地内外	条件付一般	塗装	令和2年9月	4ヶ月	標識工N=2基	4百万円～6百万円	価格競争	○	修正
相双建設事務所	都市公園(祈念)工事(造成)	復興祈念公園	双葉郡双葉町大字中野地内	双葉郡双葉町大字中野地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	敷地造成工V=29,669m <sup>3</sup> 仮設道路工L=556.5m	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(舗装)	広野小高線	双葉郡浪江町両件地内	双葉郡浪江町両件地内	条件付一般	舗装	令和2年6月	5ヶ月	舗装工L=158m、A=1,495.3m <sup>2</sup>	50百万円～70百万円	復旧型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル照明)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	電気設備	令和3年1月	12ヶ月	照明設備工1式	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル防災設備)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	機械設備	令和3年1月	12ヶ月	防災設備工1式	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	舗装	令和3年3月	10ヶ月	コンクリート舗装工L=1.1km W=7.0m A=7,700m <sup>2</sup>	250百万円～300百万円	特別簡易型	○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	舗装	令和3年3月	10ヶ月	アスファルト舗装工L=0.8km W=8.0m A=7,000m <sup>2</sup>	200百万円～250百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	14ヶ月	道路改良工 L=2000.0m、W=6.5(11.0)m	1,000百万円～1,200百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	一般土木	令和3年2月	10ヶ月	アーチカルバート工 L=20.8m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	都市公園(復興交防)工事(排水)	相双管内公設土取場(相馬)	相馬市今田地内外	相馬市今田地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	排水工L=3700m、調整池工A=6000m <sup>2</sup> 、V=14000m <sup>3</sup>	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	10ヶ月	舗装工 L=1100m、W=6.5(10.5)m	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(仮橋撤去)	広野小高線	双葉郡双葉町大字両竹地内	双葉郡双葉町大字両竹地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	仮橋撤去工N=1基、大型水路工L=25.0m	100百万円～150百万円	復旧型	○	追加
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(護岸)	広野小高線	双葉郡双葉町大字両竹地内	双葉郡双葉町大字両竹地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	10ヶ月	取付護岸工L=202.8m、A=4,200m <sup>2</sup>	200百万円～250百万円	復旧型	○	追加
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁下部)	町道宮ノ脇・森合線	双葉郡双葉町大字両竹地内	双葉郡双葉町大字両竹地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	4ヶ月	橋梁下部工N=1基	20百万円～50百万円	復旧型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	南相馬市原町区小沢地内	南相馬市原町区小沢地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	9ヶ月	舗装工 L=1200m、W=6.5(10.5)m	150百万円～250百万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸工)	地藏川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	11ヶ月	築堤護岸工 L=200.0m	250百万円～350百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸工)	地藏川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	一般土木	令和3年2月	11ヶ月	築堤護岸工—L=200.0m	250百万円～350百万円	復興型	⊖	取消発注計画の見直し
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(舗装)	相馬亘理線	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	条件付一般	舗装	令和2年10月	4ヶ月	舗装工 L=440.0m、W=7.5(10.0)m、A=4,400m <sup>2</sup>	20百万円～40百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(消波工)	蒲庭地区海岸	相馬市蒲庭字狩野地内	相馬市蒲庭字狩野地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	消波工 L=30.0m	25百万円～35百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防)	小高川筋	南相馬市小高区村上字横砂地内	南相馬市小高区村上字横砂地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	7ヶ月	堤防工 L=700.0m	10百万～20百万円	地域密着型	○	入札手続中修正
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸)	真野川筋	南相馬市鹿島区大内地内	南相馬市鹿島区大内地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	護岸工L=280m A=5,000m <sup>3</sup>	200百万円～300百万円	復興型	○	入札手続中追加
相双建設事務所	道路橋りょう維持(占復)工事(舗装補修)	下洪佐南新田線	南相馬市原町区上洪佐地内	南相馬市原町区上洪佐地内	条件付一般	舗装	令和2年8月	8ヶ月	舗装補修工 L=360.0m W=5.5(7.0)m A=2,500.0m <sup>2</sup>	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	新田川筋	南相馬市原町区上高平地内	南相馬市原町区上高平地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	8ヶ月	河道掘削工 L=640.0m V=32,000m <sup>3</sup>	140百万円～160百万円	特別簡易型	○	入札手続中修正
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道399号	相馬郡飯館村大字臼石地内	相馬郡飯館村大字臼石地内	条件付一般	舗装	令和2年10月	7ヶ月	舗装補修工 L=500.0m W=5.5(6.5)m A=3,200.0m <sup>2</sup>	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	修正

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	原町川俣線	相馬郡飯館村大字草野地内	相馬郡飯館村大字草野地内	条件付一般	舗装	令和2年9月	7ヶ月	舗装補修工 L=800.0m W=6.0(7.0)m A=5,600.0m <sup>2</sup>	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札準備中修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(落石対策)	国道115号	相馬市山上字中井塚地内	相馬市山上字中井塚地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	ロープネット工 A=1,000.0m <sup>2</sup>	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札準備中修正
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道115号-外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	電気設備	令和2年6月	7ヶ月	道路照明設備更新 N=50.0基	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	上真野川筋 外	南相馬市鹿島区小池地内 外	南相馬市鹿島区小池地内 外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	8ヶ月	河道掘削工 L=650.0m V=10,000m <sup>3</sup>	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札準備中修正
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	新田川筋 外	相馬郡飯館村関沢地内 外	相馬郡飯館村関沢地内 外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=700.0m V=10,000m <sup>3</sup>	80百万円～90百万円	特別簡易型	○	入札準備中修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	新田川筋 外	南相馬市原町区上高平地内 外	南相馬市原町区上高平地内 外	条件付一般	舗装	令和2年9月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,800.0m W=3.0m A=8,500m <sup>2</sup>	90百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	小高川筋 外	南相馬市小高区小屋木地内 外	南相馬市小高区小屋木地内 外	条件付一般	舗装	令和2年9月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,100.0m W=3.0m A=6,300m <sup>2</sup>	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	宇多川筋 外	相馬市北飯淵地内 外	相馬市北飯淵地内 外	条件付一般	舗装	令和2年9月	7ヶ月	堤防舗装工 L=2,300.0m W=3.0m A=6,900m <sup>2</sup>	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	立田川筋 外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,050.0m W=3.0m A=6,150m <sup>2</sup>	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	潤谷川筋 外	南相馬市鹿島区小田島地内 外	南相馬市鹿島区小田島地内 外	条件付一般	舗装	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,100.0m W=3.0m A=3,300m <sup>2</sup>	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防護)	草野大倉鹿島線	相馬郡飯館村大字草野字マタタ地内 外	相馬郡飯館村大字草野字マタタ地内 外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	落石防護柵工 L=40.0m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	取消
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区馬場地内 外(笹部橋 外)	南相馬市原町区馬場地内 外(笹部橋 外)	条件付一般	一般土木	令和2年10月	6ヶ月	橋梁補修工 N=5.0橋	20百万円～30百万円	地域密着型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	浪江国見線 外	相馬郡飯館村大字関沢地内	相馬郡飯館村大字関沢地内	指名競争入札(守り手)	舗装	令和2年9月	7ヶ月	舗装補修工 L=450.0m W=5.5(6.5)m A=2,900.0m <sup>2</sup>	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持(緊要)工事(舗装補修)	浪江鹿島線	南相馬市小高区小高地地内	南相馬市小高区小高地地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	7ヶ月	舗装補修工 L=300.0m W=6.0(7.0)m A=2,100.0m <sup>2</sup>	20百万円～30百万円	地域密着型	○	契約済
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(防護柵)	原町川俣線 外	南相馬市原町区東町地内 外	南相馬市原町区東町地内 外	条件付一般	一般土木	令和2年10月	6ヶ月	防護柵工 N=4.0箇所	10百万円～20百万円	地域密着型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(高欄補修)	原町川俣線	南相馬市原町区錦町地内	南相馬市原町区錦町地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	7ヶ月	高欄補修工 L=250.0m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう維持(占復)工事(舗装補修)	幾世橋小高線外	南相馬市小高区女場外	南相馬市小高区女場外	条件付一般	舗装	令和2年10月	6ヶ月	舗装補修工 L=5200m W=5.5(6.0)m A=15,600m <sup>2</sup>	250百万円～300百万円	簡易型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(標識工)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区北長野地内 外	南相馬市原町区北長野地内 外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	5ヶ月	標識設置工 N=6.0箇所	8百万円～10百万円	価格競争	○	修正



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(防草シート)	国道115号外	相馬市中野地内外	相馬市中野地内外	条件付一般	一般土木	令和2年10月	5ヶ月	防草シート設置 L=300m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	馬場太田線	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	指名競争入札(守り手)	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	道路改良 L=40m W=5.5(7.0)m	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	相馬浪江線	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	4ヶ月	側溝工 L=60m	3百万円～5百万円	価格競争	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(排水工)	日下石新沼線	相馬市馬場野地内	相馬市馬場野地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	4ヶ月	側溝工 L=80m	5百万円～8百万円	価格競争	○	
相双建設事務所	都市公園(交付)工事(通路更新)	東ヶ丘公園	南相馬市原町区二見町地内	南相馬市原町区二見町地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	木製通路(ウッドデッキ)更新 L=80m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	ダム維持管理工事(法面補修)	真野ダム	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	条件付一般	法面処理	令和2年12月	4ヶ月	法面補修工 A=1,300m <sup>2</sup>	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内	南相馬市原町区大原地内	条件付一般	舗装	令和2年9月	5ヶ月	舗装補修工 L=100.0m W=9.0(10.0)m A=1,000.0m <sup>2</sup>	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防護)	国道115号	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名競争入札(守り手)	一般土木	令和2年9月	5ヶ月	落石防護柵工 L=160.0m	15百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(ボックスカルバート)	国道115号	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名競争入札(守り手)	一般土木	令和2年11月	5ヶ月	ボックスカルバート工 L=10m	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	10ヶ月	改良舗装工 L=1000m	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(橋梁上部)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	PC上部工	令和2年10月	9ヶ月	橋梁上部工 L=20m PC単純プレテンションT桁橋	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(道路改良)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	補強土壁工 L=150m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(帰還)工事(橋梁上部)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	条件付一般	鋼橋上部工	令和2年11月	11ヶ月	橋梁上部工 L=77m 鋼4径間連続非合成箱桁橋	200百万円～400百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	道路改良工 L=450m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	舗装	令和2年11月	7ヶ月	舗装工 L=850m	100百万円～200百万円	簡易型	○	取消
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	改良舗装工 L=620m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	11ヶ月	橋梁下部工 N=3基	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	11ヶ月	道路改良工 L=240m	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	10ヶ月	道路改良工 L=200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	10ヶ月	法面工 A=2,800m <sup>2</sup>	150百万円～250百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	法面処理	令和2年8月	8ヶ月	法面工 A=3,000m <sup>2</sup>	150百万円～250百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	舗装	令和2年10月	6ヶ月	舗装工 L=460m	100百万円～200百万円	簡易型	⊖	取消
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	舗装	令和3年1月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地内	相馬郡飯館村草野地内	条件付一般	舗装	令和2年9月	6ヶ月	舗装工 L=1260m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村二枚橋地内	相馬郡飯館村二枚橋地内	条件付一般	舗装	令和2年9月	6ヶ月	舗装工 L=770m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地内	相馬郡飯館村草野地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=580m	100百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	国道114号	双葉郡浪江町大字津島地内	双葉郡浪江町大字津島地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	8ヶ月	改良舗装工 L=450m	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	小唄上郡山線	双葉郡檜葉町大字井出地内	双葉郡檜葉町大字井出地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=300m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	相馬浪江線	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=320m	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装)	上戸渡広野線	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	木戸停車場線	双葉郡檜葉町大字山田岡地内	双葉郡檜葉町大字山田岡地内	条件付一般	舗装	令和2年11月	4ヶ月	舗装工 L=500m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	いわき浪江線	双葉郡広野町大字上北迫地内	双葉郡広野町大字上北迫地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	耐震補強工 N=1橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	原町二本松線	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	8ヶ月	耐震補強工 N=1橋	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札準備中 修正
相双建設事務所	街路(交付(復興))工事(改良舗装)	夜の森前大木戸線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	改良舗装工 L=200m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良舗装)	原町二本松線	相馬郡飯館村大字藤平地内	相馬郡飯館村大字藤平地内	指名競争入札(守り手)	一般土木	令和2年9月	5ヶ月	改良舗装工 L=50m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	入札準備中 修正
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良舗装)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字野川地内	双葉郡葛尾村大字野川地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装)	下渋佐南新田線	南相馬市原町区上渋佐地内	南相馬市原町区上渋佐地内	指名競争入札(守り手)	一般土木	令和2年12月	6ヶ月	改良舗装工 L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	原町二本松線	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	7ヶ月	耐震補強工 N=1橋	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	築堤工L=1200m	300百万円～500百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(護床)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	根固めブロック工N=520個	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤護岸)	浅見川筋	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	築堤護岸工L=380m	250百万円～350百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	砂防えん堤工 N=3基	250百万円～350百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防(交付)工事(護岸)	水無川筋	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	護岸工 L=500m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	砂防施設整備工事(砂防えん堤)	沢山沢筋	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	9ヶ月	砂防えん堤補修工 N=1式 流木止め工 N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(取水堰)	立田川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	10ヶ月	取水堰工N=1基	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(取水堰)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	取水堰工N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○	取消
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(法面)	毛戸地区	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	8ヶ月	法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	150百万円～200百万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	砂防(交付(再復))工事(砂防えん堤)	前田沢筋	相馬郡飯館村飯樋地内	相馬郡飯館村飯樋地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	8ヶ月	砂防えん堤工 Vc=2,200m <sup>3</sup>	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	河川(交付)工事(橋梁上部)	梅川筋	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	PC上部工	令和3年3月	6ヶ月	橋梁上部工(PC単純T桁橋) L=24.4m W=4.5m	30百万円～70百万円	簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	宇多川筋	相馬市今田字湯在小路地内	相馬市今田字湯在小路地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	8ヶ月	築堤工L=200m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川(交付)工事(河道掘削)	宇多川筋一外	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	一般土木	令和2年6月	9ヶ月	河道掘削工—L=500m—V=35,000m <sup>3</sup>	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	契約済
相双建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(水路整備)	梅川筋	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	5ヶ月	水路整備工 L=300m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日時点

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(護岸)	真野川筋	南相馬市鹿島区大内地内	南相馬市鹿島区大内地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	護岸工L=280m-A=5,000m <sup>3</sup>	200百万円~300百万円	復興型	⊖	取消
相双建設事務所	河川(交付(再復))工事(道路改良)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	取付道路工 L=200m W=6.0(9.75)m	200百万円~300百万円	復興型	○	
相双建設事務所	河川(交付)工事(橋梁下部)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	9ヶ月	橋梁下部工 N=4基	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県営住宅改善工事(防水改修)	小川町西団地	南相馬市原町区小川町地内	南相馬市原町区小川町地内	条件付一般	建築	令和2年5月	5ヶ月	屋上防水改修工事 A=340㎡×2棟	20百万円~40百万円	特別簡易型	⊖	契約済
相双建設事務所	県営住宅改善工事(給水改修)	高松団地	南相馬市原町区上北高平地内	南相馬市原町区上北高平地内	条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年9月	5ヶ月	加圧給水ポンプ改修 N=3組	5百万円~15百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県有施設管理工事(防水改修)	坪ヶ迫待機宿舎	相馬市坪ヶ迫新沼地内	相馬市坪ヶ迫新沼地内	条件付一般	建築	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修工事 A=260㎡ 1棟	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	県有施設管理工事(防水改修)	刈敷田待機宿舎	相馬市新沼刈敷田地内	相馬市新沼刈敷田地内	条件付一般	建築	令和2年9月	4ヶ月	屋上防水改修工事 A=260㎡ 1棟	10百万円~30百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良(ふなっご)工事(護岸)	請戸川	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	5ヶ月	親水施設整備N=1式	65百万円~75百万円	特別簡易型	○	入札手続中

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区浦尻地内	南相馬市小高区蛭沢地内	指名競争入札	土木設計	令和2年7月	7ヶ月	軟弱地盤解析-N=1式	15百万円～25百万円		○	取消
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区蛭沢地内	南相馬市小高区女場地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	5ヶ月	道路予備設計(修正)、道路詳細設計(修正)	5百万円～15百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	相馬亘理線	相馬郡新地町大戸浜地内	相馬郡新地町大戸浜地内	指名競争入札	地上測量	令和2年10月	5ヶ月	用地測量、国有保安林買受申請書作成	5百万円～15百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	相馬亘理線	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町大戸浜地内	指名競争入札	地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳作成 L=1.7km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	赤柴中島線	相馬郡新地町杉目地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	指名競争入札	地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳作成 L=1.9km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名競争入札	地上測量	令和2年11月	4ヶ月	道路台帳作成 L=1.2km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・帰還)	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地内	双葉郡双葉町大字長塚地内	指名競争入札	地上測量	令和2年6月	6ヶ月	用地測量-A=1.04ha	10百万円～15百万円		○	契約済
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・帰還)	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地内外	双葉郡双葉町大字長塚地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年6月	6ヶ月	道路台帳整備-L=4.16km	10百万円～15百万円		○	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	南相馬市小高区浦尻地内	南相馬市小高区蛭沢地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	軟弱地盤解析 N=1式	15百万円～25百万円		○	追加
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地内	双葉郡川内村下川内地内	指名競争入札	土木設計	令和2年8月	7ヶ月	林地開発申請書作成、立木調査	15百万円～20百万円		○	追加
相双建設事務所	地質調査業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名競争入札	調査	令和2年9月	7ヶ月	地質調査N=1式	20百万円～30百万円		○	追加
相双建設事務所	設計業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	4ヶ月	湛水解析業務N=1式	5百万円～15百万円		○	追加
相双建設事務所	測量設計業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	4ヶ月	町道付替測量・設計業務N=1式	5百万円～15百万円		○	追加
相双建設事務所	設計業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	道路概略・橋梁予備設計N=1式	20百万円～30百万円		○	追加
相双建設事務所	復興祈念公園管理運営調査業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	プロポーザル方式	調査	令和2年9月	7ヶ月	管理運営計画(市場調査)N=1式	5百万円～15百万円			追加
相双建設事務所	復興祈念公園管理台帳整備業務委託(都市公園・祈念)	復興祈念公園	双葉郡双葉町中野地内	双葉郡双葉町中野地内外	指名競争入札	地上測量	令和3年1月	2ヶ月	公園管理台帳作成N=1式	1百万円～5百万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託(河川・交付(再復))	地藏川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	用地測量 L=400m A=0.6ha	6百万円～9百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	塚原地区海岸 外	南相馬市小高区村上字釜ノ上地内外	南相馬市小高区村上字釜ノ上地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	用地境界杭設置 一式	4百万円～7百万円		○	

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	小高川筋	南相馬市小高区村上字横砂地内	南相馬市小高区村上字横砂地内	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	3ヶ月	用地境界杭設置 一式	5百万円～10百万円		○	入札準備中 修正
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	大浜地区海岸 外	相馬市磯部字大浜地内 外	相馬市磯部字大浜地内 外	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	用地境界杭設置 一式	5百万円～10百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	双葉中浜海岸 外	双葉郡双葉町大字中野字南原地内 外	双葉郡双葉町大字中野字南原地内 外	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	用地境界杭設置 一式	4百万円～7百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(土木災害・再復)	請戸川筋	双葉郡浪江町大字棚塩字向河原地内	双葉郡浪江町大字棚塩字向河原地内	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地境界杭設置 一式	10百万円～15百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	測量設計業務(元気交流)	木戸川筋	双葉郡楡葉町北田地内	双葉郡楡葉町北田地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	地形測量L=100m.親水施設設計N=1式	3百万円～5百万円		○	修正
相双建設事務所	トンネル点検業務委託(道整・交付)	国道288号 外	双葉郡大熊町望洋平地内 外 (望洋平トンネル 外)	双葉郡大熊町望洋平地内 外 (望洋平トンネル 外)	指名競争入札	調査	令和2年9月	7ヶ月	トンネル点検 N=6.0箇所	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区榎原ゴボノ倉地内	南相馬市鹿島区榎原ゴボノ倉地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	測量設計 L=200.0m	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	原町川俣線 外	南相馬市原町区大原地内 外 (沢見橋 外)	南相馬市原町区大原地内 外 (沢見橋 外)	指名競争入札	調査	令和2年9月	7ヶ月	橋梁点検 N=87.0箇所	30百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・交付)	国道399号 外	双葉郡浪江町宇木地内 外 (手七朗橋 外)	双葉郡浪江町宇木地内 外 (手七朗橋 外)	指名競争入札	調査	令和2年9月	7ヶ月	橋梁点検 N=87.0箇所	30百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	モルタル吹付法面空洞化調査業務委託(砂防・交付)	表 外	南相馬市小高区耳谷地内 外	南相馬市小高区耳谷地内 外	指名競争入札	調査	令和2年9月	6ヶ月	空洞化調査 N=1式	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	原町川俣線	南相馬市原町区錦町地内	南相馬市原町区錦町地内	指名競争入札	土木設計	令和2年8月	5ヶ月	高欄設計 L=20.0m	5百万円～10百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	測量業務委託(河海維持)	宇多川筋 外	相馬市中村地内 外	相馬市中村地内 外	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	10ヶ月	危機管理型水位計設置 N=12.0基	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	浸水概略図作成業務委託	宇多川筋 外	相馬市北飯淵地内 外	相馬市北飯淵地内 外	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	浸水概略図作成L=50km	6百万円～10百万円		○	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(ダム維持)	真野ダム	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	4ヶ月	法面工補修詳細設計 N=1箇所	3百万円～10百万円		○	契約済
相双建設事務所	地質調査業務委託(ダム維持)	真野ダム	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名競争入札	調査	令和2年6月	3ヶ月	ボーリング調査 N=1孔	3百万円～10百万円		○	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(ダム管理)	真野ダム	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名競争入札	地上測量	令和2年11月	4ヶ月	ダム堆砂測量 N=25測線	3百万円～5百万円		○	
相双建設事務所	洪水予測システム構築業務委託(ダム維持)	真野ダム	相馬郡飯館村大倉地内	相馬郡飯館村大倉地内	指名競争入札	調査	令和2年9月	4ヶ月	洪水予測システム構築 N=1式	10百万円～40百万円		○	修正
相双建設事務所	橋梁塗膜調査業務委託(道路管理)	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内 外	指名競争入札	調査	令和2年7月	5ヶ月	橋梁塗膜調査 N=32橋	10百万円～20百万円		○	入札手続中 修正



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区上柵窪字石淵地内	南相馬市鹿島区上柵窪字石淵地内	指名競争入札	土木設計	令和2年7月	4ヶ月	ロックシェッド補修調査設計 N=1基	5百万円～10百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	道路植栽管理業務委託(道維・維補)	原町川俣線	南相馬市原町区北町地内外	南相馬市原町区北町地内外	随意契約	その他	令和2年7月	5ヶ月	植栽せん定 N=1式	5百万円～10百万円			入札手続中 修正
相双建設事務所	道路植栽管理業務委託(道維・維補)	相馬新地線外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	随意契約	その他	令和2年8月	5ヶ月	植栽せん定 N=1式	5百万円～10百万円			
相双建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	小泉川筋外	相馬市中村地内外	相馬市中村地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	6ヶ月	簡易型監視カメラ設置 N=4.0基	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	浪江鹿島線	南相馬市小高区耳谷地内	南相馬市小高区耳谷地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	路線測量、排水工設計 L=200m	4百万円～6百万円		○	
相双建設事務所	道路法面調査業務委託(道整・交付)	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	指名競争入札	調査	令和2年9月	4ヶ月	道路法面調査 N=1式	7百万円～9百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	相馬大内線外	相馬市初野外	相馬市初野外	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	7ヶ月	路線測量、法面設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名競争入札	地上測量	令和2年7月	5ヶ月	数値図化 A=1.8km2	2百万円～5百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路予備設計 L=3.5km	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	権利者調査 N=1式	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名競争入札	地上測量	令和2年7月	3ヶ月	数値図化 A=0.48km2	2百万円～5百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	5ヶ月	道路予備設計 L=1.0km	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	小良ヶ浜野上線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	権利者調査 N=1式	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	富岡停車場線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路詳細設計 L=200m	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路概略設計 L=4.0km	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	権利者調査 N=1式	10百万円～15百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名競争入札	土木設計	令和2年7月	6ヶ月	橋梁予備設計 N=1橋	10百万円～20百万円		○	入札準備中 修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	道路詳細設計 L=2.1km	15百万円～25百万円		○	修正

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名競争入札	土木設計	令和2年7月	3ヶ月	交差点予備設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	地質調査業務委託(道整・帰還)	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名競争入札	調査	令和2年7月	5ヶ月	ボーリング調査 N=6本	10百万円～20百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(道整・再復)	国道288号	双葉郡大野町大字野上地内	双葉郡大野町大字野上地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	道路詳細設計 L=1.8km	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	国道114号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	6ヶ月	国有林野所管換申請書作成N=1式	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	国道114号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	8ヶ月	橋梁予備設計 N=2橋	20百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	国道114号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	指名競争入札	調査	令和2年9月	5ヶ月	ボーリング調査 N=7本	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁詳細設計 N=1橋	30百万円～50百万円		○	修正
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	指名競争入札	地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=700m	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	5ヶ月	交差点詳細設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	浪江鹿島線	双葉郡浪江町大字西台地内	双葉郡浪江町大字西台地内	指名競争入札	地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量 A=2.5ha	3百万円～5百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	指名競争入札	地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=450m	3百万円～5百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(道整・再復)	長塚請戸浪江線	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名競争入札	土木設計	令和2年8月	7ヶ月	道路詳細設計 L=0.6km	5百万円～10百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	8ヶ月	道路詳細設計 L=0.66km	10百万円～20百万円		○	契約済
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・帰還)	井手長塚線	双葉郡双葉町大字寺沢地内	双葉郡双葉町大字寺沢地内	指名競争入札	地上測量	令和2年6月	4ヶ月	道路台帳整備L=700m	5百万円～10百万円		○	契約済
相双建設事務所	地質調査業務委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内	双葉郡川内村大字下川内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	4ヶ月	ボーリング調査 N=6本	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	事業評価資料作成委託(道整・再復)	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内	双葉郡川内村大字下川内	指名競争入札	土木設計	令和2年12月	4ヶ月	費用便益算定、事業評価資料作成 N=1式	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	国道114号	浪江町大字権現堂	浪江町大字権現堂	指名競争入札	地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=500m	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	鹿島日下石線	相馬市赤木地内	相馬市赤木地内	指名競争入札	土木設計	令和2年8月	4ヶ月	排水路設計N=1式	1百万円～3百万円		○	入札準備中 修正

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(道整・再復)	鹿島日下石線	相馬市赤木地内	相馬市赤木地内	指名競争入札	地上測量	令和2年12月	4ヶ月	道路台帳整備 L=850m	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(生活基盤)	鹿島日下石線	相馬市中村地内	相馬市中村地内	指名競争入札	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	道路詳細設計 L=100m	3百万円～5百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	浪江鹿島線	浪江町西台地内	浪江町西台地内	指名競争入札	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	道路詳細設計 L=750m	5百万円～10百万円		○	修正
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託(街路・交付(復興))	夜の森前大木戸線外	南相馬市原町区上町地内外	南相馬市原町区上町地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年12月	6ヶ月	道路台帳整備 L=460m	3百万円～5百万円		○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう改良(改工事)(改良舗装)	下洪佐南新田線	南相馬市原町区上洪佐地内	南相馬市原町区上洪佐地内	指名競争入札	地上測量	令和2年1月	3ヶ月	道路台帳整備 L=200m	1百万円～3百万円		○	追加
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	新田川筋	相馬郡飯館村深谷地内	相馬郡飯館村深谷地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量 L=1.2km	15百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	木戸川筋	双葉郡檜葉町大字大谷地内	双葉郡檜葉町大字大谷地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	縦横断測量 L=500m	3百万円～5百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	立谷川筋	相馬市日下石地内	相馬市日下石地内	指名競争入札	地上測量	令和2年7月	3ヶ月	平面測量A=0.04km <sup>2</sup> 縦横断測量L=400m	10百万円～15百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	前川筋	南相馬市小高区南鳩原地内	南相馬市小高区南鳩原地内	指名競争入札	地上測量	令和2年6月		平面測量A=0.02km <sup>2</sup> 縦横断測量L=200m	3百万円～5百万円		⊖	取消
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	太田川筋	南相馬市原町区高地内	南相馬市原町区高地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	平面測量A=0.2km <sup>2</sup> 縦横断測量L=2,000m	4百万円～6百万円		○	修正
相双建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	相双建設事務所管内	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年6月	7ヶ月	基礎調査-N=53箇所	20百万円～26百万円		⊖	契約済
相双建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付(再復))	相双建設事務所管内	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名競争入札	地上測量	令和2年6月	6ヶ月	基礎調査-N=19箇所	15百万円～20百万円		⊖	契約済
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	シズニ沢	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	平面測量A=0.04km <sup>2</sup> 縦横断測量L=200m	5百万円～10百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	林沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名競争入札	地上測量	令和2年8月	4ヶ月	平面測量A=0.04km <sup>2</sup> 縦横断測量L=200m	5百万円～10百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名競争入札	地上測量	令和2年9月	6ヶ月	航空測量A=120km <sup>2</sup> 土砂洪水氾濫対策N=5溪流	150百万円～200百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託(砂防・交付)	宇多川筋	相馬市山上地内	相馬市山上地内	指名競争入札	調査	令和2年7月	3ヶ月	ボーリング調査N=6本	10百万円～20百万円		⊖	取消
相双建設事務所	設計業務委託(土木災害)	宇多川筋	相馬市南飯洲地内	相馬市南飯洲地内	指名競争入札	調査	令和2年8月	6ヶ月	ボーリング調査-N=2本 軟弱地盤解析-1式	10百万円～15百万円		⊖	取消
相双建設事務所	設計業務委託(土木災害)	宇多川筋	相馬市南飯洲地内	相馬市南飯洲地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	堰詳細設計 N=1式	10百万円～15百万円		○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日時点

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託(河海・調査)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内外	相馬市南飯淵地内外	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	6ヶ月	河川整備計画策定 N=1式	5百万円～27百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(砂防・交付)	落合	相馬市山上宇落合地内	相馬市山上宇落合地内	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	8ヶ月	重力式擁壁詳細設計N=1箇所	15百万円～20百万円		○	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市和田地内外	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	9ヶ月	堰詳細設計N=1基	30百万円～40百万円		○	契約済
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市本笑地内	相馬市黒木地内	指名競争入札	土木設計	令和2年6月	9ヶ月	護岸詳細設計 L=3.4km	60百万円～80百万円		○	契約済
相双建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市本笑地内	指名競争入札	21_調査	令和2年9月	7ヶ月	ボーリング調査 N=20孔	10百万円～15百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市和田地内	相馬市沖ノ内地内	指名競争入札	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=3橋	30百万円～50百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市小泉地内	相馬市小泉地内	指名競争入札	土木設計	令和3年2月	9ヶ月	橋梁予備設計 N=2橋	50百万円～70百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市沖ノ内地内	相馬市沖ノ内地内	指名競争入札	土木設計	令和3年1月	9ヶ月	橋梁詳細設計 N=3橋	50百万円～70百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市中村地内	相馬市中村地内	指名競争入札	土木設計	令和3年3月	9ヶ月	橋梁詳細設計 N=2橋	70百万円～90百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市小泉地内	相馬市小泉地内	指名競争入札	地上測量	令和3年2月	7ヶ月	用地測量 A=1.5ha	40百万円～50百万円		○	追加
相双建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	小泉川筋	相馬市本笑地内	相馬市小泉地内	指名競争入札	21_調査	令和2年8月	8ヶ月	ボーリング調査 N=14孔	15百万円～20百万円		○	入札手続中 追加
相双建設事務所	県営住宅法12条点検業務委託	県営住宅仲町団地外	南相馬市原町区仲町地内外	南相馬市原町区仲町地内外	指名競争入札	建築設計	令和2年8月	6ヶ月	建築基準法に基づく定期点検業務委託 N=11団地	5百万円～10百万円		○	入札手続中 修正

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

■災害復旧

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字井出字縫海地内外	双葉郡浪江町大字井出字縫海地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	復旧延長 L=260.4m	300百万円～400百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字樋渡字土淵川原地内	双葉郡浪江町大字樋渡字土淵川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	8ヶ月	復旧延長 L=475.1m	300百万円～400百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(海岸)	角部内地区海岸	南相馬市小高区角部内地区内	南相馬市小高区角部内地区内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長 L=77.2m	180百万円～230百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	三滝川筋	相馬郡新地町大字福田地内外	相馬郡新地町大字福田地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長 L=500m	140百万円～160百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	立田川筋外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	復旧延長 L=480m	100百万円～120百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	宇多川筋外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長 L=470m	200百万円～220百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	立谷川筋外	相馬市立谷地内外	相馬市立谷地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長 L=360m	140百万円～160百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	前川筋	南相馬市小高区大富地内外	南相馬市小高区大富地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長 L=360m	140百万円～160百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	小高川筋	南相馬市小高区東川原地内外	南相馬市小高区東川原地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長 L=350m	210百万円～230百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(河川)	川房川筋	南相馬市小高区川房地内外	南相馬市小高区川房地内外	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	復旧延長 L=560m	280百万円～300百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	相馬大内線	相馬市初野字内沢地内	相馬市初野字内沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	6ヶ月	復旧延長L=60.0m	10百万円～30百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	浪江国見線	相馬郡飯館村佐須地内外	相馬郡飯館村佐須地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	復旧延長L=50.0m	10百万円～30百万円	復旧型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧工事(道路)	草野大倉鹿島線	相馬郡飯館村草野字マタダ川1号地内外	相馬郡飯館村草野字マタダ川1号地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	復旧延長L=160.0m	50百万円～70百万円	復旧型	○	
相双建設事務所	河川災害復旧助成工事(護岸)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内	相馬市南飯淵地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	8ヶ月	護岸工 L=660m 河道開削工 L=100m V=16,335m3	250百万円～300百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川災害復旧助成工事(護岸)	宇多川筋	相馬市北飯淵地内	相馬市北飯淵地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	護岸工 L=759m 河道開削工 L=370m V=15,406m3	250百万円～300百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川災害復旧助成工事(河道掘削)	宇多川筋	相馬市南飯淵地内	相馬市南飯淵地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	9ヶ月	河道開削工 L=200m V=40,000m3	100百万円～150百万円	復旧型	○	

## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	豊間四倉線	いわき市平豊間字塩屋町地内	いわき市平豊間字塩屋町地内	条件付一般	舗装	令和2年7月	6ヶ月	舗装工 L=812m W=6.0(11.5)m A=6,655.3m <sup>2</sup>	70百万円 ～100百万円	特別簡易	○	発注済
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	9ヶ月	道路改良工 L=78.1m 補強土壁工 A=531.0m <sup>2</sup>	240百万円 ～340百万円	簡易	○	発注済
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(護岸工)	折木筒木原久ノ浜線	いわき市大久町大久字田仲地内	いわき市大久町大久字田仲地内	条件付一般	一般土木	令和2年7月	6ヶ月	護岸工 L=43.0m	10百万円 ～20百万円	地域密着	○	取消
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	いわき石川線外	いわき市常磐藤原町別所地内外	いわき市常磐藤原町別所地内外	条件付一般	電気設備	令和2年7月～8月	6ヶ月	道路照明更新-1式	90百万円 ～130百万円	特別簡易	○	取消
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		条件付一般	建築	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	130百万円 ～190百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・電気)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		指名(守り手)	電気設備	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	10百万円 ～30百万円		○	選考済
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(内部改善・機械)	高坂団地4号棟	いわき市内郷高坂町地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年7月～8月	7ヶ月	内部改善24戸 RC造4階建て	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(量水器取替)	湯長谷団地外	いわき市常磐上湯長谷町地内外		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年7月～8月	3.5ヶ月	量水器更新	4百万円 ～6百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(法面)	豊間四倉線	いわき市平豊間字塩屋町地内	いわき市平豊間字塩屋町地内	条件付一般	法面	令和2年8月	6ヶ月	法面工 L=160m A=1,137m <sup>2</sup>	10百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道399号	いわき市平北目町地内	いわき市好間町川中子地内	条件付一般	鋼橋梁上部	令和2年8月	8ヶ月	橋梁上部工 L=59.45m 床版架設工 A=470m <sup>2</sup>	210百万円 ～300百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石住字神山地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	9ヶ月	道路改良工 L=965.0 m	180百万円 ～250百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	旅人勿来線	いわき市田人町旅人字宝坂地内	いわき市田人町旅人字宝坂地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	5ヶ月	道路改良工 L=80.0m	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(築堤工)	三夜川筋	いわき市平下神谷字赤沼地内	いわき市平下神谷字赤沼地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	6ヶ月	堤防嵩上げ工 L=150m V=800m <sup>3</sup>	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(擁壁工)	片日向	いわき市渡辺町上釜戸字片日向地内	いわき市渡辺町上釜戸字片日向地内	条件付一般	法面処理	令和2年8月	7ヶ月	待受擁壁工 L=29.0m H=4～5m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(災害緊急)工事(法面)	小名浜平線外	いわき市鹿島町久保字反町地内	いわき市鹿島町久保字反町地内	条件付一般	法面	令和2年8月	6ヶ月	法面工 L=110m A=1,790m <sup>2</sup>	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道399号	いわき市平北目町地内	いわき市平北目町地内	条件付一般	鋼橋梁上部	令和2年8月	7ヶ月	橋梁上部工 L=59.45m 床版架設工 A=340m <sup>2</sup>	200百万円 ～290百万円	簡易	○	変更
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき上三坂小野線	いわき市中岡町2丁目地内	いわき市中岡町2丁目地内	条件付一般	舗装	令和2年8月	9箇月	舗装補修 L=200m 路上再生路盤工 A=1,300m <sup>2</sup>	20百万円 ～40百万円	地域密着	○	取消
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう維持(防災)工事(擁壁工)	皿貝勿来停車場線	いわき市遠野町滝字柿ノ沢地内	いわき市遠野町滝字柿ノ沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	6箇月	擁壁工 L=10.0m N=1基	10百万円 ～20百万円	地域密着	○	変更



## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(低水放流設備)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	機械設備	令和2年8月	27ヶ月	コンジットゲート改良一式	270百万円 ~380百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市添野町古防地内	いわき市添野町古防地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月	29ヶ月	道路改良工L=820mW=7.0(13.5)m 盛土工V=97,000m <sup>3</sup>	1130百万円 ~1580百万円	標準	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	小名浜四倉線	いわき市小名浜愛宕地内	いわき市小名浜愛宕地内	条件付一般	一般土木	令和2年8月~9月	5ヶ月	橋梁補修(愛宕横断歩道橋)	100百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	いわき浪江線	いわき市四倉町長友地内	いわき市四倉町長友地内	条件付一般	舗装	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ~70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	小野四倉線	いわき市四倉町田戸前地内	いわき市四倉町田戸前地内	条件付一般	舗装	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ~70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	白岩久之浜線	いわき市大久町小久字町田前地内	いわき市大久町小久字町田前地内	条件付一般	舗装	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	300百万円 ~50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	国道349号	いわき市三和町中三坂字戸沢地内	いわき市三和町中三坂字戸沢地内	条件付一般	舗装	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装補修工(再生路盤)	400百万円 ~70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	いわき上三坂小野線	いわき市泉町本谷地内	いわき市泉町本谷地内	指名(守り手)	舗装	令和2年8月~9月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ~30百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	常磐勿来線	いわき市渡辺町泉田地内	いわき市渡辺町泉田地内	指名(守り手)	舗装	令和2年8月~9月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	いわき石川線	いわき市常磐藤原町別所地内	いわき市常磐藤原町別所地内	指名(守り手)	舗装	令和2年8月~9月	4ヶ月	舗装補修工(切削OL)	100百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅改善工事(外壁改修)	叶田団地3号棟	いわき市好間町小谷作字ヲカ地内		条件付一般	建築	令和2年8月~9月	6ヶ月	外断熱改修A=1,580m <sup>2</sup> 屋上防水改修A=572m <sup>2</sup>	110百万円 ~170百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		指名(守り手)	電気設備	令和2年8月~9月	5ヶ月	火災報知器更新	100百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	鯨岡団地外	いわき市字鯨岡字河端地内		指名(守り手)	電気設備	令和2年8月~9月	5ヶ月	火災報知器更新	700百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(火災報知器更新)	鹿島団地外	いわき市中央台鹿島地内外		指名(守り手)	電気設備	令和2年8月~9月	5ヶ月	火災報知器更新	600百万円 ~90百万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(除却)	金坂団地6号棟	いわき市内郷宮町金坂地内		条件付一般	建築	令和2年8月~9月	4ヶ月	住棟の解体	100百万円 ~20百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道399号	いわき市平中神谷地内外	いわき市平中神谷地内外	指名(守り手)	電気設備	令和2年8月~9月	7ヶ月	道路照明更新 73基	200百万円 ~40百万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(拠点)工事(橋梁上部)	市道 野木前1号線	いわき市下湯長屋町一町田地内	いわき市下湯長屋町一町田地内	条件付一般	PC上部工	令和2年9月	7ヶ月	橋梁上部工 L=13.2m W=6.0(10.0)m	400百万円 ~60百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	8ヶ月	道路改良L=100.0m	400百万円 ~60百万円	特別簡易	○	変更

## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	山ノ根1号	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=55.0m A=700m <sup>2</sup>	60百万円 ~100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	緊急砂防等災害関連(砂)工事(えん堤工)	諏訪沢筋	いわき市三和町上市萱字諏訪地内	いわき市三和町上市萱字諏訪地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	砂防えん堤工 L=28.0m H=7.0m	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	石名坂	いわき市平鎌田字石名坂地内	いわき市平鎌田字石名坂地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	7ヶ月	現場吹付法砕工 L=10.0m A=290m <sup>2</sup>	40百万円 ~60百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	県有地管理工事(法面工)	下神白	いわき市江名地内	いわき市江名地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	6ヶ月	落石防護網工 L=30.0m A=300m <sup>2</sup>	9百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(除石工)	茨原川外	いわき市平赤井地内外	いわき市平赤井地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	除石工 N=一式	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(工事用道路工)	好古沢筋	いわき市小川町上小川字好古地内	いわき市小川町上小川字好古地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	工事用道路 L=100m	10百万円 ~30百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(法面工)	北町	いわき市江名字北町地内	いわき市江名字北町地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	5ヶ月	現場吹付法砕工 L=20.0m A=200m <sup>2</sup>	10百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	県有地管理工事(法面工)	下神白	いわき市江名地内	いわき市江名地内	条件付一般	法面処理	令和2年9月	7ヶ月	落石防護網工 L=40.0m A=1,200m <sup>2</sup>	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(可動堰)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	可動堰下部工 L=6.5m H=1.5m	90百万円 ~140百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(可動堰)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	機械設備	令和2年9月	6ヶ月	ゴム引布製起伏堰製作据付工 N=1基 L=16.2m H=1.58m	70百万円 ~100百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(築堤工)	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	掘削築堤工 V=5,000m <sup>3</sup>	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(護岸工)	藤原川筋	いわき市常磐藤原町別所地内	いわき市常磐藤原町別所地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=60.0m 仮道工 N=一式	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(道路改良)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地内	いわき市平泉崎地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	道路改良工 L=200m W=6.0(10.0)m	160百万円 ~230百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(えん堤工)	宮川1号堰堤	いわき市内郷宮町地内	いわき市内郷宮町地内	指名(守り手)	一般土木	令和2年9月	4ヶ月	ブロック据付工 N=一式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(電共)	小名浜平線	いわき市平字作町三丁目地内	いわき市平字作町三丁目地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	電線共同溝 L=60.4m	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(排水工)	常磐勿来線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	4ヶ月	側溝工 L=80m	8百万円 ~20百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	土木	地域づくり交流促進(元氣)工事(公園工)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩地内	いわき市小川町高萩地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	舗装工A=490m <sup>2</sup> 路面標示工-N=1式	10百万円 ~30百万円		○	取消
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(掘削工)	大久川筋	いわき市大久町大久地内外	いわき市大久町大久地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	護岸工 L=60m A=400m <sup>2</sup> 河道掘削工 V=4,000m <sup>3</sup>	80百万円 ~120百万円	簡易	○	変更



## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下神谷地内外	いわき市平下神谷地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6ヶ月	河道掘削工 V=19,000m <sup>3</sup>	90万円 ~140万円	簡易	○	変更
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	日立いわき線	いわき市中岡町3丁目地内外	いわき市中岡町3丁目地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	舗装補修-L=360m 路上再生路盤工-A=2700m <sup>2</sup>	40万円 ~70万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修)	いわき石川線	いわき市遠野町深山地内	いわき市遠野町深山地内	条件付一般	舗装	令和2年9月	7箇月	舗装補修-L=360m 路上再生路盤工-A=7000m <sup>2</sup>	100万円 ~150万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川(交付)工事(河道掘削)	鮫川筋	いわき市遠野町滝地内外	いわき市遠野町滝地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月	6箇月	河道掘削 L=500m V=15000m <sup>3</sup>	40万円 ~60万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	山田川筋	いわき市仁井田町地内外	いわき市仁井田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	堤防天端舗装-L=1300m A=3900m <sup>2</sup>	40万円 ~70万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	余木田川筋	いわき市山田町地内外	いわき市山田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	堤防天端舗装-L=1000m A=3000m <sup>2</sup>	40万円 ~60万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	蛭田川筋	いわき市勿来町地内外	いわき市勿来町地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	堤防天端舗装-L=4000m A=12000m <sup>2</sup>	140万円 ~200万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	洪川筋	いわき市東田町地内外	いわき市東田町地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	堤防天端舗装-L=1200m A=3600m <sup>2</sup>	40万円 ~70万円	特別簡易	○	選考済
勿来土木事務所	土木	河川海岸改良工事(堤防補強)	四時川筋	いわき市市川部町地内外	いわき市市川部町地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月	6箇月	堤防天端舗装-L=1000m A=3000m <sup>2</sup>	40万円 ~60万円	特別簡易	○	選考済
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(局舎解体)	高柴ダム	いわき市市人町旅人字井戸沢地内	いわき市市人町旅人字井戸沢地内	指名(守り手)	一般土木	令和2年9月	5ヶ月	局舎解体一式	50万円 ~80万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう改良(交安)工事(路面標示)	豊間四倉線外	いわき市平藤間字鯨地内外	いわき市平藤間字鯨地内外	条件付一般	塗装工	令和2年9月	6ヶ月	矢羽根型路面標示 N=765箇所 自転車ピクトグラム N=83箇所	10万円 ~20万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	いわき浪江線	いわき市四倉町大森字迎地内	いわき市四倉町大森字迎地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月	7ヶ月	道路改良工 L=250m	20万円 ~30万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	土木	やさしい道づくり推進工事(歩道工)	国道399号	いわき市平田町地内	いわき市平田町地内	指名(守り手)	一般土木	令和2年9月~10月	6ヶ月	歩道舗装工	20万円 ~30万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強)	藤原川筋	いわき市泉町本谷地内	いわき市泉町本谷地内	条件付一般	舗装	令和2年9月~10月	5ヶ月	舗装工(河川管理用通路)	40万円 ~70万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	建築	共同施設工事(遊具修繕)	比良団地	いわき市平赤井比良地内		指名(守り手)	建築	令和2年9月~10月	3ヶ月	遊具交換 滑り台1式、複合遊具1式	40万円 ~60万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)	小川赤井平線	いわき市小川町西小川字下野路地内雑	いわき市小川町西小川字下野路地内雑	条件付一般	一般土木	令和2年9月~10月	5ヶ月	擁壁工L=44.0m 落石防止柵L=43.0m	30万円 ~50万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(災害防除)	江名常磐線	いわき市鹿島町下蔵持地内	いわき市鹿島町下蔵持地内	条件付一般	一般土木	令和2年9月~10月	5ヶ月	法面工 現場打吹付法砕工 L=78.0m A=655.5m <sup>2</sup>	30万円 ~50万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強)	藤原川筋外	いわき市小名浜住吉字西沖地内外	いわき市小名浜住吉字西沖地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月~10月	5ヶ月	堤防天端補強工 アスファルト舗装工 L=1,800.0m A=5,000.0m <sup>2</sup>	80万円 ~120万円	特別簡易	○	追加



## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強)	新川筋	いわき市内郷御殿町2丁目地内外	いわき市内郷御殿町2丁目地内外	条件付一般	舗装	令和2年9月～10月	5ヶ月	堤防天端補強工 アスファルト舗装工 L=2,000.0m A=6,100.0m <sup>2</sup>	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(改良)工事(堤防天端補強)	仁井田川筋	いわき市平下神谷字釜ノ台地内	いわき市平下神谷字釜ノ台地内	条件付一般	舗装	令和2年9月～10月	5ヶ月	堤防天端補強工 アスファルト舗装工 L=2,300.0m A=4,400.0m <sup>2</sup>	80百万円 ～120百万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(護岸工)	藤原川筋	いわき市常磐藤原町オノ内地内	いわき市常磐藤原町オノ内地内	指名(守り手)	一般土木	令和2年9月～10月	5ヶ月	護岸工 L=20.0m A=90.0m <sup>2</sup>	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	国道399号	いわき市小川町関場地内	いわき市小川町関場地内	指名(守り手)	舗装	令和2年9月～10月	5ヶ月	舗装補修工 L=100.0m A=630.0m <sup>2</sup>	9百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(舗装補修)	神俣停車場川前線	いわき市川前町下桶売地内	いわき市川前町下桶売地内	指名(守り手)	舗装	令和2年9月～10月	5ヶ月	舗装補修工 L=100.0m A=630.0m <sup>2</sup>	9百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(防護柵工)	国道399号外	いわき市好間町中好間地内外	いわき市好間町中好間地内外	条件付一般	一般土木	令和2年9月～10月	5ヶ月	防護柵工 L=800.0m	20百万円 ～40百万円	地域密着	○	追加
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市山田町窪根地内	いわき市山田町窪根地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	27ヶ月	道路改良工 L=860m W=7.0(13.5)m 地盤改良工 L=378.0m 函渠工 N=2基	1530百万円 ～2130百万円	標準	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	15ヶ月	道路改良工 L=732.5m W=7.0(13.5)m 切土工 V=14,000m <sup>3</sup> 補強土壁工 A=870m <sup>2</sup>	870百万円 ～1220百万円	標準	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	道路改良工L=325.0m	90百万円 ～130百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字才鉢地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	10ヶ月	道路改良工L=860.0 m	130百万円 ～190百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(舗装)	常磐勿来線	いわき市常磐下湯長谷町岩崎地内	いわき市常磐下湯長谷町岩崎地内	指名(守り手)	舗装	令和2年10月	6ヶ月	舗装工L=60.0m	8百万円 ～20百万円		○	
勿来土木事務所	土木	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修)	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内(大島1号歩道橋)	いわき市錦町大島地内(大島2号歩道橋)	条件付一般	鋼橋上部	令和2年10月	6箇月	橋梁補修 N=1橋 桁塗装工 A=400m <sup>2</sup> 桁補強工 W=0.24t	70百万円 ～100百万円	特別簡易	○	変更
勿来土木事務所	土木	砂防(交付)工事(法面工)	林内地区	いわき市植田町字林内地内	いわき市植田町字林内地内	条件付一般	法面処理	令和2年10月	6箇月	現場吹付法枠増厚工 L=40m A=690m <sup>2</sup>	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
勿来土木事務所	土木	砂防施設維持管理工事(排水工)	竹棚地区	いわき市山玉町字竹棚地内	いわき市山玉町字竹棚地内	条件付一般	さく井	令和2年10月	6箇月	地下水排除工 集水ボーリング工 L=450m 洗浄工 L=3045m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	河川海岸改良(ふなっこ)工事(公園工)	鮫川筋	いわき市植田町下川原地内	いわき市植田町下川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	6ヶ月	園路工 L=1.5km 案内標識 N=1式	100百万円 ～150百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(掘削工)	新川筋	いわき市平北白土地内外	いわき市平北白土地内外	条件付一般	一般土木	令和2年10月	5ヶ月	掘削工 L=230m V=30,000m <sup>3</sup>	180百万円 ～250百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川海岸工事(ふなっこ)工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下大越字川畑地内	いわき市平下大越字川畑地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	4ヶ月	掘削工 L=200m A=7,000m <sup>3</sup>	60百万円 ～90百万円	特別簡易	○	追加

## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川海岸工事(ふなっこ)工事(護岸工)	新川筋	いわき市平谷川瀬一丁目地内	いわき市平谷川瀬一丁目地内	条件付一般	一般土木	令和2年10月	4ヶ月	護岸工 L=50m A=500m <sup>3</sup>	70百万円 ~100百万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	建築	県有施設管理工事(外構補修)	南町警察署公舎	いわき市植田町南町地内		指名(守り手)	建築	令和2年10月~11月	4ヶ月	インターロッキング不陸補修	8百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(護岸工)	宮川筋	いわき市内郷宮町竹之内地内外	いわき市内郷宮町竹之内地内外	条件付一般	一般土木	令和2年11月	4ヶ月	護岸工 L=85.0m 堤防嵩上げ L=120.0m	100百万円 ~150百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(ブロウ修繕)	四ツ波団地	いわき市平四ツ波字糖塚地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年11月~12月	3ヶ月	浄化槽ブロウ取替N=3台	2百万円 ~4百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(給水ポンプ修繕)	道珍団地	いわき市小名浜字道珍地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和2年11月~12月	3ヶ月	給水ポンプ取替N=1式	5百万円 ~7百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	建築	県営住宅管理工事(手すり修繕)	湯長谷団地	いわき市常磐上湯長谷町地内		指名(守り手)	建築	令和2年11月~12月	3ヶ月	木製手すり交換L=45m	2百万円 ~4百万円		○	変更
いわき建設事務所	建築	共同施設工事(フェンス修繕)	上浅貝団地外	いわき市常磐湯本町上浅貝地内外		条件付一般	建築	令和2年11月~12月	3ヶ月	フェンス交換L=750m	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市添野町猿田地内	いわき市添野町猿田地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	27ヶ月	道路改良工L=220mW=160m 盛土工V=21,000m <sup>3</sup>	270百万円 ~380百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	7ヶ月	舗装工 L=1,340.0m A=10,200m <sup>2</sup>	110百万円 ~170百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道399号	いわき市小川町上小川字内倉地内	いわき市小川町上小川字内倉地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	5ヶ月	舗装工 L=5,150m A=8,000m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(旧橋撤去)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	16ヶ月	旧橋撤去 L=67.2m	220百万円 ~320百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	4ヶ月	舗装工 L=100.0m	8百万円 ~20百万円	地域密着	⊖	取消
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき石川線	いわき市田人町石住字神山地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	6ヶ月	舗装工 L=965.0m	100百万円 ~150百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	小野富岡線	いわき市川前町小白井地内	いわき市川前町小白井地内	条件付一般	舗装	令和2年12月	6ヶ月	舗装補修工 L=2,900m	50百万円 ~80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付(再復))工事(通信設備)	夏井川筋	いわき市平下神谷字沢帯地内	いわき市平下神谷字沢帯地内	条件付一般	通信設備	令和2年12月	12ヶ月	水門遠隔操作設備 N=一式	100百万円 ~150百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防(交付)工事(えん堤工)	沼尻沢右支筋	いわき市内郷綴町地内	いわき市内郷綴町地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	9ヶ月	砂防えん堤工 L=28.0m H=7.0m	20百万円 ~40百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	土木	ダム(交付)工事(局舎用地造成)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	4ヶ月	局舎用地造成一式 (川部局、根小屋局)	30百万円 ~50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町上三坂字中町地内	いわき市三和町上三坂字中町地内	条件付一般	一般土木	令和2年12月	6ヶ月	道路改良工 L=125.0m	8百万円 ~20百万円	地域密着	○	変更

## 令和2年度工事等発注見通し（②令和2年度に発注する工事（①以外））

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	舗装	令和3年1月	6ヶ月	舗装工 L=1,800.0m	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	一般土木	令和3年1月	10ヶ月	道路改良工 L=750.0m	230百万円 ~340百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	土木	河川(交付)工事(橋梁上部)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地内	いわき市平泉崎地内	条件付一般	鋼橋上部	令和3年1月	6ヶ月	人道橋上部工 L=25m W=2.5m (鋼単純板桁橋)	40百万円 ~70百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	条件付一般	法面処理	令和3年1月	10ヶ月	現場吹付法砕工 L=10.0m A=150m <sup>2</sup>	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	鋼橋梁上部	令和3年2月	10ヶ月	橋梁上部工 L=57.0m	300百万円 ~420百万円	標準	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	PC橋梁上部	令和3年2月	10ヶ月	橋梁上部工 L=43.0m	190百万円 ~270百万円	標準	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	7ヶ月	舗装工(本線) L=890m A=5,340m <sup>2</sup> 舗装工(旧道) L=1020m A=3,060m <sup>2</sup>	70百万円 ~110百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	4ヶ月	舗装工 L=1,020m A=3,060m <sup>2</sup>	40百万円 ~30百万円	地域密着	⊖	取消
いわき建設事務所	土木	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	舗装	令和3年2月	7ヶ月	舗装工 L=750.0m	70百万円 ~100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	7ヶ月	現場吹付法砕工 L=20.0m A=300m <sup>2</sup>	30百万円 ~50百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	入山3号	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	7ヶ月	張コンクリート工 L=20.0m	10百万円 ~30百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	中之作4号	いわき市中之作字入地内	いわき市中之作字入地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	6ヶ月	現場吹付法砕工 L=15.0m A=250m <sup>2</sup>	10百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	土木	砂防施設工事(法面工)	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	条件付一般	法面処理	令和3年3月	6ヶ月	待受擁壁工 L=15.0m	8百万円 ~20百万円		○	追加



## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付(再復))	仁井田川筋	いわき市四倉町下仁井田地内外	いわき市四倉町下仁井田地内外	指名	地上測量	令和2年7月	8ヶ月	国有林貸付測量-N=一式 保安林解除申請書作成-N=一式	10百万円 ~30百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河改・ふなっこ)	夏井川筋	いわき市平下神谷地内外	いわき市平下神谷地内外	指名	地上測量	令和2年7月	7ヶ月	測量業務-N=一式 親水護岸設計-N=一式	10百万円 ~30百万円		○	取消
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交付)	新川筋	いわき市内郷御殿町地内外	いわき市内郷御殿町地内外	指名	地上測量	令和2年7月	7ヶ月	測量業務-N=一式 堤防補強設計-N=一式	10百万円 ~30百万円		○	取消
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	夏井海岸外	いわき市平下大越地内外	いわき市平下大越地内外	指名	地上測量	令和2年7月	7ヶ月	測量業務-N=一式	10百万円 ~30百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	鮫川筋	いわき市沼部町宿地内外	いわき市沼部町宿地内外	指名	地上測量	令和2年7月	9ヶ月	測量業務-N=一式	10百万円 ~30百万円		○	選考済
いわき建設事務所	立木調査業務委託(河川・交付)	夏井川筋	いわき市平北白土字下河原地内外	いわき市平北白土字下河原地内外	随意契約	調査	令和2年7月	9ヶ月	立木調査 —A=520,000m <sup>2</sup>	60百万円 ~100百万円			発注済
いわき建設事務所	測量業務委託(道維・防災)	小名浜平線外	いわき市鹿島町久保字反町地内	いわき市鹿島町久保字反町地内	指名	地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量A=0.71ha	3百万円 ~5百万円		○	選考済
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・住開)	中田川筋	いわき市錦町原田地内	いわき市錦町原田地内	指名	地上測量	令和2年7月	3ヶ月	用地測量 —A=0.28ha	3百万円 ~5百万円		○	選考済
いわき建設事務所	地質調査業務委託(河川・交付)	新川筋	いわき市平愛谷町地内外	いわき市平愛谷町地内外	指名	調査	令和2年7月	9ヶ月	機械ボーリング-N=一式	6百万円 ~9百万円		○	選考済
勿来土木事務所	道路植栽管理業務委託(道維・維補)	国道289号外	いわき市三沢町堂平地内外	いわき市三沢町堂平地内外	一般	その他	令和2年7月	10ヶ月	植栽剪定工-1式、除草剤散布工-1式 抜根除草工-1式、抑制剤散布工-1式	20百万円 ~40百万円			発注済
鮫川水系ダム管理事務所	洪水予測システム構築業務委託(ダム維持)	高柴ダム外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	指名	調査	令和2年7月	9ヶ月	洪水予測システム構築一式 (高柴ダム、四時ダム)	50百万円 ~80百万円		○	発注済
鮫川水系ダム管理事務所	管理用発電設備設計業務委託(ダム維持)	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	指名	土木設計	令和2年7月	9ヶ月	高柴ダム発電設備更新設計一式 (可能性調査、実施設計)	60百万円 ~80百万円		○	発注済
鮫川水系ダム管理事務所	測量設計業務委託(ダム・交付)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	指名	地上測量	令和2年7月	6ヶ月	局舎敷地測量設計一式 (中継1局、雨量2局、水位1局、警報2局、計6局)	9百万円 ~20百万円		○	発注済
鮫川水系ダム管理事務所	設計業務委託(ダム維持)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	指名	土木設計	令和2年7月	5ヶ月	法面詳細設計一式	9百万円 ~20百万円		○	発注済
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	国道399号外(平跨線橋外)	いわき市平字搔樋小路地内 外	いわき市平字搔樋小路地内 外	指名	土木設計	令和2年7月~8月	8ヶ月	橋梁点検 N=98橋	40百万円 ~70百万円		○	変更
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	国道289号外(朝日橋外)	いわき市田人町荷路夫地内外	いわき市田人町荷路夫地内外	指名	土木設計	令和2年7月~8月	8ヶ月	橋梁点検 N=32橋	10百万円 ~30百万円		○	変更

## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	好間川筋外	いわき市好間町中好間字中川原地内	いわき市好間町中好間字中川原地内	指名	地上測量	令和2年7月～8月	2ヶ月	河川測量一式 危機管理型水位計設置 N=箇所	2百万円 ～5百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防維持)	大利地区	いわき市好間町大利地内	いわき市好間町大利地内	指名	調査	令和2年7月～8月	4ヶ月	地すべり施設調査設計 一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(都市公園・交付)	いわき公園	いわき市平上高久地内	いわき市平上高久地内	指名	調査	令和2年7月～8月	4ヶ月	地質調査 機械ボーリングN=3孔	2百万円 ～4百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(都市公園・交付)	いわき公園	いわき市平上高久地内	いわき市平上高久地内	指名	土木設計	令和2年7月～8月	4ヶ月	路線測量 L=300m 擁壁設計 一式	5百万円 ～8百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	寺前外	いわき市仁井田町寺前地内外	いわき市仁井田町寺前地内外	指名	土木設計	令和2年8月	7ヶ月	数値地図作成業務 N=一式	1百万円 ～3百万円		○	変更
いわき建設事務所	土砂災害意識向上業務委託(砂防・交付)	久之浜外	いわき市久之浜町久之浜地内外	いわき市久之浜町久之浜地内外	随意契約	その他	令和2年8月	8ヶ月	土砂災害意識向上業務 N=一式	4百万円 ～7百万円			変更
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	指名	調査	令和2年8月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	8百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	大館1号	いわき市好間町下好間字大館地内	いわき市好間町下好間字大館地内	指名	地上測量	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(管理運営)	下神白	いわき市小名浜下神白地内	いわき市小名浜下神白地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	土砂災害意識向上業務N=一式 全体概算工事費算出N=一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	入山沢筋	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	指名	地上測量	令和2年8月	3ヶ月	用地測量 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	走熊沢筋	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	土木設計	令和2年8月	3ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	走熊沢筋	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	調査	令和2年8月	3ヶ月	機械ボーリング N=一式	3百万円 ～5百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	指名	調査	令和2年8月	6ヶ月	機械ボーリング N=一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	中之作4号	いわき市中之作字入地内	いわき市中之作字入地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	土木設計	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	

## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものを赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	調査	令和2年8月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	500万円 ~800万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	入山3号	いわき市内郷白水町地内	いわき市内郷白水町地内	指名	土木設計	令和2年8月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	800万円 ~2000万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	入山3号	いわき市内郷白水町地内	いわき市内郷白水町地内	指名	調査	令和2年8月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	500万円 ~800万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	指名	調査	令和2年8月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	700万円 ~1000万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(河川災害)	夏井川筋	いわき市小川町下小川字広畑地内	いわき市小川町下小川字広畑地内	指名	土木設計	令和2年8月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=一式 橋梁詳細設計 N=一式 橋梁撤去設計 N=一式	600万円 ~900万円		○	変更
いわき建設事務所	共同施設業務委託(樹木伐採・除草)	愛宕団地外	いわき市小浜愛宕町地内外		条件付一般	その他	令和2年8月	4ヶ月	県営住宅団 支障木の伐採、空き地の除草	300万円 ~500万円			変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(土災災害・再復)	蛭田川	いわき市錦町蛭田地内	いわき市錦町蛭田地内	指名	土木設計	令和2年8月	4ヶ月	国有保安林所管換申請書作成	700万円 ~1000万円		○	変更
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	国道289号	いわき市田中町南大平地内(四時トンネル外)	いわき市田中町南大平地内(四時トンネル外)	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	トンネル防災設備修繕設計 N=4箇所	1000万円 ~3000万円		○	
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町入遠野字久保目地内(遠野トンネル外)	いわき市遠野町入遠野字久保目地内(遠野トンネル外)	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	トンネル防災設備修繕設計 N=4箇所	1000万円 ~3000万円		○	
勿来土木事務所	設計業務委託(道整・交付)	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	指名	土木設計	令和2年8月	6ヶ月	冠水対策検討業務 N=1式	1000万円 ~2000万円		○	
鮎川水系ダム管理事務所	地質調査業務委託(ダム維持)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	指名	調査	令和2年8月	5ヶ月	法面地質調査一式	600万円 ~900万円		○	変更
鮎川水系ダム管理事務所	測量業務委託(ダム維持)	高柴ダム	いわき市田中町旅人字井戸沢地内	いわき市田中町旅人字井戸沢地内	指名	地上測量	令和2年8月	3ヶ月	高柴ダム発電所測量一式	100万円 ~300万円		○	変更
鮎川水系ダム管理事務所	測量業務委託(ダム維持)	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	指名	地上測量	令和2年8月	5ヶ月	貯水池法面測量一式	500万円 ~800万円		○	追加
いわき建設事務所	道路詳細設計業務委託(道整・再復)	いわき上三坂小野線	いわき市山田町和久地内	いわき市山田町和久地内	指名	土木設計	令和2年8月	4ヶ月	道路詳細設計N=1式 仮設構造物詳細設計N=1式	500万円 ~800万円		○	追加
いわき建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	久之浜港線	いわき市久之浜町久之浜字立地内	いわき市久之浜町久之浜字立地内	指名	調査	令和2年8月~9月	4ヶ月	地質調査 機械ボーリングN=2孔	400万円 ~700万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道維・防災)	久之浜港線	いわき市久之浜町久之浜字立地内	いわき市久之浜町久之浜字立地内	指名	土木設計	令和2年8月~9月	5ヶ月	擁壁・補強土予備設計 N=1式	400万円 ~700万円		○	



## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	法面調査業務委託(砂防・交付)	いわき建設事務所管内	いわき市四倉町志津地内外	いわき市四倉町志津地内外	指名	調査	令和2年8月～9月	7ヶ月	モルタル吹付法面劣化状況調査 N=29箇所	50百万円 ～70百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	大久川	いわき市大久地内外	いわき市大久地内外	指名	土木設計	令和2年8月～9月	7ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	湍津川	いわき市平上高久地内外	いわき市平上高久地内外	指名	土木設計	令和2年8月～9月	7ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	30百万円 ～50百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(河川・交付)	原高野川外	いわき市平網谷地内外	いわき市平網谷地内外	指名	地上測量	令和2年8月～9月	7ヶ月	河川測量 一式 簡易監視カメラ設置 N=25箇所	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(ダム・交付)	小玉川	いわき市小川町高萩地内外	いわき市小川町高萩地内外	指名	土木設計	令和2年8月～9月	6ヶ月	浸水想定区域図作成 一式	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅管理業務委託(12条点検)	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		指名	その他	令和2年8月～9月	6ヶ月	建築基準法に基づく点検の実施	7百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・補助)	常磐勿来線外	いわき市渡辺町地内外	いわき市渡辺町地内外	指名	土木設計	令和2年8月～9月	5ヶ月	橋梁修繕設計一式	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	橋梁調査業務委託(道路管理)	三株下市萱小川線外	いわき市小川町三島字仲屋敷地内外	いわき市小川町三島字仲屋敷地内外	指名	調査	令和2年8月～9月	2ヶ月	PCB塗膜調査 N=12橋	5百万円 ～9百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路防災点検業務委託(道整・交付)	国道289号外	いわき市田人町南大平地内外	いわき市田人町南大平地内外	指名	土木設計	令和2年8月～9月	7ヶ月	道路防災点検 一式	9百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・交安)	いわき石川線	いわき市常磐湯本町三函地内	いわき市常磐湯本町三函地内	指名	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ～4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託(道整・交安)	いわき浪江線	いわき市四倉町大森字天神地内	いわき市四倉町大森字天神地内	指名	地上測量	令和2年9月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ～4百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防・交付)	金坂1号	いわき市内郷内町金坂地内	いわき市内郷内町金坂地内	指名	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	8百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	浮矢1号	いわき市三和町合戸地内	いわき市三和町合戸地内	指名	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	路線、用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	9百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	石名坂	いわき市平鎌田字石名坂地内	いわき市平鎌田字石名坂地内	指名	土木設計	令和2年9月	2ヶ月	法面工修正設計 N=一式	2百万円 ～4百万円		○	変更
いわき建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	寺前外	いわき市仁井田町寺前地内外	いわき市仁井田町寺前地内外	指名	土木設計	令和2年9月	7ヶ月	基礎調査(土石流・急傾斜) N=一式	6百万円 ～9百万円		○	変更
いわき建設事務所	砂防施設台帳作成業務委託(砂防施設)	山ノ根2号	いわき市常磐岩ヶ岡町地内	いわき市常磐岩ヶ岡町地内	指名	その他	令和2年9月	2ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ～2百万円		○	変更

## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	砂防施設台帳作成業務委託 (砂防・交付)	下平沢筋	いわき市渡辺町松 小屋地内	いわき市渡辺町松 小屋地内	指名	その他	令和2年9月	2ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ~3百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	中野沢筋	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	指名	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	用地測量 N=一式	10百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上 小川地内	いわき市小川町上 小川地内	指名	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	路線、地形測量 N=一式 えん堤工予備設計 N=一式	10百万円 ~30百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	中野沢筋	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	指名	地上測量	令和2年9月	5ヶ月	地形、路線測量 N=一式 えん堤工予備設計 N=一式	10百万円 ~20百万円		○	変更
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本 町日渡地内	いわき市常磐湯本 町日渡地内	指名	調査	令和2年9月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	4百万円 ~7百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	根本沢筋	いわき市小川町上 小川地内	いわき市小川町上 小川地内	指名	土木設計	令和2年9月	5ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	5百万円 ~8百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	林崎1号外	いわき市山田町林 崎地内外	いわき市山田町林 崎地内外	指名	その他	令和2年9月	3ヶ月	砂防施設台帳作成 N=一式	1百万円 ~3百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	三函2号	いわき市常磐湯本 町地内	いわき市常磐湯本 町地内	指名	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	用地測量 N=一式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	末続地区海岸	いわき市久之浜町 末続字岸地内	いわき市久之浜町 末続字岸地内	指名	地上測量	令和2年9月	4ヶ月	用地測量	4百万円 ~7百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託(土木災 害・再復)	仁井田川筋	いわき市四倉町上 二井田字東山地内	いわき市四倉町上 二井田字東山地内	指名	土木設計	令和2年9月	3ヶ月	国有保安林解除申請書作成	2百万円 ~4百万円		○	変更
鮫川水系ダム管理事務所	建築設計業務委託(ダム・交 付)	四時ダム	いわき市川部町大 沢地内	いわき市川部町大 沢地内	指名	建築設計	令和2年9月	3ヶ月	局舎設計一式 (雨量2局、水位1局、警報2局、計5局)	2百万円 ~4百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	神俣停車場川前線	いわき市川前町上 桶売地内	いわき市川前町上 桶売地内	指名	土木設計	令和2年9月	3ヶ月	道路概略設計L=2.1km	3百万円 ~6百万円		○	追加
いわき建設事務所	地質調査業務委託(河川・交 付)	中田川筋	いわき市錦町中央 二丁目地内	いわき市錦町中央 二丁目地内	指名	調査	令和2年9月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	4百万円 ~7百万円		○	追加
鮫川水系ダム管理事務所	設計業務委託(ダム維持)	四時ダム	いわき市川部町大 沢地内	いわき市川部町大 沢地内	指名	土木設計	令和2年9月	5ヶ月	貯水池法面設計一式	9百万円 ~20百万円		○	追加
いわき建設事務所	設計業務委託(道維・維補)	小名浜四倉線外	いわき市平豊間地 内外	いわき市平豊間地 内外	指名	土木設計	令和2年9月~10月	5ヶ月	トンネル照明設計 一式	40百万円 ~60百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	豊間四倉線	いわき市平豊間字 塩屋町地内	いわき市平豊間字 塩屋町地内	指名	地上測量	令和2年10月	4ヶ月	道路台帳整備 L=900m	4百万円 ~7百万円		○	

## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得ます。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・交安)	三株下市萱小川線	いわき市小川町高 萩字家ノ前地内	いわき市小川町高 萩字家ノ前地内	指名	地上測量	令和2年10月	3ヶ月	道路台帳整備 N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上 小川字内倉地内	いわき市小川町上 小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年10月	5ヶ月	道路台帳整備 N=1式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・交安)	勿来浅川線	いわき市錦町大島 地内	いわき市錦町大島 地内	指名	地上測量	令和2年10月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	2百万円 ~4百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(生活基盤)	勿来浅川線	いわき市田人町荷 路夫字山口地内	いわき市田人町荷 路夫字山口地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	道路詳細設計L=0.08km	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(河川・交 付)	滑津川筋	いわき市平下荒川 地内外	いわき市平下荒川 地内外	指名	地上測量	令和2年10月	5ヶ月	測量業務 N=一式 築堤護岸設計 N=一式	30百万円 ~50百万円		○	変更
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施 設)	中野沢筋	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	いわき市遠野町入 遠野字天王地内	指名	調査	令和2年10月	5ヶ月	機械ボーリング N=一式	6百万円 ~9百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本 町日渡地内	いわき市常磐湯本 町日渡地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	えん堤工詳細設計 N=一式	5百万円 ~8百万円		○	
いわき建設事務所	測量設計業務委託(砂防施 設)	浮矢1号	いわき市三和町合 戸地内	いわき市三和町合 戸地内	指名	土木設計	令和2年10月	4ヶ月	用地測量 N=一式 法面工詳細設計 N=一式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・電共)	小名浜平線	いわき市平字作町 三丁目地内	いわき市平字作町 三丁目地内	指名	土木設計	令和2年10月	3ヶ月	道路詳細設計L=0.3km	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託(砂防施 設)	日渡沢筋	いわき市常磐湯本 町日渡地内	いわき市常磐湯本 町日渡地内	指名	調査	令和2年10月	4ヶ月	機械ボーリング N=一式	5百万円 ~8百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(道整・再復)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字神山地内	いわき市田人町石 住字神山地内	指名	土木設計	令和2年10月	3ヶ月	落石の検討N=1式	2百万円 ~4百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	泉岩間植田線	いわき市小浜町渚 地内	いわき市小浜町渚 地内	指名	地上測量	令和2年11月	3ヶ月	道路台帳整備 L=600m	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・拠点)	市道久保下矢田線 外	いわき市鹿島町下 矢田地内	いわき市鹿島町下 矢田地内	指名	地上測量	令和2年11月	3ヶ月	道路台帳整備 L=700m	3百万円 ~5百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・拠点)	市道野木前1号線 外	いわき市常磐下湯 長谷町一町地内	いわき市常磐下湯 長谷町一町地内	指名	地上測量	令和2年11月	2ヶ月	道路台帳整備 L=200m	1百万円 ~3百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	小川赤井平線	いわき市小川町高 萩字下川原地内	いわき市小川町高 萩字下川原地内	指名	地上測量	令和2年11月	5ヶ月	道路台帳整備 N=1式	8百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字才鉢地内	いわき市田人町石 住字神山地内	指名	地上測量	令和2年11月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	9百万円 ~20百万円		○	



## 令和2年度工事等発注見通し（③令和2年度に発注する測量等）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 測量等

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定時期	履行 期間	概要	概算金額 (百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	擁壁工修正設計業務委託 (道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市三和町下 市萱字新田地内	いわき市三和町下 市萱字新田地内	指名	土木設計	令和2年11月	5ヶ月	道路詳細修正設計N=1式	8百万円 ~14百万円		○	変更
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道維・災防)	小名浜平線外	いわき市鹿島町久 保字反町地内	いわき市鹿島町久 保字反町地内	指名	地上測量	令和2年11月	3ヶ月	道路台帳整備 N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	国道399号	いわき市小川町上 小川字内倉地内	いわき市小川町上 小川字内倉地内	指名	地上測量	令和2年12月	15ヶ月	道路台帳整備 N=1式	20百万円 ~40百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐関船 町迎地内	いわき市常磐関船 町迎地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備 N=1式	2百万円 ~4百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	小野富岡線	いわき市川前町小 白井地内	いわき市川前町小 白井地内	指名	地上測量	令和2年12月	5ヶ月	道路台帳整備N=1式	9百万円 ~20百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	常磐勿来線	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	いわき市常磐下湯 長谷町岩崎地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき石川線	いわき市田人町石 住字貝屋地内	いわき市田人町石 住字貝屋地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託 (道整・再復)	いわき上三坂小野 線	いわき市遠野町滝 地内	いわき市遠野町滝 地内	指名	地上測量	令和2年12月	3ヶ月	道路台帳整備N=1式	4百万円 ~7百万円		○	
いわき建設事務所	積算業務委託(河川・交付)	赤沼川筋	いわき市平泉崎地 内	いわき市平泉崎地 内	随意契約	土木設計	令和2年12月	4ヶ月	積算業務 人道橋 N=一式	4百万円 ~7百万円			変更
鼓川水系ダム管理事務所	発電設備設計業務委託 (ダム維持)	高柴ダム	いわき市田人町旅 人字井戸沢地内	いわき市田人町旅 人字井戸沢地内	指名	建築設計	令和2年12月	3ヶ月	発電設備上屋設計一式	7百万円 ~10百万円		○	追加

## 令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(擁壁工)	いわき上三坂小野線外	いわき市遠野町大平字曲藤1号地内	いわき市遠野町入遠野字中ノ内地内	条件付一般	一般土木工事	令和2年7月	9箇月	復旧延長=224.3m 大型ブロック積=891.7m <sup>2</sup> 、 河道掘削=3箇所	90百万円 ~140百万円	復旧	○	発注済
勿来土木事務所	土木	公共災害復旧工事(護岸工)	天玉川筋外	いわき市遠野町入遠野字中野地内	いわき市遠野町入遠野字羽黒地内	随意契約	一般土木工事	令和2年7月	11箇月	復旧延長=L=182.8m コンクリートブロック積工=A=538.1m <sup>2</sup> 底張工=V=184.6m <sup>3</sup>	60百万円 ~90百万円			発注済
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(河川)	藤原川筋外	いわき市常磐藤原町小幡地内外	いわき市常磐藤原町小幡地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年8月~9月	10ヶ月	復旧延長L=236.4m コンクリートブロック積A=130m <sup>2</sup> コンクリートブロック張A=1,150m <sup>2</sup> 河道開削工	240百万円 ~350百万円	復旧	○	
いわき建設事務所	土木	公共災害復旧工事(海岸)	夏井地区海岸	いわき市平下大越字南横手地内	いわき市平下大越字南横手地内	条件付一般	一般土木工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	復旧延長L=75.1m 鋼矢板N=83枚 根固ブロック(3t)N=468個 地盤改良工V=660m <sup>3</sup>	20百万円 ~40百万円	復旧	○	
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪字粥餅川原地内外	いわき市平下平窪字粥餅川原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	36ヶ月	掘削工L=920.0m V=258,000m <sup>3</sup> 護岸工A=2,740m <sup>2</sup> 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1540百万円 ~2160百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪字曲田地内外	いわき市平下平窪字曲田地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	27ヶ月	掘削工L=480.0m V=109,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	650百万円 ~920百万円	標準	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪字寺内地内外	いわき市平下平窪字寺内地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	33ヶ月	掘削工L=1,040.0m V=316,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1210百万円 ~1690百万円	標準	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町下小川字上川原地内外	いわき市小川町下小川字上川原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	33ヶ月	掘削工L=1,400.0m V=212,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1330百万円 ~1860百万円	標準	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町開場字川原地内外	いわき市小川町開場字川原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	33ヶ月	掘削工L=1,300.0m V=286,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	990百万円 ~1390百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町川中子字落合地内外	いわき市好間町川中子字落合地内外	条件付一般	一般土木工事	令和2年12月	27ヶ月	掘削工L=1,181.6m V=107,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	590百万円 ~840百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平下平窪字寺内地内外	いわき市平下平窪字寺内地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	34ヶ月	掘削工L=1,080.0m V=327,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1720百万円 ~2400百万円	標準	○	追加

## 令和2年度工事等発注見通し（①令和元年東日本台風等の災害復旧工事）

(注1) 下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があります。

(注2) 「入札契約方式」欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約を表します。

(注3) 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記しております。

(注4) 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除します。

(注5) 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載します。

### ■ 工事

令和2年7月20日 現在

担当事務所名	土木・建築区分	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額(百万円)	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平中平窪字向川原地内外	いわき市平中平窪字向川原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	31ヶ月	掘削工L=660.0m V=216,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1280百万円 ~1790百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市平赤井字向諏訪原地内外	いわき市平赤井字向諏訪原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	34ヶ月	掘削工L=600.0m V=275,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1460百万円 ~2040百万円	簡易	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	夏井川筋	いわき市小川町開場字川原地内外	いわき市小川町開場字川原地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	31ヶ月	掘削工L=3,500.0m V=396,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1060百万円 ~1490百万円	標準	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町川中子字八方屋地内外	いわき市好間町川中子字八方屋地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	31ヶ月	掘削工L=1,269.8m V=73,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	730百万円 ~1030百万円	標準	○	追加
いわき建設事務所	土木	河川災害復旧助成工事(掘削工)	好間川筋	いわき市好間町小谷作字樋口地内外	いわき市好間町小谷作字樋口地内外	条件付一般	一般土木工事	令和3年3月	31ヶ月	掘削工L=4,148.6m V=87,000m <sup>3</sup> 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	630百万円 ~890百万円	簡易	○	追加

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強)	国道114号	浪江町大字室原地内(不動橋)	浪江町大字室原地内(不動橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	橋梁耐震補強 L=80.0m 橋脚補強	500万円~700万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=44基	600万円~800万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=65基	700万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=92基	700万円~1000万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	9ヶ月	改良工 L=60m W=6.5(10.75)m 補強土擁壁工 N=1式 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	2000万円~3000万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	9ヶ月	改良工 L=60m W=6.5(10.75)m 補強土擁壁工 N=1式 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	2000万円~3000万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	広野小高線	楢葉町大字波倉地内	楢葉町大字波倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月~7月	6ヶ月	舗装工 L=700m W=6.5(10.75)m	500万円~1500万円	復興型	○	落札済
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	7ヶ月	舗装工 L=1,500m W=6.5(10.75)m	1000万円~3000万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月~9月	8ヶ月	改良工 L=50m W=6.5(10.75)m 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	2000万円~3000万円	復興型	○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月~8月	6ヶ月	流土土留置ヤード撤去工 A=30,000m <sup>2</sup> 掘削土V=15,000m <sup>3</sup>	500万円~1000万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字山田浜地内	楢葉町大字山田浜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	道路休憩施設舗装工 L=160m A=2,500m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	復興型	○	入札手続中
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(再復)工事(改良)	広野小高線	楢葉町大字波倉地内	楢葉町大字波倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月~7月	7ヶ月	改良工 L=200m W=6.5(10.75)m	2000万円~3000万円	復興型	○	落札済
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月~9月	5ヶ月	舗装工 L=460m W=6.5(10.75)m	800万円~1500万円	復興型	○	施工延長及び概算金額の修正
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(舗装)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月~11月	5ヶ月	舗装工 L=450m W=6.5(10.75)m	500万円~1000万円	復興型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(緊視対)工事(舗装補修)	いわき浪江線	楢葉町大字山田岡地内	楢葉町大字山田岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	5ヶ月	舗装補修工 L=400m W=8.0m A=3,200m <sup>2</sup>	300万円~500万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(緊視対)工事(舗装補修)	小野富岡線	富岡町大字上手岡地内	富岡町大字上手岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	舗装補修工 L=250m W=8.0m A=2,000m <sup>2</sup>	200万円~300万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	落合浪江線	浪江町大字小丸地内外	浪江町大字小丸地内外	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	7ヶ月	落石防止網工 L=100.0m A=2,000m <sup>2</sup>	300万円~500万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石防止)	国道288号	大熊町大字野上地内	大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	落石防護網工 L=100.0m H=3.5m	300万円~500万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(整備)工事(橋梁補修)	国道114号	浪江町大字室原地内(不動橋)	浪江町大字室原地内(不動橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	7ヶ月	橋面防水工 L=80.0m	500万円~800万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	大熊町大字大川原地内	大熊町大字大川原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=600m W=8.0m A=4,800m <sup>2</sup>	500万円~700万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	富岡町大字上郡山地内	富岡町大字上郡山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	7ヶ月	舗装補修工 L=1,400m W=8.0m A=11,200m <sup>2</sup>	700万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	いわき浪江線	富岡町大字上手岡地内	富岡町大字上手岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	5ヶ月	舗装補修工 L=600m W=8.0m A=4,800m <sup>2</sup>	500万円~700万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	浪江三春線	葛尾村大字葛尾地内	葛尾村大字葛尾地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	8ヶ月	舗装補修工 L=2,600m W=7.0m A=18,200m <sup>2</sup>	1500万円~3000万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付・再復)工事(舗装改良)	浪江三春線	葛尾村大字野行地内	葛尾村大字野行地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年6月	7ヶ月	舗装補修工 L=1,300m W=7.0m A=9,100m <sup>2</sup>	700万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	北迫川筋	広野町大字下北迫地内	広野町大字下北迫地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,000m W=3.0m A=6,000m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	紅葉川筋	富岡町大字上郡山地内	富岡町大字上郡山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,300m W=3.0m A=3,900m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	富岡川筋	富岡町大字本岡地内	富岡町大字本岡地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m <sup>2</sup>	300万円~500万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	高瀬川筋	浪江町大字小野田地内	浪江町大字小野田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	7ヶ月	堤防舗装工 L=4,500m W=3.0m A=13,500m <sup>2</sup>	1500万円~2000万円	簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字幾世橋地内	浪江町大字幾世橋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,500m W=3.0m A=4,500m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字酒田地内	浪江町大字酒田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,200m W=3.0m A=3,600m <sup>2</sup>	300万円~500万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	請戸川筋	浪江町大字苅宿地内	浪江町大字苅宿地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,400m W=3.0m A=7,200m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	木戸川筋	川内村大字下川内地内	川内村大字下川内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	7ヶ月	堤防舗装工 L=4,500m W=3.0m A=13,500m <sup>2</sup>	1500万円~2000万円	簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	井出川筋	楢葉町大字立石地内	楢葉町大字立石地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	5ヶ月	堤防舗装工 L=1,000m W=3.0m A=3,000m <sup>2</sup>	300万円~500万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	折木川筋	広野町大字折木地内	広野町大字折木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	管理用通路工 L=500m W=3.0m A=1,500m <sup>2</sup>	100万円~200万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(堤防舗装)	高瀬川筋	浪江町大字高瀬地内	浪江町大字高瀬地内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年10月	4ヶ月	管理用通路工 L=500m W=3.0m A=1,500m <sup>2</sup>	100万円~200万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字屋曾根地内	双葉郡浪江町大字屋曾根地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=77基	1000万円~1500万円	簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう整備(交付)工事(落石防止)	落合浪江線	浪江町大字小丸地内外	浪江町大字小丸地内外	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年8月	7ヶ月	落石防止網工 L=86.0m A=1336m <sup>2</sup>	500万円~1000万円	特別簡易型	○	入札手続中
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(道路照明)	国道114号外	浪江町大字権現堂地内外	浪江町大字権現堂地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	6ヶ月	道路照明設備 N=23箇所	100万円~200万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう改良工事(標識工)	国道288号外	双葉町大字山田地内外	双葉町大字山田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	道路標識工 N=3基	100万円~200万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	富岡大越線	川内村大字上川内地内	川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	路肩拡幅 L=100m	500万円~1000万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	いわき浪江線	広野町大字上北迫地内	広野町大字上北迫地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	路肩拡幅 L=100m	500万円~1000万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	生活基盤緊急改善工事(排水工)	浪江鹿島線外	浪江町大字権現堂地内外	浪江町大字権現堂地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	排水工 1式 歩道舗装 1式	500万円~1000万円	地域密着型	○	



富岡土木事務所(ダム課)	ダム維持管理工事	木戸ダム	檜葉町大字上小埜地内	檜葉町大字上小埜地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年12月	4ヶ月	減勢工修繕 N=1式	100万円～200万円		○	
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月～11月	6ヶ月	改良工L=80m W=6.5(10.75)m 補強土擁壁工 N=1式 地盤改良工(深層混合処理)N=1式	200万円～300万円	復興型	○	追加
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(法面)	広野小高線	檜葉町大字井出地内	檜葉町大字井出地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年11月～12月	6ヶ月	法面工(簡易吹付法砕工) A=3,000m <sup>2</sup>	60万円～90万円	復興型	○	追加
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路橋りょう整備(道整・再復)工事(道路改良)	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月～12月	5ヶ月	改良工L=360m W=6.5(10.75)m	100万円～200万円	復興型	○	追加
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	国道114号	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	10ヶ月	トンネル照明設備更新 N=123基	200万円～300万円	簡易型	○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したのも、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(ダム課)	測量業務委託(ダム維持)	木戸ダム	榎葉町大字上小埜地内	榎葉町大字上小埜地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	9ヶ月	深淺測量-A=0.28km <sup>2</sup> 河川横断測量-L=2.48km	7百万円~9百万円			落札済
富岡土木事務所(河川・海岸課)	道路台帳整備調査業務委託(土木災害・再復)	北迫川	双葉郡広野町大字下北迫地内	双葉郡広野町大字下北迫地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	3ヶ月	道路台帳整備-N=1式	2百万円~5百万円			落札済
富岡土木事務所(河川・海岸課)	測量業務委託(土木災害・再復)	山田浜地区海岸外	双葉郡榎葉町大字山田浜字中入地内外	双葉郡榎葉町大字山田浜字中入地内外	指名	19_地上測量	令和2年6月	9ヶ月	用地測量-N=1式	25百万円~30百万円			落札済
富岡土木事務所(業務課)	設計業務委託(道維・維補)	原町浪江線外	双葉郡浪江町大字屋曾根地内	双葉郡浪江町大字屋曾根地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	トンネル照明設計 N=1式	30百万円~50百万円			入札手続
富岡土木事務所(業務課)	測量業務委託(道維・防災)	落合浪江線	双葉郡浪江町大字小丸地内	双葉郡浪江町大字小丸地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	UAV測量 A=0.7km <sup>2</sup>	30百万円~50百万円			入札手続
富岡土木事務所(業務課)	設計業務委託(道整・補助)	国道114号外	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	トンネル防災設備更新概略設計	30百万円~50百万円			入札手続
富岡土木事務所(業務課)	測量調査業務委託(河海維持)	請戸川筋	双葉郡浪江町大字加倉地内	双葉郡浪江町大字加倉地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	UAV測量-A=0.1km <sup>2</sup>	5百万円~10百万円			落札済
富岡土木事務所(河川・海岸課)	測量業務委託(土木災害・再復)	毛蓋浜地区海岸外	双葉郡榎葉町大字山田浜字中入地内外	双葉郡榎葉町大字山田浜字中入地内外	指名	19_地上測量	令和2年7月	7ヶ月	用地測量-N=1式	15百万円~20百万円			落札済
富岡土木事務所(業務課)	調査業務委託(道維・維補)	国道114号外	双葉郡浪江町大字権現堂地内外	双葉郡浪江町大字権現堂地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	PCB調査 N=1式	15百万円~20百万円			発注種別の修正
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	道路台帳整備調査業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡榎葉町大字山田浜地内	双葉郡榎葉町大字山田浜地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	5ヶ月	道路台帳整備 N=1式	8百万円~12百万円			追加
富岡土木事務所(道路・橋梁課)	測量設計業務委託(道整・再復)	広野小高線	双葉郡榎葉町大字前原地内	双葉郡榎葉町大字前原地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	5ヶ月	用地測量 A=1.58ha 設計業務 A=1.58ha	5百万円~10百万円			追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したも、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(倉庫)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年7月	5ヶ月	倉庫設置 N=1式	5百万円~10百万円	価格競争	○	落札済
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(トイレ)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年11月	5ヶ月	トイレ設置 N=1式	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事(緑地)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	緑地整備(造成工)	100百万円~200百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(防波堤)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	南防波堤 被覆ブロック	50百万円~100百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	心頭埋立造成工事(舗装)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	舗装工	300百万円~400百万円	簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾(交付(再復))工事(緑地)	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	16_造園工事	令和2年11月	5ヶ月	緑地整備(植栽工)	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(岸壁)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	岸壁改良工	100百万円~200百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助(再復))工事(岸壁)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	12月	岸壁改良工	250百万円~350百万円	復興型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	航路・泊地浚渫工	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(橋梁補修)	松川浦漁港	相馬市尾浜字追川地内	相馬市尾浜字追川地内	条件付一般	09_塗装工事	令和2年6月	3ヶ月	橋梁補修L=286m、定着部N=78箇所	15百万円~25百万円	価格競争	○	契約済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助)(再復)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	23_建築設計	令和2年7月	3か月	トイレ設計 N=1式	1百万円～3百万円		○	落札済
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	8か月	用地測量 N=1式	15百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港)	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	6か月	用地測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託(漁港・補助)	松川浦漁港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	指名	19_地上測量	令和2年6月	4ヶ月	深淺測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	契約済
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(交流・元気)	富岡漁港	双葉郡富岡町仏浜地内	双葉郡富岡町仏浜地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	土地利用計画策定 N=1式	3百万円～5百万円		○	
相馬港湾建設事務所	調査業務委託(港湾・交付)	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	指名	21_調査	令和2年7月	5ヶ月	ボーリング調査 N=1本	10百万円～15百万円		○	契約済
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(漁港・補助・再復)	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	8か月	岸壁改良設計 N=1式	15百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	設計業務委託(埋立)	相馬港	相馬郡新地町今泉地先	相馬郡新地町今泉地先	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	ふ頭延伸設計 N=1式	15百万円～25百万円		○	

- 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械1)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年9月	11ヶ月	第1SP棟 揚水設備復旧	120百万円～200百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械6)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		随意契約	14.機械設備工事	令和2年8月	11ヶ月	汚泥濃縮タンク 機械設備復旧	40百万円～80百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械7)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年8月	12ヶ月	汚泥処理棟 機械設備復旧	300百万円～500百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気3)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	12ヶ月	汚泥処理棟、汚泥濃縮タンク 電気設備復旧	250百万円～450百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気4)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	11ヶ月	受変電施設復旧	250百万円～450百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械3)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年8月	16ヶ月	第1SP棟、第2SP棟 沈砂設備復旧	500百万円～800百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械4)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年8月	15ヶ月	1系水処理施設、2系水処理施設、1系送風機棟ほか 機械設備復旧	1,200百万円～2,000百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気1)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	15ヶ月	第1SP棟、第2SP棟、1系水処理施設ほか 電気設備復旧	950百万円～1,600百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気2)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	15ヶ月	2系水処理施設、処理水再利用施設ほか 電気設備復旧	550百万円～900百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気5)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	16ヶ月	中央監視装置復旧	500百万円～750百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(電気6)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年8月	13ヶ月	自家発電機設備復旧	500百万円～700百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械2)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年9月	11ヶ月	第2SP棟 揚水設備復旧	150百万円～250百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(建築)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		随意契約	03.建築工事	令和2年9月	11ヶ月	県北浄化センター内施設 建築復旧	60百万円～100百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(建築電気1)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年9月	11ヶ月	管理棟、第1SP棟、第2SP棟ほか 建築附帯電気設備復旧	200百万円～350百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(建築電気2)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	04.電気設備工事	令和2年9月	11ヶ月	1系水処理電気室、自家発電機室ほか 建築附帯電気設備復旧	200百万円～350百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(建築機械)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	05.暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	11ヶ月	県北浄化センター内施設 建築附帯機械設備復旧	150百万円～250百万円			
県北流域下水道建設事務所	公共災害復旧工事(機械5)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		公募型随意契約	14.機械設備工事	令和2年8月	13ヶ月	放流ポンプ棟 機械設備復旧	250百万円～400百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	流域下水道工事(場内整備)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	4ヶ月	多目的運動広場整地 N=1式	3百万円～7百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(伊達ポンプ場改造)	保原幹線	伊達市伏黒地内		条件付一般	11_上・下水道工事	令和2年9月	6ヶ月	伊達ポンプ場改造工事 N=1式	5百万円～15百万円	特別簡易型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下 水道建設事 務所	測量設計業務委託 (下水県単)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	19_地上測量	令和2年7月	4ヶ月	地上測量 N=1.0式	3百万円~7百万円		○	落札済
県北流域下 水道建設事 務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	汚泥処理施設整備計画策定 N=1式	7百万円~12百万円		○	
県北流域下 水道建設事 務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	耐震診断調査業務 N=1式 処理水再利用棟 第1SP棟	15百万円~30百万円		○	
県北流域下 水道建設事 務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	更新工事詳細設計 N=1式 汚泥処理棟設備	10百万円~17百万円		○	
県北流域下 水道建設事 務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	耐震診断調査業務 N=1式 一水処理施設縦管廊	11百万円~18百万円		○	発注見直し により取消
県北流域下 水道建設事 務所	調査業務委託(下水 整備・交付)	左岸幹線 外	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	管渠調査 L=35km	50百万円~80百万円		○	
県北流域下 水道建設事 務所	設計業務委託(下水 整備・交付)	県北浄化センター	伊達郡国見町大 字徳江地内		指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	県北浄化センター耐水化 基本計画策定 N=1式	10百万円~30百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものを、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(管渠工)	県中幹線	須賀川市花岡地内	同左	条件付一般	11_上・下水道工事	令和2年8月	6ヶ月	管渠更生 φ900mm(既設管渠) L=112m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期、概算金額の見直し(公告中)
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(一般土木)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	汚泥処理棟防食工事 A=240m2	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の見直し(公告中)
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	9ヶ月	7.8系返送汚泥ポンプ速度制御盤改築更新-N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年7月	6ヶ月	5.6系水処理計装設備改築更新 N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の見直し(公告中)
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(空調設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	06_暖冷房衛生設備工事	令和2年8月	5ヶ月	管理棟空調設備改築更新 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の見直し(公告中)
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(通信設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	15_通信設備工事	令和2年8月	5ヶ月	防災設備(非常放送・電話機)更新 N=1式	8百万円～15百万円		○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(機械設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和2年9月	4ヶ月	汚泥処理棟貯留タンク補修 N=1式	8百万円～15百万円	特別簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年6月	7ヶ月	汚泥処理設備監視盤改築更新 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	落札済
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(空調設備)	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	4ヶ月	管理棟空調設備改築更新 N=1式	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備(交付)工事(電気設備)	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	6ヶ月	水処理棟蓄電池改築更新 N=1式	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札予定時期の見直し

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	SP-A棟耐震診断 N=1式 SP-A棟健全度調査 N=1式	160万円～300万円		○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	汚泥処理施設長寿命化詳細設計 N=1式	150万円～200万円		○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	150万円～250万円		○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水調査・交付)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	減容化施設市場調査 N=1式	100万円～200万円	標準	○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水調査・交付)	二本松処理区	二本松市榎戸地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	事業計画変更資料作成 N=1式	700万円～1200万円		○	
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	700万円～1200万円		○	入札予定時期の見直し
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託(下水整備・交付)	田村処理区	田村市船引町春山地内	同左	指名	22_土木設計	令和2年9月	7ヶ月	水処理施設詳細設計 N=1式	300万円～400万円		○	入札予定時期の見直し

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。  
 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。  
 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(①令和元年東日本台風等の災害復旧工事)

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	公共災害復旧工事 (橋梁下部)	会津若松三島線	会津若松市北会津 町十二所字川前地 内(銀山橋)	会津若松市北会津 町十二所字川前地 内(銀山橋)	随意契約	01一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	橋梁下部工N=1基	100百万円～200百万円			落札済

- 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(復一)工事(落石防護)	東山温泉線	会津若松市東山町大字石山地区内	会津若松市東山町大字石山地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	落石防護土工 L=115m、H=2.0~3.3m	300万円~600万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(函渠)	国道118号	会津若松市大戸町上三寄地区内(九の沢橋)	会津若松市大戸町上三寄地区内(九の沢橋)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	プレキャストボックスカルバート L=10.5m、B4.5×H3.5m	400万円~700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	会津高田上三寄線	会津美里町永玉字左下り地区内	会津美里町永玉字左下り地区内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=120m、W=6.5m	500万円~1000万円	地域密着型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(補強)	国道401号	会津美里町松坂地区内(松坂1号トンネル)	会津美里町松坂地区内(松坂1号トンネル)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	10ヶ月	覆工補強工 L=10.9m	400万円~600万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防護柵)	国道121号	会津若松市河東町郡山地区内	会津若松市河東町郡山地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	防護柵工 L=117m	500万円~1000万円	価格競争	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(照明設備)	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯本地区内(東山第1トンネル)	会津若松市東山町大字湯本地区内(東山第1トンネル)	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年12月	7ヶ月	トンネル照明設備工 N=1式	300万円~400万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(路盤改良)	橋本会津高田線	会津若松市神指町大字中四合地区内	会津若松市神指町大字中四合地区内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年8月	4ヶ月	路上路盤再生工 L=120m、w=6.5m	100万円~200万円	-	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	会津高田上三寄線	会津美里町永玉地区内	会津美里町永玉地区内	指名(守り手)	02_舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	路上路盤再生工 L=180m、w=6.0m	150万円~200万円	-	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁修繕)	湯川大町線外	会津若松市東山町地区内	会津若松市東山町地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	8ヶ月	橋梁修繕 N=7橋	300万円~500万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(消雪補修)	国道294号	会津若松市湊町原地区内	会津若松市湊町原地区内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年11月	12ヶ月	散水消雪施設補修 N=1式	400万円~800万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持(維持)工事(井戸更新)	新鶴停車場線	会津美里町新屋敷地区内	会津美里町新屋敷地区内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年7月	8ヶ月	井戸更新 N=1孔	400万円~600万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(案内標識)	国道401号外	会津美里町高田道上地区内	会津美里町高田道上地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	案内標識補修 N=1式	100万円~200万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事(案内標識)	国道118号外	会津若松市門田町地区内	会津若松市門田町地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	案内標識補修 N=118枚	200万円~300万円	価格競争	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	宮川筋	会津坂下町大字海老細地区内	会津坂下町大字海老細地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=400m、V=7000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	宮川筋	会津坂下町大字新開津地区内(1工区)	会津坂下町大字新開津地区内(1工区)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=400m、V=7000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	宮川筋	会津坂下町大字新開津地区内(2工区)	会津坂下町大字新開津地区内(2工区)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=400m、V=7000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	宮川筋	会津坂下町大字開津地区内(1工区)	会津坂下町大字開津地区内(1工区)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=400m、V=7000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	宮川筋	会津坂下町大字開津地区内(2工区)	会津坂下町大字開津地区内(2工区)	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=500m、V=8000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	永玉川筋	会津美里町永玉字福永地区内	会津美里町永玉字福永地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削 L=1500m、V=5000m <sup>3</sup>	500万円~700万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	旧宮川筋	会津坂下町大字中泉地区内	会津坂下町大字中泉地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削 L=800m、V=7000m <sup>3</sup>	400万円~600万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	赤沢川筋	会津美里町鶴野辺地区内	会津美里町鶴野辺地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=700m、V=5000m <sup>3</sup>	800万円~1000万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	佐賀瀬川筋	会津美里町鶴野辺地区内	会津美里町鶴野辺地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	河道掘削 L=400m、V=3000m <sup>3</sup>	500万円~700万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	藤川筋	会津美里町橋丸地区内	会津美里町橋丸地区内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=2000m、V=7000m <sup>3</sup>	700万円~900万円	特別簡易型	○	落札済

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	宮川筋	会津美里町富川地内外	会津美里町富川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道掘削 L=350m、V=9000m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	宮川筋	会津坂下町大字海老細地内(1工区)	会津坂下町大字海老細地内(1工区)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	宮川筋	会津坂下町大字海老細地内(2工区)	会津坂下町大字海老細地内(2工区)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	宮川筋	会津坂下町大字新海津地内	会津坂下町大字新海津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	宮川筋	会津坂下町大字海津地内	会津坂下町大字海津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	古川筋	会津若松市表町地内	会津若松市表町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	古川筋	会津若松市門田町地内	会津若松市門田町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	旧湯川筋	会津若松市町北町地内	会津若松市町北町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	旧湯川筋	会津若松市町北町地内	会津若松市町北町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	氷玉川筋	会津美里町橋丸地内	会津美里町橋丸地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	氷玉川筋	会津美里町大石地内	会津美里町大石地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1300m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	藤川筋	会津美里町橋丸地内	会津美里町橋丸地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1100m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	藤川筋	会津美里町藤家館地内	会津美里町藤家館地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1100m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	原川筋	会津若松市湊町地内(1工区)	会津若松市湊町地内(1工区)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	原川筋	会津若松市湊町地内(2工区)	会津若松市湊町地内(2工区)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=900m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装)	旧宮川筋	会津坂下町大字青津地内	会津坂下町大字青津地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	6ヶ月	堤防舗装 L=1500m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(護岸)	古川筋	会津若松市古川町地内	会津若松市古川町地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	護岸工 L=20m A=90m2	10百万円～30百万円	—	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	阿賀川筋	会津若松市大戸町大字芦牧地内	会津若松市大戸町大字芦牧地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	河道掘削 L=30m V=2100m3	10百万円～30百万円	—	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(河道掘削)	湯川筋	会津若松市天神町地内	会津若松市東山町大字石山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	河道掘削 L=700m V=4000m3	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(除石)	沢川筋	会津若松市門田町面川地内	会津若松市門田町面川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	徐石工 V=3000m3	20百万円～30百万円	地域密着型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪柵)	熊の目浜崎線外	河沼郡湯川村大字勝常地内外	河沼郡湯川村大字勝常地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月	7ヶ月	防雪柵工 L=188m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪柵)	会津坂下会津本郷線	河沼郡会津坂下町大字新開津地内	河沼郡会津坂下町大字新開津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	防雪柵工 L=500m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	会津若松熱塩温泉線	会津若松市神指町大字中四合地内	会津若松市神指町大字中四合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	5ヶ月	道路改良工 L=500m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(標識)	会津若松熱塩温泉線	会津若松市神指町大字中四合地内	会津若松市神指町大字中四合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	交通安全施設工 N=8箇所	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	布沢横田線	大沼郡金山町大字山入地内	大沼郡金山町大字山入地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	道路改良工 L=97m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	



担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	中川大栗山線	大沼郡金山町大字中川地内	大沼郡金山町大字中川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	道路改良工 L=140m 橋梁下部工 N=1基	100百万円~200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	中川大栗山線	大沼郡金山町大字中川地内	大沼郡金山町大字中川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	6ヶ月	道路改良工 L=100m 橋梁下部工 N=1基	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良(改良)工事(築堤)	只見川筋	大沼郡金山町大字本名地内 湯倉地区	大沼郡金山町大字本名地内 湯倉地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	築堤工 L=114.6m 排水樋管工 N=1箇所	100百万円~200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(開削)	只見川筋	河沼郡柳津町大字細八地内 細八地区	河沼郡柳津町大字細八地内 細八地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	河道開削工③ L=140.0m V=28059.0m³	200百万円~300百万円	簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	只見川筋	大沼郡金山町大字本名地内 本名地区	大沼郡金山町大字本名地内 本名地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	9ヶ月	築堤工 L=80.0m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	只見川筋	河沼郡柳津町大字柳津地内 柳津地区	河沼郡柳津町大字柳津地内 柳津地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	9ヶ月	築堤工 L=100.0m	50百万円~100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	只見川筋	大沼郡金山町大字横田地内 高根沢地区	大沼郡金山町大字横田地内 高根沢地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	11ヶ月	築堤工 L=140.0m 排水樋管工 N=1式	200百万円~300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(消雪)	国道252号	会津若松市七日町地内	会津若松市七日町地内	条件付一般	13_消雪工事	令和2年9月	7ヶ月	無散水消雪工 L=150m	20百万円~40百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	湯野上会津高田線	大沼郡会津美里町大字坂下地内	大沼郡会津美里町大字坂下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	7ヶ月	道路改良工 L=180m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)	大内会津高田線	大沼郡会津美里町大字上中川地内	大沼郡会津美里町大字富川地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和2年10月	24ヶ月	橋梁上部工 L=103.9m	300百万円~500百万円	標準型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	赤留塔寺線	河沼郡会津坂下町大字勝大地内	河沼郡会津坂下町大字勝大地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	道路改良工 L=526.0m	30百万円~80百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(改良)	赤留塔寺線	河沼郡会津坂下町大字塔寺地内	河沼郡会津坂下町大字塔寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	4ヶ月	歩道工 L=45m W=2.5m	3百万円~5百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	北山会津若松線	会津若松市河東町郡山地内	会津若松市河東町郡山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	道路改良工 L=80m	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	北山会津若松線	会津若松市河東町郡山地内	会津若松市河東町郡山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	道路改良工 L=130m	40百万円~50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	飯谷大巻線	河沼郡柳津町大字飯谷字野老沢地内	河沼郡柳津町大字飯谷字野老沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	8ヶ月	道路改良工 L=86m	30百万円~80百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(舗装)	国道252号	大沼郡金山町大字越川地内	大沼郡金山町大字本名地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年12月	8ヶ月	舗装工 L=360m、A=3,600m²	100百万円~300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(旧橋撤去)	国道252号	大沼郡金山町大字越川地内	大沼郡金山町大字本名地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	12ヶ月	旧橋撤去工 N=1橋、L=156m	400百万円~500百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(法面)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字水沼地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年7月	6ヶ月	法面工 L=500m- 植生工 A=3,700m²	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(法面)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字水沼地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和2年3月	6ヶ月	法面工 L=900m、 植生工 A=9000m²	20百万円~40百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字水沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	12ヶ月	道路改良工 L=990m、W=6.5(8.5)m	300百万円~500百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字水沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	12ヶ月	道路改良工 L=900m、W=6.5(8.5)m	300百万円~500百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	12ヶ月	道路改良工 L=310m、W=5.5(7.0)m	300百万円~500百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	道路改良工 L=60m、W=5.5(7.0)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(回復)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年12月	10ヶ月	道路改良工 L=150m、W=5.5(7.0)m	100百万円~200百万円	簡易型	○	

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年3月	12ヶ月	道路改良工 L=180m、W=5.5(7.0)m	300百万円～500百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	06鋼橋上部工事	令和2年10月	7ヶ月	鋼単純非合成鉄桁 L=46.7m、W=6.0(8.0)m	150百万円～250百万円	標準型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	06鋼橋上部工事	令和2年10月	7ヶ月	鋼単純非合成鉄桁 L=42.1m、W=6.0(8.0)m	150百万円～250百万円	標準型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年1月	11ヶ月	道路改良工L=57m、W=6.0(8.0)m アースシェッド上部工N=1箇所	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年1月	11ヶ月	道路改良工L=85m、W=6.0(8.0)m アースシェッド上部工N=1箇所	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年3月	11ヶ月	道路改良工L=53m、W=6.0(8.0)m 補強土壁工N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡昭和村大字小野川地内	大沼郡昭和村大字小野川地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年3月	11ヶ月	道路改良工L=30m、W=6.0(8.0)m 補強土壁工N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	02舗装工事	令和3年3月	8ヶ月	舗装工L=2,100m A=17,000m <sup>2</sup>	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(管路)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	01一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	地中管路工L=2349.0m	150百万円～200百万円	簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(管路)	国道401号	大沼郡昭和村大字小野川地内	大沼郡昭和村大字小野川地内	条件付一般	01一般土木工事	令和2年7月	9ヶ月	地中管路工L=2,441.0m	200百万円～250百万円	簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(通信設備)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	15通信設備工事	令和3年1月	12ヶ月	遠方監視装置N=1式	100百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(通信設備)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	15通信設備工事	令和2年12月	12ヶ月	トンネル通信設備工 ラジオ再放送L=4,503m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(非常設備)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	15通信設備工事	令和2年12月	12ヶ月	トンネル内監視設備工 N=18基	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(付属施設)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	04電気設備工事	令和3年1月	11ヶ月	情報板、車両感知器N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	15通信設備工事	令和3年1月	8ヶ月	気象観測装置N=1式	300百万円～500百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(安全施設)	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡昭和村大字小野川地内	条件付一般	01一般土木工事	令和2年12月	8ヶ月	トンネル内装工L=4,503m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道401号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年3月	10ヶ月	道路改良工 L=200m、W=6.0(8.0)m	60百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道401号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	02舗装工事	令和3年3月	8ヶ月	舗装工 L=500m、A=4,000m <sup>2</sup>	200百万円～300百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良)	国道118号	会津若松市門田町大字中野地内	会津若松市門田町大字中野地内	条件付一般	01一般土木工事	令和3年3月	10ヶ月	道路改良工 L=90m、W=6.0(18.0)m	400百万円～700百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(舗装)	国道118号	会津若松市門田町大字中野地内	会津若松市門田町大字中野地内	条件付一般	02舗装工事	令和3年3月	6ヶ月	舗装工 L=90m、A=1,600m <sup>2</sup>	200百万円～300百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事(消雪)	国道118号	会津若松市門田町大字中野地内	会津若松市門田町大字中野地内	条件付一般	13消雪工事	令和3年3月	8ヶ月	散水消雪工 無散水消雪工	400百万円～700百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(電共)	国道252号	会津若松市七日町地内	会津若松市七大町地内	条件付一般	01一般土木工事	令和2年10月	7ヶ月	電線共同溝 L=150m	60百万円～100百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	地域づくり交流促進(交付)工事(舗装補修)	国道118号	会津若松市中町地内外	会津若松市中町地内外	条件付一般	02舗装工事	令和2年9月	4ヶ月	舗装補修工 L=260m、W=12.0m	300百万円～500百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	地域づくり交流促進(交付)工事(消雪)	会津高田会津本郷線	大沼郡会津美里町宇宮林地内	大沼郡会津美里町宇宮林地内	条件付一般	13消雪工事	令和2年7月	9ヶ月	無散水消雪工—A=1400m <sup>2</sup>	100百万円～150百万円	簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	地域づくり交流促進(交付)工事(消雪)	会津高田会津本郷線	大沼郡会津美里町宇宮林地内	大沼郡会津美里町宇宮林地内	条件付一般	13消雪工事	令和2年7月	9ヶ月	無散水消雪工—A=500m <sup>2</sup>	400百万円～600百万円	簡易型	○	落札済

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	藤小橋線	河沼郡柳津町大字小橋地内	河沼郡柳津町大字小橋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	道路改良工 L=70m、W=4.0(5.0)m	200万円～300万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	藤川筋	会津若松市北会津町西後庵地内	会津若松市北会津町西後庵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	築堤工L=400m	300万円～700万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(開削)	湊川筋	河沼郡湯川村大字桜町地内外	河沼郡湯川村大字桜町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	河道開削工L=300m	300万円～700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(築堤)	藤川筋	会津若松市北会津町西後庵地内	会津若松市北会津町西後庵地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	築堤工L=450m	500万円～1000万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(標識)	香塩地区	会津若松市大戸町大字上三寄地内	会津若松市大戸町大字上三寄地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	擁壁工L=40m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(流木捕捉)	松坂沢筋	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	流木捕捉工N=2基	300万円～600万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	西光寺地区	大沼郡会津美里町大石外	大沼郡会津美里町大石外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	擁壁工L=60m	300万円～700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(溪流保全)	御伊勢ノ宮沢筋	大沼郡昭和村大字小野川地内	大沼郡昭和村大字小野川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	6ヶ月	溪流保全工L=60m	100万円～300万円	地域密着型	○	落札済
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	慶山沢筋	会津若松市慶山二丁目地内	会津若松市慶山二丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	砂防堰堤工H=5.0m L=50m	100万円～1500万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	坊ヶ沢筋	河沼郡会津坂下町大字気多宮地内	河沼郡会津坂下町大字気多宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	砂防堰堤工H=6.0m L=55m	300万円～700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	院内沢筋	会津若松市東山町大字石山地内	会津若松市東山町大字石山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	工用道路工L=200m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(砂防えん堤)	博士川筋	大沼郡会津美里町松坂地内	大沼郡会津美里町松坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	6ヶ月	堰堤補強工H=12.0m L=35m	1000万円～2000万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(砂防えん堤)	西の沢筋	大沼郡会津美里町穂馬地内	大沼郡会津美里町穂馬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	堰堤補強工H=6.0m L=20m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	西光寺地区	大沼郡会津美里町大石外	大沼郡会津美里町大石外	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	擁壁工L=60m	300万円～700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	桑原地区	会津若松市大戸町大字大川甲地内	会津若松市大戸町大字大川甲地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	擁壁工L=40m	300万円～700万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事(擁壁)	上居平地区	大沼郡三島町大字間方地内	大沼郡三島町大字間方地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年3月	6ヶ月	擁壁工L=30m	300万円～500万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防(交付)工事(標識)	香塩地区外	会津若松市大戸町大字上三寄地内外	会津若松市大戸町大字上三寄地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月	6ヶ月	土砂災害警戒区域標識工N=1式	100万円～300万円	価格競争	○	
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事(道路改良)	大内会津高田線	大沼郡会津美里町旭市川地内	大沼郡会津美里町旭市川地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	道路改良工 L=40m	300万円～500万円	-	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	スノーシェルター下部工 L=50m	400万円～500万円	特別簡易型	○	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(防雪)	国道400号	大沼郡昭和村大字大芦地内	大沼郡昭和村大字大芦地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	スノーシェルター下部工 L=40m	300万円～400万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理工事(住宅火災報知器更新)	県営錦町団地外	会津若松市錦町地内 外	会津若松市錦町地内 外	条件付一般	04_電気設備工事	令和2年9月	5ヶ月	住宅火災報知器更新 N=3団地	100万円～200万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理工事(給水ポンプ更新)	県営青木団地外	会津若松市門田町黒岩地内 外	会津若松市門田町黒岩地内 外	指名(守り手)	05_寒冷対策設備工事	令和2年9月	3ヶ月	給水ポンプ更新 N=2団地	500万円～1500万円	-	○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理工事(屋上防水修繕)	県営錦町団地	会津若松市錦町地内	会津若松市錦町地内	指名(守り手)	03_建築工事	令和2年10月	2ヶ月	屋上防水修繕工事 N=2棟	300万円～500万円	-	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・建築)	県営対馬館団地	会津若松市対馬館町地内	会津若松市対馬館町地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年9月	7ヶ月	内部改善工事 N=2棟	300万円～500万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事(内部改善・電気)	県営対馬館団地	会津若松市対馬館町地内	会津若松市対馬館町地内	随意契約	04_電気設備工事	令和2年8月	8ヶ月	内部改善工事 N=2棟	500万円～1500万円	地域密着型	○	変更

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事 (内部改善・機械)	県営対馬館団地	会津若松市対馬館町地内	会津若松市対馬館町地内	条件付一般	66_暖冷房衛生設備工事	令和2年7月	8ヶ月	内部改善工事—N=2棟	25百万円～35百万円	地域密着型	○	落札済
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事 (屋上防水)	八日町団地	会津若松市対八日町地内	会津若松市対八日町地内	指名(守り手)	03_建築工事	令和2年8月	3ヶ月	屋上防水改修 N=2棟	25百万円～35百万円	—	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事 (外壁改修)	県営日吉団地	会津若松市門田町大字日吉地内	会津若松市門田町大字日吉地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	4ヶ月	外壁改修 N=3棟(1,2,3号棟)	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事 (外壁改修)	県営日吉団地	会津若松市門田町大字日吉地内	会津若松市門田町大字日吉地内	条件付一般	03_建築工事	令和2年8月	4ヶ月	外壁改修 N=3棟(4,5,6号棟)	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	県有施設管理工事(給水管更生)	会津若松警察署亀賀公舎	会津若松市一箕町大字亀賀地内	会津若松市一箕町大字亀賀地内	随意契約	65_暖冷房衛生設備工事	令和2年9月	3ヶ月	給水管更生 N=1棟	5百万円～15百万円	△	○	



様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整備・交付)	国道118号外	会津若松市大戸町 芦牧地内外(芦ノ 牧トンネル外)	会津若松市大戸町 芦牧地内外(芦ノ 牧トンネル外)	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	トンネル変状対策設計 N=4トンネル	100万円～150万円		○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (生活基盤)	国道401号	会津美里町永井野 地内	会津美里町永井野 地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	排水工測量設計 N=1式	300万円～500万円		○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (道維・防災)	湯川大町線	会津若松市東山町 大字湯川地内	会津若松市東山町 大字湯川地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	路線測量L=500m 法面設計N=1式	500万円～800万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(ダム 管理)	東山ダム	会津若松市東山町 大字湯本地内	会津若松市東山町 大字湯本地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	4ヶ月	堆砂測量 N=25測線	300万円～500万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託(道維・ 維補)	会津坂下山都線	会津坂下町大字塔 寺地内	会津坂下町大字塔 寺地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	散水消雪施設詳細設計 N=1箇所	500万円～1000万円		○	追加
会津若松建設事務所	測量設計業務委託 (道維・維補)	北山会津若松線	会津若松市河東町 倉橋地内	会津若松市河東町 倉橋地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	4ヶ月	路線測量L=20m 交差点設計N=1式	300万円～500万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託(河川・交 付)	只見川筋	大沼郡金山町大字 本名地内 本名地区	大沼郡金山町大字 本名地内 本名地区	条件付一般	22_土木設計	令和2年7月	8ヶ月	宅地嵩上げ詳細設計 N=1式	200万円から300万円	標準型	○	
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(河 川・交付)	只見川筋	大沼郡金山町大字 本名地内 本名地区	大沼郡金山町大字 本名地内 本名地区	指名	22_土木設計	令和2年7月	8ヶ月	樋管詳細設計N=1箇所 用地測量A=0.15ha	500万円から1000万円		○	落札済
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(河 改・改良)	只見川筋	河沼郡柳津町大字 細八地内 細八地区	河沼郡柳津町大字 細八地内 細八地区	指名	22_土木設計	令和2年8月	8ヶ月	河川管理用道路設計L=1.26km 用地測量A=3.72ha	100万円から200万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・改 良)	只見川筋	大沼郡金山町大字 滝沢地内外 滝沢地 区外	大沼郡金山町大字 滝沢地内外 滝沢地 区外	指名	19_地上測量	令和2年8月	8ヶ月	河川測量L=0.82km 用地測量A=7.10ha	200万円から300万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(河改・改 良)	只見川筋	河沼郡会津坂下町 大字片門地内外 片 門地区外	河沼郡会津坂下町 大字片門地内外 片 門地区外	指名	19_地上測量	令和2年8月	8ヶ月	河川測量L=1.52km 用地測量A=13.20ha	400万円から500万円		○	追加
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(道 整・交付)	国道294号	会津若松市湊町大 字赤井地内	会津若松市湊町大 字赤井地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	路線測量L=0.7km 予備設計L=0.7km	100万円～150万円		○	
会津若松建設事務所	軟弱地盤解析業務委託 (道整・交付)	国道294号	会津若松市湊町大 字赤井地内	会津若松市湊町大 字赤井地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	4ヶ月	地盤解析業務 N=1式	200万円～400万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(道整・交 付)	国道294号	会津若松市湊町大 字赤井地内	会津若松市湊町大 字赤井地内	指名	22_土木設計	令和2年3月	4ヶ月	用地測量A=1.00ha	500万円から1000万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託(道 整・再復)	国道252号	大沼郡金山町大字 本名地内外	大沼郡金山町大字 本名地内外	指名	21_調査	令和2年8月	6ヶ月	機械ボーリングN=1箇所 軟弱地盤解析N=1式	100万円～200万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	国道401号	大沼郡昭和村大字 小野川地内	大沼郡昭和村大字 小野川地内	指名	22_土木設計	令和2年11月	6ヶ月	土捨場造成設計N=1箇所	100万円～200万円		○	
会津若松建設事務所	環境調査業務委託(道 整・再復)	国道401号	大沼郡会津美里町 松坂地内	大沼郡昭和村大字 小野川地内	指名	21_調査	令和3年3月	12ヶ月	猛禽類調査N=1式	200万円～300万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	国道401号	大沼郡会津美里町 松坂地内	大沼郡会津美里町 松坂地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	道路管理設備設計N=1式	100万円～200万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 再復)	国道401号	大沼郡昭和村大字 大芦地内	大沼郡昭和村大字 大芦地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	4ヶ月	道路概略設計L=1.2km	200万円～300万円		○	落札済
会津若松建設事務所	地下水調査業務委託 (道整・再復)	国道118号	会津若松市門田町 大字中野地内外	会津若松市門田町 大字中野地内外	指名	21_調査	令和3年3月	12ヶ月	自記水位観測N=1式	300万円～400万円		○	

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	地下水調査業務委託 (道整・交付)	国道252号	会津若松市七日町 地内	会津若松市七大町 地内	指名	22_調査	令和3年8月	6ヶ月	自記水位観測N=2式	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	橋梁予備修正設計N=1式 (仮)1号橋	20百万円～30百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年10月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1箇所 (仮)1号橋	20百万円～30百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1箇所 (仮)2号橋	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1箇所 (仮)3号橋	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (道改・改良)	会津若松三島線	河沼郡柳津町大字 久保田地内	河沼郡柳津町大字 久保田地内	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	機械ボーリングN=1式 歪計観測N=1式	3百万円～5百万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	箱型函渠修正設計N=5箇所	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	箱型函渠詳細設計N=5箇所	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	実施計画書策定補助 業務委託(道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	実施計画書策定補助N=1式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	施工計画検討補助業務 委託(道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	施工計画検討補助N=1式	20百万円～25百万円		○	
会津若松建設事務所	道路修正設計業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	道路予備設計 L=3.2km 工用道路設計 N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
会津若松建設事務所	埋設物移設検討業務 委託(道整・補助)	国道121号	会津若松市神指町 大字高瀬地内	会津若松市神指町 大字高瀬地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	下水道管移設検討 N=1式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	工用道路設計業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	工用道路設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	削除
会津若松建設事務所	環境影響調査業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_調査	令和2年9月	7ヶ月	気象観測等 N=1式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	材料性能調査業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_調査	令和2年9月	7ヶ月	重金属調査等N=1式	20百万円～30百万円		○	削除
会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_調査	令和2年9月	6ヶ月	機械ボーリング	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	19_地上測量	令和2年9月	7ヶ月	用地測量 N=1式 ※内業による分筆設定	20百万円～30百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1箇所 (仮)ICランプ橋	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・ 補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内	会津若松市高野町 大字中沼地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1箇所 (仮)市道既設橋補強	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	高盛土解析業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 下高野地内	会津若松市高野町 下高野地内	指名	22_調査	令和2年9月	6ヶ月	高盛土解析業務 N=1式	10百万円～15百万円		○	
会津若松建設事務所	水文調査業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	22_調査	令和2年9月	6ヶ月	地下水観測 N=1式	10百万円～15百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道改・ 改良)	国道400号	大沼郡三島町大字 西方地内	大沼郡三島町大字 西方地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	消雪施設詳細設計 N=1式	5百万円～7百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道改・ 改良)	国道400号	大沼郡三島町大字 西方地内	大沼郡三島町大字 西方地内	指名	22_調査	令和2年8月	8ヶ月	揚水量調査 N=1式	4百万円～6百万円		○	

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	測量設計業務委託(道改・改良)	会津若松三島線	大沼郡三島町大字大谷地内	大沼郡三島町大字大谷地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	路線測量L=0.3km 仮設道路詳細設計L=300.0m	6百万円～7百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託(道改・調査)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字上大牧地内	指名	20_航空測量	令和2年9月	4ヶ月	航測図化A=2.0km <sup>2</sup>	3百万円～8百万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託(道改・調査)	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内	大沼郡金山町大字上大牧地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	5ヶ月	概略設計L=4.5km	5百万円～10百万円		○	追加
会津若松建設事務所	地質調査業務委託(道改・改良)	滝谷松原線	大沼郡三島町大字滝谷地内	大沼郡三島町大字松原地内	指名	21_調査	令和2年9月	4ヶ月	水文調査N=1式	3百万円～8百万円		○	追加
会津若松建設事務所	測量業務委託(河海・調査)	猪苗代湖	会津若松市	会津若松市湊町大字静湯地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地測量N=1式	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	地域づくり検討業務委託(道整・地活)	会津若松熱塩温泉自転車道線	河沼郡湯川村大字佐野目地内外	河沼郡湯川村大字佐野目地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	9ヶ月	検討会運営 N=1式 サイン計画及び利活用計画策定 N=1式	3百万円～8百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(道整・地活)	会津若松熱塩温泉自転車道線	河沼郡湯川村大字佐野目地内外	河沼郡湯川村大字佐野目地内外	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	道路修正設計 L=40m 光ケーブル移設設計 L=300m	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	阿賀川筋	会津若松市大戸町大字芦牧地内	会津若松市大戸町大字芦牧地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	河川測量L=500m	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託(河海・改良)	瀬川筋	河沼郡湯川村大字桜町地内	河沼郡湯川村大字桜町地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	河川測量L=2000m	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	桑原地区	会津若松市大戸町大字大川地内	会津若松市大戸町大字大川地内	指名	19_地上測量	令和2年8月	6ヶ月	用地測量N=1式	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	基礎調査業務委託(砂防・交付)	木置沢筋	大沼郡昭和村大字小野川地内	大沼郡昭和村大字小野川地内	指名	19_地上測量	令和2年10月	6ヶ月	基礎調査N=1式	1百万円～3百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	東尾岐川筋	大沼郡会津美里町東尾岐字水沢地内	大沼郡会津美里町東尾岐字水沢地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量N=1式	3百万～8百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	喰丸沢筋	大沼郡昭和村大字喰丸地内	大沼郡昭和村大字喰丸地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量N=1式	3百万～8百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防・交付)	出入沢筋	河沼郡柳津町大字琵琶首地内	河沼郡柳津町大字琵琶首地内	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	用地測量N=1式	3百万～8百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	出入沢筋	河沼郡柳津町大字琵琶首地内	河沼郡柳津町大字琵琶首地内	指名	21_調査	令和2年6月	6ヶ月	地質調査N=1式	3百万円～5百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	地質調査業務委託(砂防・交付)	夕子ノ内沢筋	大沼郡会津美里町旭市川字夕子ノ内地内	大沼郡会津美里町旭市川字夕子ノ内地内	指名	21_調査	令和2年7月	6ヶ月	地質調査N=1式	5百万円～10百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	地質調査業務委託(砂防施設)	見明沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内	河沼郡会津坂下町大字見明地内	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	地質調査N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	中の沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内	河沼郡会津坂下町大字見明地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	堰堤詳細設計N=1式	5百万円～10百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	ミミオ沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内	河沼郡会津坂下町大字見明地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	堰堤詳細設計N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	唐沢筋	大沼郡三島町大字浅岐地内	大沼郡三島町大字浅岐地内	指名	19_地上測量	令和2年7月	6ヶ月	測量調査N=1式	5百万円～10百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	唐沢筋	大沼郡三島町大字浅岐地内	大沼郡三島町大字浅岐地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	設計N=1式	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防施設)	下夕平地区	会津若松市大戸町大字芦牧地内	会津若松市大戸町大字芦牧地内	指名	22_土木設計	令和2年7月	6ヶ月	擁壁詳細設計N=1式	5百万円～10百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防施設)	下夕平地区	会津若松市大戸町大字芦牧地内	会津若松市大戸町大字芦牧地内	指名	19_地上測量	令和2年10月	6ヶ月	用地測量N=1式	5百万円～10百万円		○	

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (砂防施設)	下夕平地区	会津若松市大戸町 大字芦牧地内	会津若松市大戸町 大字芦牧地内	指名	21_調査	令和2年7月	6ヶ月	地質調査N=1式	3百万円～5百万円		○	落札済
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防 施設)	沢入地区	大沼郡金山町大字 玉梨地内	大沼郡金山町大字 玉梨地内	指名	22_土木設計	令和2年8月	6ヶ月	擁壁詳細設計N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託(砂防 施設)	沢入地区	大沼郡金山町大字 玉梨地内	大沼郡金山町大字 玉梨地内	指名	19_地上測量	令和2年10月	6ヶ月	用地測量N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託(砂防 施設)	上居平地区	大沼郡三島町大字 間方字上居平地内	大沼郡三島町大字 間方字上居平地内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	擁壁詳細設計N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託 (道整・補助)	国道121号	会津若松市高野町 大字中沼地内外	会津若松市高野町 大字中沼地内外	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	地質調査N=1式	30百万円～50百万円		○	追加

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。



様式1

令和2年度工事等発注見通し(②令和2年度に発注する工事(①以外))

令和2年7月20日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
小名浜港湾 建設事務所	漁港(交付)工事(離 岸堤)	勿来漁港海岸	いわき市勿来町九 面坂下地先	いわき市勿来町九 面坂下地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年7月	8ヶ月	離岸堤工L=10m	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	港湾改良工事(嵩上 工)	中之作港	いわき市折戸字岸 浦地先	いわき市折戸字岸 浦地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月 令和2年8月	6ヶ月 7ヶ月	岸壁嵩上工L=119m	30百万円～90百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	荷役機械管理運営工 事(7号埠頭)	小名浜港	いわき市小名浜字 渚地内	いわき市小名浜字 渚地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和2年10月 令和2年9月	15ヶ月	7-3号機 高圧盤・変圧器修繕N=1式 センターポスト更新N=1式	120百万円～140百万円	簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	荷役機械管理運営工 事(3号埠頭)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内	いわき市小名浜字 高山地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和2年10月 令和2年9月	15ヶ月	3-3号機 走行ケーブルリール更新N=1式 3-4号機 移動プレーン更新N=1式	110百万円～130百万円	簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(路面標示)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内	いわき市小名浜字 高山地内	条件付一般	09_塗装工事	令和2年9月 令和2年8月	5ヶ月	路面標示工 N=1式	4百万円～6百万円		○	変更
小名浜港湾 建設事務所	漁港改良工事(斜路 改良工)	久之浜漁港	いわき市久之浜町 久之浜字館ノ山地 内	いわき市久之浜町 久之浜字館ノ山地 内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年11月 令和2年9月	7ヶ月	張ブロック製作工N=1式、根固ブロック製 作工N=1式	20百万円～25百万円	特別簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(野積 場)工事(排水貯槽)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内	いわき市小名浜字 高山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年6月	8ヶ月	排水貯槽 N=2基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	落札済
小名浜港湾 建設事務所	港湾((交付(再復)) 工事(照明工)(舗装 工))	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内外	いわき市小名浜字 高山地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和2年8月	7ヶ月	照明工 N=139基 舗装工A=21,700m <sup>2</sup> 歩道舗装工A=22000m <sup>2</sup>	200百万円～250百万円	簡易型	○	変更
小名浜港湾 建設事務所	港湾維持管理工事 (橋梁補修)	小名浜港	いわき市泉町下川 字大剣地内(みな と大橋)	いわき市泉町下川 字大剣地内(みな と大橋)	条件付一般	02_舗装工事	令和2年9月 令和2年8月	7ヶ月	橋面舗装補修工A=5956m <sup>2</sup> 歩道伸縮装置N=1式	80百万円～90百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾維持管理工事 (防食)	小名浜港	いわき市小名浜字 辰巳町地内外	いわき市小名浜字 辰巳町地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和2年8月	7ヶ月	被覆防食工A=17.9m <sup>2</sup> 電気防食N=188個	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工 事(防波堤撤去)	小名浜港	いわき市小名浜下 神白字松下地先	いわき市小名浜下 神白字松下地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	防波堤撤去工 L=19m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工 事(消波工)	小名浜港	いわき市小名浜下 神白字松下地先	いわき市小名浜下 神白字松下地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	消波工(堤頭部) ブロック据付 N=60個	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工 事(浚渫)	小名浜港	いわき市小名浜下 神白字松下地先	いわき市小名浜下 神白字松下地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和2年9月	6ヶ月	浚渫工 V=4,500m <sup>3</sup>	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
小名浜港湾 建設事務所	漁港(補助)工事(防 波護岸)	豊間漁港	いわき市平豊間字 船附地先	いわき市平豊間字 船附地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	防波護岸嵩上工 L=191m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	ふ頭埋立造成(東港) 工事(改良舗装)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内	いわき市小名浜字 高山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=326.1m W=7.0(21.0)m	130百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	港湾管理工事(舗装 工)	小名浜港	いわき市泉町下川 字大剣地内	いわき市泉町下川 字大剣地内	条件付一般	02_舗装工事	令和2年7月	7ヶ月	舗装工 A=2239.6m <sup>2</sup>	28百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続 中
小名浜港湾 建設事務所	港湾維持管理工事 (浚渫)	小名浜港	いわき市泉町下川 字大剣地内外	いわき市泉町下川 字大剣地内外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和2年10月	6ヶ月	浚渫工 V=10,000m <sup>3</sup>	100百万円～150百万円	簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	港湾改良工事(防波 堤)	江名港	いわき市江名字風 越地先	いわき市江名字風 越地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年10月	6ヶ月	防波護岸嵩上工 L=350m 消波ブロック据付 N=200個	100百万円～140百万円	簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	港湾改良工事(防波 堤)	江名港	いわき市江名字風 越地内	いわき市江名字風 越地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	5ヶ月	消波ブロック製作 N=80個	7百万円～9百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	港湾(交付(再復))工 事(環境施設改良)	小名浜港	いわき市小名浜字 辰巳町地内	いわき市小名浜字 辰巳町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年8月	5ヶ月	ボードウォーク修繕 A=460m <sup>2</sup>	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	漁港(補助)工事(防 波護岸)	豊間漁港	いわき市平豊間字 船附地先	いわき市平豊間字 船附地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	6ヶ月	防波護岸嵩上工 L=170m 消波ブロック製作 N=570個	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	港湾(補助(再復))工 事(消波工)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地先	いわき市小名浜字 高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	消波工 L=138.9m 消波ブロック製作据付 N=541個	150百万円～200百万円	簡易型	○	追加
小名浜港湾 建設事務所	港湾(補助(再復))工 事(護岸)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地先	いわき市小名浜字 高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和2年9月	7ヶ月	護岸工 L=60.0m H=7.7m	260百万円～290百万円	簡易型	○	追加

注1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式 による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和2年度工事等発注見通し(③令和2年度に発注する測量等)

令和2年7月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
<del>小名浜港湾 建設事務所</del>	<del>設計業務委託(港湾・ 交付)</del>	<del>小名浜港</del>	<del>いわき市小名浜字 高山地内</del>	<del>いわき市小名 浜字高山地 内</del>	<del>指名</del>	<del>22_土木設計</del>	<del>令和2年7月</del>	<del>6ヶ月</del>	<del>係留施設設計 N=1式</del>	<del>5百万円~10百万円</del>		<del>○</del>	<del>落札済</del>
小名浜港湾 建設事務所	船舶航行安全調査業 務委託(港湾・計画調 査)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地先	いわき市小名 浜字高山地 先	プロポーザル	21_調査	令和2年8月	7ヶ月	船舶航行安全調査 N=1式	20百万円~30百万円		○	
小名浜港湾 建設事務所	港湾計画調査検討業 務委託(港湾・計画調 査)	小名浜港外 小名浜港	いわき市泉町下川 地内外	いわき市泉町 下川地内外	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	貨物量需要調査及び土地利用計画策 定 N=1式	20百万円~30百万円 15百万円~25百万円		○	訂正
<del>小名浜港湾 建設事務所</del>	<del>荷役機械維持管理計 画策定業務委託(港 湾維持)</del>	<del>小名浜港</del>	<del>いわき市小名浜字 高山地内外</del>	<del>いわき市小名 浜字高山地 内外</del>	<del>指名</del>	<del>21_調査</del>	<del>令和2年9月</del>	<del>6ヶ月</del>	<del>荷役機械維持管理計画策定 N=1式</del>	<del>8百万円~10百万円</del>		<del>○</del>	<del>落札済</del>
<del>小名浜港湾 建設事務所</del>	<del>設計業務委託(埋立・ 東港)</del>	<del>小名浜港</del>	<del>いわき市小名浜字 高山地先</del>	<del>いわき市小名 浜字高山地 先</del>	<del>指名</del>	<del>22_土木設計</del>	<del>令和2年7月</del>	<del>8ヶ月</del>	<del>護岸基本設計 N=1式</del>	<del>30~40百万円</del>		<del>○</del>	<del>落札済</del>
<del>小名浜港湾 建設事務所</del>	<del>地質調査業務委託 (埋立・東港)</del>	<del>小名浜港</del>	<del>いわき市小名浜字 高山地先</del>	<del>いわき市小名 浜字高山地 先</del>	<del>指名</del>	<del>21_調査</del>	<del>令和2年7月</del>	<del>8ヶ月</del>	<del>機械ボーリング N=77孔 L=442m</del>	<del>85百万円~95百万円</del>		<del>○</del>	<del>落札済</del>
小名浜港湾 建設事務所	津波避難施設検討業 務委託(埋立・東港)	小名浜港	いわき市小名浜字 高山地内	いわき市小名 浜字高山地 内	指名	22_土木設計	令和2年9月	6ヶ月	津波避難施設検討 N=1式	3百万円~8百万円		○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式 による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
- 前回公表時から取り消したものの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
- 一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□