様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル修繕）	国道399号	福島市飯坂町地内（飯坂トンネル）	福島市飯坂町地内（飯坂トンネル）	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年9月	6ヶ月	トンネル防災設備更新 N=1式	70百万円～130百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	上名倉飯坂伊達線外	福島市大笹生地内外	福島市大笹生地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	8ヶ月	路上路盤再生 A=4000m2 歩道舗装 L=300m	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	福島吾妻裏磐梯線	福島市在庭坂地内外	福島市在庭坂地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	8ヶ月	路上路盤再生工 L=500m　W=6m　A=3000m2	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	大沢広表線外	福島市立子山地内外	福島市立子山地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	8ヶ月	路上路盤再生工 L=800m　W=6m　A=4800m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	１１４号線外	伊達郡川俣町字社前地内外	伊達郡川俣町字社前地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	8ヶ月	路上路盤再生工 L=400m　W=6m　A=2000m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（標識）	福島保原線外	伊達市上保原地内外	伊達市上保原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路案内標識板補修工　N=30枚	15百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	砂防（交付）工事（改築）	小谷ノ沢	川俣町小綱木地内	川俣町小綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	工事用道路工N=1式 堰堤補修工N=1式	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	国道１１５号	伊達郡霊山町石田地内	伊達郡霊山町石田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	改良舗装工 L＝130m、W=5.5(7.0)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	街路（街路（交付））工事（舗装）	中央線外１線	伊達市梁川町大町地内	伊達市梁川町大町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	6ヶ月	歩道舗装工　L＝430m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	上名倉飯坂伊達線	福島市町庭坂地内（天戸橋）	福島市町庭坂地内（天戸橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	橋梁下部工 N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	木幡飯野線	二本松市木幡地内	二本松市木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	改良舗装工　L=100m W=6.0(10.0)m	40百万円～70百万円	特別簡易型	○	追加 国土強靭化以外から移動
~~県北建設事務所~~	~~河川（補助）工事（護岸）~~	~~濁川筋~~	~~福島市郷野目地内~~	~~福島市郷野目地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=150m、V=1,000m3、護岸工A=1,350m2~~	~~200百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（補助）工事（護岸）~~	~~濁川筋~~	~~福島市郷野目地内~~	~~福島市郷野目地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=150m、V=200m3、護岸工A=1,350m2~~	~~150百万円～200百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（補助）工事（護岸）~~	~~塩野川筋~~	~~伊達市梁川町字北町谷川地内~~	~~伊達市梁川町字北町谷川地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=220m、V=200m3 護岸工A=1,500m2~~	~~200百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~滝川筋~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=560m、V=32,000m3 大型水路工L=560m~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~佐久間川筋~~	~~伊達郡桑折町大字伊達崎地内~~	~~伊達郡桑折町大字伊達崎地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~護岸工L=140m、A=900m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~安達太良川筋~~	~~本宮市本宮字馬場地内~~	~~本宮市本宮字馬場地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=530m、V=1,500m3 護岸工A=2,900m2~~	~~200百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~安達太良川筋~~	~~本宮市本宮字南河原田地内~~	~~本宮市本宮字南河原田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=370m、V=800m3 護岸工A=4,100m2~~	~~200百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~安達太良川筋~~	~~本宮市本宮字千代田地内~~	~~本宮市本宮字千代田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~築堤工L=700m、V=400m3 護岸工A=3,500m2~~	~~200百万円～250百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川（交付）工事（掘削）	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	遊水地掘削工　V＝5,000m3	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
~~県北建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~広瀬川筋~~	~~伊達郡川俣町字川原田地内~~	~~伊達郡川俣町字川原田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年10月~~	~~6ヶ月~~	~~護岸工L=110m、A=500m2~~	~~30百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取消
県北建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（橋梁下部）	百日川筋	本宮市本宮地内（枝沢橋）	本宮市本宮地内（枝沢橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	橋梁下部工N=2基	75百万円～100百万円	特別簡易型	○	
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（橋梁上部）~~	~~須賀川二本松線~~	~~本宮市本宮地内（枝沢橋）~~	~~本宮市本宮地内（枝沢橋）~~	~~条件付一般~~	~~06_鋼橋上部工事~~	~~令和3年10月~~	~~6ヶ月~~	~~橋梁上部工（単純鋼コンクリート合成床版橋）L＝28．1mW＝10（11）m~~	~~120百万円～140百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	取消
県北建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良）	五百川筋	本宮市大字仁井田地内（五百川橋）	本宮市大字仁井田地内（五百川橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	道路改良工L=750m,W=6.0(7.5)m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（築堤）	安達太田川筋	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	築堤護岸工　L＝200m 落差工　N＝1基	150百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	河川（交付）工事（橋梁下部）	蛭川筋	福島市瀬上町地内（田尻橋）	福島市瀬上町地内（田尻橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	仮設道路工L＝100m 橋梁下部工2基	100百万円～150百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	八反田川筋	福島市大笹生地内	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	改良舗装工　L=80m　A=800m2	60百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川（交付）工事（開削）	伝樋川筋	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	開削工　L＝100m　V=2,000m3	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	広瀬川筋	伊達市梁川町大関地内	伊達市梁川町大関地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	護岸工　L=100m　A=800m2	50百万円～90百万円	特別簡易型	○	追加 国土強靭化以外から移動
県北建設事務所	河川（交付）工事（上部撤去）	五百川筋	本宮市大字仁井田地内（五百川橋）	本宮市大字仁井田地内（五百川橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	上部工撤去工L＝73m	100百万円～120百万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	福島吾妻裏磐梯線	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	8ヶ月	現場打法枠工L=67m,A=1,700m2	120百万円～180百万円	簡易型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川管理施設点検業務（河川・交付）	松川筋外	福島市本内地内外	福島市本内地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川管理施設点検・評価一式	25百万円～30百万円		○	追加
県北建設事務所	河川管理施設点検業務（河川・交付）	水原川筋外	福島市松川町地内外	福島市松川町地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川管理施設点検・評価一式	25百万円～30百万円		○	追加
県北建設事務所	河川管理施設点検業務（河川・交付）	広瀬川筋外	川俣町鉄砲町地内外	川俣町鉄砲町地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川管理施設点検・評価一式	25百万円～30百万円		○	追加
~~県北建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・補助）~~	~~水原福島線~~	~~福島市杉妻町地内~~	~~福島市杉妻町地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~地形測量~~	~~2百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~水原福島線~~	~~福島市杉妻町地内~~	~~福島市杉妻町地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~電線共同溝詳細設計~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済
県北建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	指名	21_調査	令和3年8月	6ヶ月	地質調査　N=3本　L=60m 土壌分析　N=300箇所	40百万円～60百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	伝樋川筋	伊達市梁川町字伝樋地内	伊達市梁川町字伝樋地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6か月	護岸予備設計N=1式 迂回路設計N=1式	20百万円～40百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	蛭川筋	福島市瀬上町地内	福島市瀬上町地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6か月	護岸予備設計N=1式	20百万円～40百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市伏拝地内	福島市伏拝地内	指名	22_土木設計	令和3年12月	4か月	堰詳細設計N=1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市伏拝地内	福島市伏拝地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6か月	市道橋予備設計N=1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市伏拝地内	福島市伏拝地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6か月	河道予備設計N=1式	15百万円～25百万円		○	
~~県北建設事務所~~	~~設計業務委託（河川・交付）~~	~~濁川筋~~	~~福島市伏拝地内~~	~~福島市伏拝地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年12月~~	~~4ヵ月~~	~~橋梁予備設計N=2橋~~	~~15百万円～25百万円~~		~~○~~	取消
~~県北建設事務所~~	~~設計業務委託（河川・交付）~~	~~八反田川筋~~	~~福島市大笹生地内~~	~~福島市大笹生地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年9月~~	~~6か月~~	~~橋梁予備詳細設計N=1橋~~	~~15百万円～25百万円~~		~~○~~	取消
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	広瀬川筋	伊達郡川俣町川原田地内	伊達郡川俣町川原田地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヵ月	護岸詳細設計N=1式	5百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	小浜川筋	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	8ヶ月	用地測量N=1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	小浜川筋	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	橋梁予備設計N=1橋(道下橋)	5百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	小浜川筋	二本松市西勝田地内	二本松市上長折地内	指名	21_調査	令和3年7月	4ヵ月	ボーリングN=7本　L=70m	5百万円～15百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1橋(関根橋)	15百万円～25百万円		○	

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヵ月	用地測量設計N=1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	五百川筋	本宮市仁井田地内	本宮市仁井田地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	樋門設計N=1式	5百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	伝樋川筋　外	伊達市梁川町字伝樋地内外	伊達市梁川町字伝樋地内外	指名	22_土木設計	令和3年9月	6か月	費用対効果分析N=1式	8百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市伏拝地内	福島市伏拝地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6か月	用地測量N=1式	30百万円～50百万円		○	追加
県北建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	百日川筋	本宮市本宮地内	本宮市本宮地内	指名	21_調査	令和3年9月	6か月	ボーリングN=3本　L=30m	8百万円～12百万円		○	追加
県北建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	指名	21_調査	令和3年9月	6か月	ボーリングN=8本　L=80m	15百万円～25百万円		○	追加
県北建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	東根川筋	伊達市保原町中瀬地内	伊達市保原町中瀬地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6か月	用地権利者調査N=1式	8百万円～15百万円		○	追加
~~県北建設事務所~~	~~設計業務委託（道維・補助）~~	~~福島吾妻裏磐梯線~~	~~耶麻郡猪苗代町大字若宮地内~~	~~耶麻郡猪苗代町大字若宮地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~橋梁補修設計　1式~~	~~2百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
県北建設事務所	設計業務委託（道維・補助）	国道115号	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	防災設備設計　1式	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（道維・補助）	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	橋梁補修設計　1式	10百万円～15百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	都市公園（交付）工事（熱源）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	18ヶ月	体育館熱源設備更新　N=1系統	300百万円～500百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	地域振興(公整)工事（庭球場照明）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	テニスコート照明　N=2基	150百万円～250百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園（交付）工事（陸上給水）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年6月	4ヶ月	陸上競技場給水ポンプ N=3台	10百万円～40百万円	地域密着型	○	入札手続中
県北建設事務所	都市公園（交付）工事（体育館配管）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年6月	5ヶ月	体育館給湯配管 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	地域振興(公整)工事（さく井）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	17_さく井工事	令和3年8月	7ヶ月	井戸掘削 N=1基、L=50m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	都市公園（交付）工事（舗装）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	8ヶ月	大駐車場舗装打替 A=13,000m2	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道115号	福島市方木田地内 方木田跨線橋	福島市方木田地内　方木田跨線橋	条件付一般	02_舗装工事	令和3年12月	7ヶ月	橋梁補修 N=1橋	100百万円～150百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	福島吾妻裏磐梯線	福島市栄町地内 あづま陸橋	福島市栄町地内　あづま陸橋	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	10ヶ月	橋梁補修 N=1橋	150百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（耐震補強）	上名倉飯坂伊達線	福島市笹木野地内 長老橋	福島市笹木野地内　長老橋	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	耐震補強 N=1橋	60百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル補修）	国道399号外	福島市飯坂町地内 飯坂トンネル外	福島市飯坂町地内　飯坂トンネル外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	7ヶ月	壁面補修 N=2トンネル	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良工事（舗装補修）	福島吾妻裏磐梯線外	福島市在庭坂地内外	福島市在庭坂地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年12月	10ヶ月	路上再生路盤 A=4200m2 コンクリート舗装 A=7000m2 橋梁補修 N=1橋	240百万円～320百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路維持補修（維補）工事（道路照明）	国道115号外	福島市成川地内外	福島市成川地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	9ヶ月	道路照明LED化 N=300基	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路維持補修（災防）工事（法面補修）	国道399号	福島市飯坂町名合地内	福島市飯坂町名合地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	9ヶ月	吹付法面補修 A=1000m2	20百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（区画線）	国道114号外	福島市浜田町地内外	福島市浜田町地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和3年9月	6ヶ月	区画線 L=10km	15百万円～40百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良工事（交安施設）	南福島停車場線外	福島市太平寺地内外	福島市太平寺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	防護柵工 L=800m	15百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（堤防補強）	摺上川筋外	福島市飯坂町地内外	福島市飯坂町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	堤防舗装　L=1000m 河道掘削　L=2500m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（堤防補強）	松川筋外	福島市北沢又地内外	福島市北沢又地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	堤防舗装　L=1000m 河道掘削　L=2500m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（堤防補強）	大森川筋外	福島市大森地内外	福島市大森地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	堤防舗装　L=1000m 河道掘削　L=2500m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（堤防補強）	須川筋外	福島市上野寺地内外	福島市上野寺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	堤防舗装　L=1000m 河道掘削　L=2500m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川海岸改良工事（堤防補強）	水原川外	福島松川町地内外	福島松川町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	堤防舗装　L=1000m 河道掘削　L=2500m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	砂防施設維持管理工事（集水井）	高清水	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	条件付一般	17_さく井工事	令和3年10月	5ヶ月	集水井 N=1基	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（路面標示）	福島吾妻裏磐梯線外	福島市野田地内外	福島市野田地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	7ヶ月	路面標示　L=1000m 舗装修繕　A=3000m2	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路維持補修（災防）工事（法面補修）	国道114号	伊達郡川俣町小綱木地内	伊達郡川俣町小綱木地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年9月	6ヶ月	吹付法面補修 A=1000m2	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良)	岡部渡利線	福島市岡部地内	福島市岡部地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	地下歩道工 L=13m　W=2.5m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	福島飯坂線	福島市飯坂町平野地内	福島市飯坂町平野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	横断暗渠工 L=25m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	街路（交付(街路)）工事（道路改良）	腰浜町町庭坂線	福島市野田町地内	福島市野田町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	側溝工 L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(道路改良)	霊山松川線	伊達市霊山町上小国地内	伊達市霊山町上小国地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	道路改良工　L=200m W=5.5(7.5)m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	上名倉飯坂伊達線	福島市町庭坂地内外	福島市町庭坂地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	横断ﾎﾞｯｸｽ工　N=1基 道路改良工(暫定)L=100m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）~~	~~二本松川俣線~~	~~二本松市油井地内~~	~~二本松市油井地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年8月~~	~~6ヶ月~~	~~改良舗装工　L=60m W=6.0(10.0)m~~	~~10百万円～20百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	取消
県北建設事務所	生活基盤緊急改善工事（改良舗装）	安達太良山線	二本松市中ノ目地内	二本松市中ノ目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	改良舗装工　L=150m W=6.0(7.5)m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	本宮土湯温泉線	大玉村字大山地内	大玉村字大山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	改良舗装工　L=200m W=6.0(8.0)m	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	石筵本宮線	本宮市本宮字欠下地内	本宮市本宮字欠下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	改良舗装工　L=200m W=6.5(14.0)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事（改良舗装）	国道459号	二本松市西新殿地内	二本松市西新殿地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	10ヶ月	改良舗装工　L=600m W=6.5(9.25)m	250百万円～350百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	市町村合併支援道路整備工事（改良舗装）	本宮三春線	本宮市高木地内	本宮市高木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	改良舗装工　L=1100m W=6.0(12.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	月舘川俣線	川俣町羽田地内	川俣町羽田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	道路改良工　L=150m W=5.5(7.0)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道114号	伊達郡川俣町小綱木地内	伊達郡川俣町小綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	改良舗装工　L=620.0m W=6.0(9.75)m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（照明設備）	国道114号	伊達郡川俣町小綱木地内	伊達郡川俣町小綱木地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	8ヶ月	照明設備工　N=51基	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	舗装工　L=1160.0m　W=6.5（10.25）m	200百万円～300百万円	簡易型	○	

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	舗装工　L=860.0m　W=6.5（10.25）m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	条件付一般	07_ＰＣ橋上部工事	令和3年8月	8ヶ月	橋梁上部工　L=28.5m　PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋	100百万円～200百万円	標準型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道114号	伊達郡川俣町山木屋地内	伊達郡川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	改良舗装工　L=800.0m　W=6.0(9.75)m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	土湯温泉線外	福島市松川地内	福島市松川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	改良舗装工　L=250m　W=6.0(12.0)m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	
~~県北建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）~~	~~木幡飯野線~~	~~二本松市木幡地内~~	~~二本松市木幡地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年9月~~	~~6ヶ月~~	~~改良舗装工　L=100m　W=6.0(10.0)m~~	~~40百万円～70百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取消 国土強靭化へ
県北建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道349号	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	舗装工　L=950.0m　W=6.5(15.5)m	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加
県北建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	口太川筋	二本松市東新殿字姥渕地内外	二本松市東新殿字姥渕地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	復旧延長L=88m 積ブロック工A=450m2	60百万円～80百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	安達太田川筋	二本松市戸沢字蛇石地内	二本松市戸沢字蛇石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	復旧延長L=192m 積ブロック工A=130m2	10百万円～30百万円	復旧型	○	入札手続中
~~県北建設事務所~~	~~河川海岸改良（改良）工事（護岸）~~	~~広瀬川筋~~	~~伊達市梁川町大関地内~~	~~伊達市梁川町大関地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年9月~~	~~6ヶ月~~	~~護岸工　L＝100m　A＝800m2~~	~~50百万円～90百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取消 国土強靭化へ
県北建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤）	東八川筋	福島市松川町水原地内	福島市松川町水原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	えん堤工 H=12m,L=37m,Vc=2000m3	80百万円～120百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	砂防施設整備工事（流木止）	七曲の沢筋	伊達郡川俣町七曲地内	伊達郡川俣町七曲地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	流木止工　N=1基	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	砂防施設整備工事（防護柵）	椿館地区	福島市大森字椿館地内	福島市大森字椿館地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	防護柵工L=50m　H=10m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	河川災害関連工事（護岸）	山舟生川	伊達市梁川町山舟生字道ノ内地内	伊達市梁川町山舟生字道ノ内 地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	護岸工　延長L=　340m 積ブロック工A=1700.0m2	200百万円～280百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川災害関連工事（護岸）	安達太田川	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	復旧延長　L=656.5m 積ブロック工　A=1887.1m2 下部工　N=2基	200百万円～280百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川災害関連工事（護岸）	移川	二本松市下長折地内	二本松市下長折地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	復旧延長L=420.0m 積ブロック工A=850.0m3 下部工　N=2基	250百万円～280百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川災害関連工事（護岸）	移川	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	復旧延長L=229.0m 積ブロック工A=1587.0m2 下部工　N=2基	200百万円～280百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川災害関連工事（護岸）	移川	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	復旧延長L=192.0m 積ブロック工A=982.9m2	150百万円～200百万円	復旧型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川海岸改良工事（橋梁上部工）	山舟生川	伊達市梁川町山舟生字道ノ内地内	伊達市梁川町山舟生字道ノ内 地内	条件付一般	07_ＰＣ橋上部工事	令和3年11月	6ヶ月	橋梁上部工L=14.1m	20百万円～50百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（橋梁上部工）	安達太田川	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	07_ＰＣ橋上部工事	令和3年12月	8ヶ月	橋梁上部工L=24.0m	40百万円～80百万円	簡易型	○	

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和3年6月18日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	河川海岸改良工事（橋梁上部工）	安達太田川	二本松市太田地内	二本松市太田地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年11月	9ヶ月	橋梁上部工L=28.4m	80百万円～100百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（橋梁上部工）	移川	二本松市下長折地内	二本松市下長折地内	条件付一般	07_ＰＣ橋上部工事	令和3年12月	10ヶ月	橋梁上部工L=33.5m	100百万円～150百万円	標準型	○	
県北建設事務所	河川海岸改良工事（橋梁上部工）	移川	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年12月	6ヶ月	橋梁上部工L=27.2m	20百万円～50百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	河川（補助）工事（堤防）	滝川筋	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	築堤工L=760m、V=45,000m3	130百万円～180百万円	簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（橋梁）	滝川（滑川）筋	伊達郡国見町大字徳江地内	伊達郡国見町大字徳江地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	橋梁下部工N＝2基、仮設道路工L＝100m、旧橋撤去工L=11m	50百万円～90百万円	特別簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川（補助）工事（橋梁）	佐久間川筋	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	伊達郡桑折町大字伊達崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	橋梁下部工N＝2基、旧橋撤去工L＝20m	150百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
県北建設事務所	河川（補助）工事（橋梁）	濁川筋	福島市郷野目地内	福島市郷野目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	10ヶ月	橋梁下部工N＝2基 築堤護岸工L=40m	200百万円～300百万円	簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善）	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年9月	6ヶ月	内部改善 18号棟　N=17戸	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善）	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年9月	4ヶ月	内部改善 16号棟　N=9戸	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事（給水）	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	5ヶ月	給水方式変更　N=3棟	40百万円～80百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事（外壁）	笹谷団地	福島市笹谷地内	福島市笹谷地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	外壁・屋上防水改修　N=1棟	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県北建設事務所	県営住宅改善工事（外壁）	霞町団地	福島市霞町地内	福島市霞町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	外壁改修　N=1棟	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事（落下防止）	山下町団地	福島市山下町地内	福島市山下町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年9月	4ヶ月	落下防止ネット設置　N=1棟（6～11階廊下）	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事（量水器）	上並松団地	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	3ヶ月	量水器更新　N=133戸	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事（給水）	北信団地外	福島市宮代地内外	福島市宮代地内　外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	3ヶ月	給水ポンプ更新　N=5棟	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県営住宅管理工事（PS扉）	荒井団地	福島市荒井地内	福島市荒井地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年6月	3ヶ月	鋼製扉改造　N=30枚	2百万円～4百万円	地域密着型	○	入札手続中
県北建設事務所	県有施設管理工事（防水）	野田町公舎	福島市野田町地内	福島市野田町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年10月	3ヶ月	屋上防水改修　N=1棟	3百万円～5百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	県有施設管理工事（外壁）	県北家畜保健衛生所	福島市東浜町地内	福島市東浜町地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	3ヶ月	外壁改修外　N=1棟	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事（照明）	国道115号（土湯トンネル）	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	トンネル照明更新 LED化1式	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事（舗装補修）	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	舗装補修L=300m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続中
県北建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事（舗装補修）	国道１１５号	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	舗装補修L=550m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	長期未着手都市計画道路見直し業務委託（都計・推進）	県北都市計画区域（国見町）	国見町大字藤田地内外	国見町大字藤田地内外	指名	21_調査	令和3年8月	6ヶ月	交通量調査　1式 都市計画道路見直し計画作成 1式	6百万円～　9百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託（都市公園・交付）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	23_建築設計	令和3年8月	7ヶ月	汚水処理棟更新設計　N=1式	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（公園維持）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	23_建築設計	令和3年8月	7ヶ月	噴水設備更新・水道施設撤去設計 N=1式	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（地域振興・公共）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	23_建築設計	令和3年8月	7ヶ月	球場スタンド防水・椅子更新設計 N=1式	6百万円～9百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（都市公園・交付）	あづま総合運動公園	福島市佐原地内	福島市佐原地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	長寿命化計画見直し　N=1式	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	河川監視カメラ設置業務委託(河川・交付)	天戸川筋外	福島市二子塚外	福島市二子塚外	随意契約	その他	令和3年8月	7ヶ月	河川監視カメラ設置N=15基	20百万円～40百万円		○	
~~県北建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)~~	~~八反田川筋~~	~~福島市鎌田地内外~~	~~福島市鎌田地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成　N=1式~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)~~	~~佐久間川筋~~	~~桑折町伊達崎地内外~~	~~桑折町伊達崎地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成　N=1式~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)~~	~~天戸川筋~~	~~福島市二子塚外~~	~~福島市二子塚外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成　N=1式~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)~~	~~産ヶ沢川筋~~	~~桑折町万正寺地内外~~	~~桑折町万正寺地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成　N=1式~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良)~~	~~滝川筋~~	~~国見町徳江地内外~~	~~国見町徳江地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成　N=1式~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河川・交付）~~	~~松川外~~	~~福島市本内地内外~~	~~福島市本内地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~水門等河川管理施設調査・修繕設計~~	~~25百万円～30百万円~~		~~○~~	取消
~~県北建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河川・交付）~~	~~水原川外~~	~~福島市松川町地内外~~	~~福島市松川町地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~水門等河川管理施設調査・修繕設計~~	~~25百万円～30百万円~~		~~○~~	取消
~~県北建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河川・交付）~~	~~広瀬川外~~	~~川俣町鉄砲町地内外~~	~~川俣町鉄砲町地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~水門等河川管理施設調査・修繕設計~~	~~25百万円～30百万円~~		~~○~~	取消
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	天戸川筋	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	堰堤改築詳細設計　N=1式	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	砂防設備定期点検業務委託(砂防維持)	布入川筋外	福島市飯坂町地内外	福島市飯坂町地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	砂防堰堤点検　N=30箇所	4百万円～6百万円		○	
~~県北建設事務所~~	~~設計業務委託（砂防・交付）~~	~~須川筋~~	~~福島市桜本地内~~	~~福島市桜本地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年8月~~	~~7ヶ月~~	~~堰堤改築詳細設計　N=1式~~	~~13百万円～15百万円~~		~~○~~	合冊
県北建設事務所	改築検討業務委託（砂防・交付）	松川筋外	福島市李平地内外	福島市李平地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	堰堤改築詳細設計　N=1式	15百万円～35百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防維持）	堰場沢	伊達市月舘町布川地内	伊達市月舘町布川地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	砂防堰堤修繕設計　N=1式	4百万円～6百万円		○	

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	調査設計業務委託（砂防維持）	高清水	福島市飯坂町地内	福島市飯坂町地内	指名	21_調査	令和3年10月	5ヶ月	水位計観測　N=1式	4百万円～6百万円		○	
県北建設事務所	法面点検業務委託（道管・交付）	国道399号外	福島市飯坂町茂庭地内外	福島市飯坂町茂庭地内外	指名	21_調査	令和2年9月	6ヶ月	法面点検業務　N=300箇所	10百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	交通事故調査業務委託（道整・交付）	国道114号外	福島市浜田町地内外	福島市浜田町地内外	指名	19_地上測量	令和2年9月	6ヶ月	交通事故調査　N=300件	1百万円～3百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道維・長寿）	福島飯坂線	福島市飯坂町地内（十綱橋）	福島市飯坂町地内（十綱橋）	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	橋梁諸元調査　N=1橋	20百万円～40百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託(道維・長寿）	国道115号	福島市岡部地内（文知摺橋）	福島市岡部地内（文知摺橋）	指名	22_土木設計	令和2年8月	7ヶ月	橋梁耐震補強設計　N=1橋	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	水位計設置s区了業務委託（河川・交付）	蛭川筋外	福島市鎌田地内外	福島市鎌田地内外	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	危機管理水位計設置　N＝5基	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	浸水想定区域図作成	水原川筋	福島市松川町地内外	福島市松川町地内外	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	浸水想定区域図作成　N=1式	15百万円～30百万円		○	追加
県北建設事務所	地質調査委託（砂防・交付）	天戸川筋	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	21_調査	令和3年9月	6ヶ月	地質調査　N=1式 ボーリング1本	3百万円～6百万円		○	追加
県北建設事務所	測量設計業務委託（道改・改良）	保原伊達崎桑折線	桑折町上郡地内	桑折町上郡地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	現地測量、道路予備設計	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	安達太良山線	二本松市不動平地内	二本松市不動平地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	5ヶ月	道路予備設計	5百万～10百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	測量設計業務委託（道改・交安）	飯坂瀬ノ上線	福島市宮代地内	福島市宮代地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	路線測量、道路詳細設計	5百万～10百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	測量設計業務委託（道改・交安）	安達停車場線	二本松市油井地内	二本松市油井地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	路線測量、道路詳細設計	10百万円～15百万円		○	入札手続中
~~県北建設事務所~~	~~交通量調査業務委託（道改・調査）~~	~~国道115外~~	~~福島市大波地内外~~	~~福島市大波地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年9月~~	~~4ヶ月~~	~~交通量調査~~	~~3百万～5百万円~~		~~○~~	取消
県北建設事務所	測量設計業務委託（道改・調査）	霊山松川線	川俣町秋山地内外	川俣町秋山地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	5ヶ月	道路概略設計	5百万～10百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	トンネル工事管理補助業務委託（道整・再復）	国道114号	伊達郡川俣町小綱木地内	伊達郡川俣町小綱木地内	随意契約	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	トンネル工事管理補助業務　1式	3百万円～5百万円			
県北建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・再復）	国道114号	伊達郡川俣町小綱木地内	伊達郡川俣町小綱木地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・再復）	国道114号	伊達郡川俣町山木屋地内	伊達郡川俣町山木屋地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	10百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・再復）	国道114号	伊達郡川俣町山木屋地内	伊達郡川俣町山木屋地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・再復）	国道349号	伊達郡川俣町大綱木地内	伊達郡川俣町大綱木地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	15百万円～20百万円		○	

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・再復）	原町川俣線	伊達郡川俣町飯坂地内	伊達郡川俣町飯坂地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	5百万～10百万円		○	
~~県北建設事務所~~	~~測量設計業務委託（道整・地活）~~	~~二本松金屋線~~	~~本宮市和田字北大沢地内~~	~~本宮市和田字北大沢地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~路線測量 道路詳細設計~~	~~15百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北建設事務所~~	~~地質調査業務委託（道整・地活）~~	~~二本松金屋線~~	~~本宮市和田字北大沢地内~~	~~本宮市和田字北大沢地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~機械ボーリングN=2孔~~	~~5百万円～8百万円~~		~~○~~	落札済
県北建設事務所	設計業務委託（街路・交付（街路））	栄町大笹生線	福島市南沢又地内	福島市南沢又地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	歩道橋詳細設計	15百万円～20百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	地質調査業務委託（道整・交付）	飯坂保原線	伊達市保原町高成田地内	伊達市保原町高成田地内	指名	21_調査	令和3年6月	2ヶ月	スウェーデン式サウンディング N=3箇所	3百万円～5百万円		○	追加 入札手続中
県北建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	国道399号	福島市飯坂町茂庭字板橋地内	福島市飯坂町茂庭字板橋地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	3ヶ月	用地測量 L=260.0m　A=0.51ha	3百万円～5百万円		○	追加
県北建設事務所	交通量推計業務委託（道改・改良）	土湯温泉線	福島市松川地内	福島市松川地内	指名	21_調査	令和3年7月	7ヶ月	交通量推計 費用便益分析	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	国道349号	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	橋梁詳細設計　L＝40m	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（道改・改良）	国道349号	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	道路詳細設計　L＝150m 用地測量　1式	15百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	滝川筋	国見町大字徳江地内	国見町大字徳江地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	堤防強化検討業務　1式	5百万円～10百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	設計業務委託（河川・補助）	塩野川筋	伊達市梁川町地内	伊達市梁川町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	路線測量L=260m 護岸詳細設計　L＝220m	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	滝川筋 外	国見町大字西大枝地内	国見町大字西大枝地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	8ヶ月	樋管詳細設計N=1基 路線測量　L=200m	20百万円～30百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市鳥谷野地内	福島市鳥谷野地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	橋梁詳細設計　L=20m	20百万円～30百万円		○	追加
県北建設事務所	測量業務委託（砂防・補助）	大作沢筋	伊達郡川俣町字大作地内	伊達郡川俣町字大作地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	4ヶ月	用地測量N=1式	15百万円～25百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	立石沢筋	福島市北原地内	福島市北原地内	指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	ボーリング N=5本　L=50m	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	柏崎地区	伊達郡川俣町東福沢地内	伊達郡川俣町東福沢地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	法面工予備設計　N=1式	12百万円～16百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	町田沢筋	伊達市霊山町掛田地内	伊達市霊山町掛田地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	えん堤詳細設計N=1式	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	沢川沢筋	伊達市霊山町下小国地内	伊達市霊山町下小国地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	4ヶ月	現地測量N=1式	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	平内沢筋	福島市渡利地内	福島市渡利地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	えん堤予備設計N=1式	8百万円～12百万円		○	

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	藤入川筋	福島市水原地内	福島市水原地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	4ヶ月	台帳整備N=1式	8百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	堰下沢筋	伊達郡国見町大字鳥取字堰下地内	伊達郡国見町大字鳥取字堰下地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	えん堤詳細設計N=1式	8百万円～12百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	中瀬地区	伊達郡霊山町大字石田地内	伊達郡霊山町大字石田地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	4ヶ月	用地測量N=1式	3百万円～7百万円		○	
県北建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	平内沢筋	福島市渡利地内	福島市渡利地内	指名	21_調査	令和3年9月	5ヶ月	地質調査　N=3本　L=20m	8百万円～11百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	移川	二本松市上長折地内	二本松市上長折地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	4ヶ月	用地測量　1式 護岸詳細設計　L＝20m	3百万円～5百万円		○	追加
県北建設事務所	測量設計業務委託（河川v・交付）	濁川筋	福島市鳥谷野地内	福島市鳥谷野地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	護岸詳細設計　L=100m	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	濁川筋	福島市鳥谷野地内	福島市鳥谷野地内	指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	ボーリング　N=2孔	5百万円～10百万円		○	追加
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅）	野田町団地外	福島市野田町外	福島市野田町外	指名	21_調査	令和3年9月	4ヶ月	外壁全面診断調査　N=4棟	4百万円～8百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（県営住宅）	蓬莱団地	福島市蓬莱町地内	福島市蓬莱町地内	指名	23_建築設計	令和3年7月	4ヶ月	内部改善設計　N=1棟	2百万円～4百万円		○	入札手続中
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅1）	野田町団地外	福島市野田町地内外	福島市野田町地内外	指名	23_建築設計	令和3年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅2）	渡利団地外	福島市渡利地内外	福島市渡利地内外	指名	23_建築設計	令和3年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅3）	泉白川団地外	福島市泉字白川地内外	福島市泉字白川地内外	指名	23_建築設計	令和3年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅4）	花見山団地外	福島市渡利地内外	福島市渡利地内外	指名	23_建築設計	令和3年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	調査業務委託（県営住宅5）	北中央団地外	北中央団地外	福島市蓬莱町地内外	指名	23_建築設計	令和3年9月	6ヶ月	建築基準法第12条点検	2百万円～4百万円		○	
県北建設事務所	設計委託業務（車庫）	保原土木事務所	伊達市保原町字舟橋地内	伊達市保原町字舟橋地内	指名	23_建築設計	令和3年7月	5ヶ月	除雪車庫　N=1棟	3百万円～6百万円		○	
県北建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道115号（土湯トンネル）	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	トンネル補修設計	7百万円～15百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	路線測量L=300m 法面設計1式	5百万円～10百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	路線測量L=20m 一般構造物設計1式	10百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	福島吾妻裏磐梯線	福島市町庭坂地内	福島市町庭坂地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	路線測量L=50m 法面設計1式	5百万円～10百万円		○	

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北建設事務所	測量業務委託（道維・災防）	福島吾妻裏磐梯線	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	指名	20_航空測量	令和3年7月	6ヶ月	航空レーザー測量　1式	10百万円～20百万円		○	
県北建設事務所	地すべり調査業務委託（道維・災防）	福島吾妻裏磐梯線	福島市土湯温泉町地内	福島市土湯温泉町地内	指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	孔内傾斜計設置　1式 地下水観測　1式	5百万円～10百万円		○	
~~県北建設事務所~~	~~工損調査業務委託（道整・再復）~~	~~国道114号~~	~~伊達郡川俣町小綱木字一ノ関地内　外~~	~~伊達郡川俣町小綱木字一ノ関地内　外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~4ヵ月~~	~~木造建物~~	~~5百万～8百万~~		~~○~~	落札済
県北建設事務所	工損調査業務委託（河川・交付）	佐久間川筋	伊達郡桑折町伊達崎字中北沢地内 外	伊達郡桑折町伊達崎字中北沢地内 外	指名	21_調査	令和3年6月	4ヵ月	木造建物、非木造建物、工作物一式	5百万～8百万		○	入札手続中
県北建設事務所	物件調査業務委託（河川・交付）	滝川筋	伊達郡国見町徳江字長舘地内 外	伊達郡国見町徳江字長舘地内 外	指名	21_調査	令和3年6月	2ヵ月	非木造建物、工作物、動産、移転雑費一式	6百万～9百万		○	入札手続中
県北建設事務所	用地補償総合技術業務委託（道整・補助）	福島吾妻裏磐梯線	福島市笹木野字北谷地地内　外	福島市笹木野字北谷地地内　外	指名	21_調査	令和3年6月	9ヵ月	補償額算定書の照合 公共用地交渉	30百万～50百万		○	追加 入札手続中
県北建設事務所	物件調査業務、工損調査業務委託（河改・改良）	百日川筋	本宮市柳ノ内地内外	本宮市柳ノ内地内　外	指名	21_調査	令和3年7月	4ヵ月	木造建物、非木造建物、工作物一式	3百万～5百万		○	追加
県北建設事務所	物件調査業務委託（河川・交付）	八反田川筋	福島市大笹生字中川地内　外	福島市大笹生字多ノ内地内　外	指名	21_調査	令和3年8月	3ヵ月	木造建物	3百万～5百万		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
小名浜港湾建設事務所	港湾（交付）工事（付属施設）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和4年2月	2ヶ月	~~防舷材、~~係船柱設置　N＝1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	変更
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~港湾（交付（再復））工事（消波工）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜下神白字松下地先~~	~~いわき市小名浜下神白字松下地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~消波工（堤頭部） ブロック据付　N=345個 ブロック製作　N= 26個~~	~~50百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
小名浜港湾建設事務所	港湾（交付（再復））工事（浚渫）	小名浜港	いわき市小名浜下神白字松下地先	いわき市小名浜下神白字松下地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和3年7月	8ヶ月	浚渫工　V=4,528m3	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	漁港（交付）工事（離岸堤）	勿来漁港海岸	いわき市勿来町九面坂下地先	いわき市勿来町九面坂下地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	離岸堤工 L=15.0m ブロック製作　N=300~~150~~個 ブロック据付　N=199~~270~~個	100百万円～150百万円 ~~150百万円～200百万円~~	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理工事（灯浮標）	小名浜港	いわき市小名浜字栄町地先	いわき市小名浜字栄町地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月 ~~令和3年7月~~	5ヶ月	三崎航路灯浮標 N=3基	8百万円～10百万円	地域密着型	○	訂正
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~漁港改良工事（斜路改良工）~~	~~久之浜漁港~~	~~いわき市久之浜町久之浜字館ノ山地内~~	~~いわき市久之浜町久之浜字館ノ山地内~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~張ブロック製作及び据付工 N=1式~~	~~20百万円～25百万円~~			落札済
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~港湾維持管理工事（灯浮標）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市泉町下川地先~~	~~いわき市泉町下川地先~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~ツリクライ磯チェーン交換 N=1式~~	~~8百万円～10百万円~~			落札済
小名浜港湾建設事務所	ふ頭埋立造成（東港）工事（盛土）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	盛土工 V=28,000m3	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	漁港（補助）工事（浚渫）	勿来漁港外	いわき市勿来町九面二後浦地先外	いわき市勿来町九面二後浦地先外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和3年7月	8ヶ月	浚渫工V=33,000m3	150百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	漁港（補助）工事（浚渫）	四倉漁港外	いわき市四倉町字六丁目地先外	いわき市四倉町字六丁目地先外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和3年7月	8ヶ月	浚渫工V=23,000m3	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	ふ頭埋立造成工事（舗装）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	7ヶ月	野積場舗装工A=19,500m2	200百万円～250百万円	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	ふ頭埋立造成工事（照明）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	8ヶ月	野積場照明N＝9基 道路照明N＝11基	200百万円～250百万円	簡易型	○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理工事（防舷材）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	防舷材N=29基 ~~防舷材N=20基~~	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~ふ頭埋立造成工事（払出施設）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~随意契約~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~払出施設N=1式~~	~~110百万円～130百万円~~			落札済
小名浜港湾建設事務所	港湾保安対策工事（電気施設撤去）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	5ヶ月	照明工撤去N=3基	5百万円～6百万円	地域密着型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾維持管理工事（付属施設）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年8月	6ヶ月	トラックスケールN=1基	10百万円～20百万円	地域密着型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾改良工事（防波堤）	江名港	いわき市江名字江ノ浦地先	いわき市江名字江ノ浦地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	防波堤かさ上げ工L=170m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	荷役機械管理運営工事（7号埠頭）	小名浜港	いわき市小名浜字渚地内	いわき市小名浜字渚地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年8月	16ヶ月	7－2号機 リンク更新N=1式	200百万円～250百万円	簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾（交付）工事（付属施設）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	防舷材設置 N=7基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾（交付）工事（標識工）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内外	いわき市小名浜字高山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	標識工 N=1式	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾改良工事（法面工）	江名港	いわき市江名字風越地内	いわき市江名字風越地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	4ヶ月	法面工 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	荷役機械建造工事（レール延伸工）	小名浜港	いわき市泉町下川地内	いわき市泉町下川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	12ヶ月	レール延伸工　L=143.5m	200百万円～400百万円	簡易型	○	追加
小名浜港湾建設事務所	荷役機械建造工事（クレーン撤去工）	小名浜港	いわき市泉町下川地内	いわき市泉町下川地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年10月	6ヶ月	多目的クレーン撤去・解体工　N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○	追加

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（荷役機械建造）	小名浜港	いわき市泉町下川字大剣地内	いわき市泉町下川字大剣地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	荷役機械レール延伸設計　N＝1式	10百万円～30百万円		○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（埋立）	小名浜港	いわき市小名浜字高山~~地内~~地先	いわき市小名浜字高山~~地内~~地先	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	護岸細部設計　N＝1式	40百万円～80百万円		○	入札手続中
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（河改・改良）	小名浜港	いわき市小名浜字高山~~地内~~地先	いわき市小名浜字高山~~地内~~地先	指名	22_土木設計	令和3年8月 ~~令和3年6月~~	7ヶ月 ~~5ヶ月~~	埋立計画策定・中仕切堤詳細設計　N＝1式 ~~中仕切堤設計　N＝1式~~	10百万円～50百万円		○	訂正
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~測量業務委託（河改・改良）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~いわき市小名浜字高山地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~深浅測量 N＝1式~~	~~3百万円～8百万円~~		~~○~~	落札済
小名浜港湾建設事務所	波浪観測装置保守点検（漁港港湾維持）	四倉漁港外	いわき市四倉町字六丁目地内外	いわき市四倉町字六丁目地内外	随意契約	21_調査	6月 ~~令和3年7月~~	8ヶ月	波浪観測装置保守点検　N=1式 波高潮位観測装置保守点検　N=1式	4百万円～6百万円 ~~15百万円～20百万円~~			入札手続中
小名浜港湾建設事務所	波浪潮位観測資料整理業務委託（漁港調査）	四倉漁港外	いわき市四倉町六丁目地内外	いわき市四倉町六丁目地内外	指名	22_土木設計	令和3年9月 ~~令和3年7月~~	6ヶ月 ~~8ヶ月~~	波浪・潮位観測資料整理業務N=1式	1～3百万円		○	訂正
小名浜港湾建設事務所	橋梁点検業務委託（港湾維持）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	指名	21_調査	令和3年7月	5ヶ月	小名浜マリンブリッジ 橋梁点検　N=1式	8百万円～10百万円		○	
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~土壌分析業務委託（埋立・東港）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地先~~	~~いわき市小名浜字高山地先~~	~~条件付一般~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~土壌分析業務　N=1式~~	~~8百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~水質調査業務委託（埋立・東港）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地先~~	~~いわき市小名浜字高山地先~~	~~条件付一般~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~水質調査業務　N=1式~~	~~8百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~港湾施設点検業務委託（港湾維持）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市小名浜字高山地内外~~	~~いわき市小名浜字高山地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~港湾施設点検　N=17施設~~	~~8百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
小名浜港湾建設事務所	測量設計業務委託（漁港改良）	久之浜漁港	いわき市久之浜町久之浜字館ノ山地内	いわき市久之浜町久之浜字館ノ山地内	指名	22_土木設計	6月 ~~令和3年7月~~	6ヶ月	避難路測量設計　N=1式	4百万円～5百万円		○	入札手続中
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~防災点検業務委託（港湾漁港維持）（漁港改良）~~	~~小名浜港外~~	~~いわき市小名浜下神白字綱取地内外~~	~~いわき市小名浜下神白字綱取地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~港湾・漁港施設防災点検　N=13箇所~~	~~1百万円～2百万円~~		~~○~~	落札済
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~測量業務委託（荷役機械建造）~~	~~小名浜港~~	~~いわき市泉町下川字大剣地内~~	~~いわき市泉町下川字大剣地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~荷役機械レール延伸部 路線測量　N＝1式~~	~~3百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
小名浜港湾建設事務所	測量設計業務委託（港湾改良）	小名浜港	いわき市小名浜字下神白地内	いわき市小名浜字下神白地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	法面工測量設計　N=1式	4百万円～6百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	地質調査業務委託（港湾改良）	小名浜港	いわき市小名浜字下神白地内	いわき市小名浜字下神白地内	指名	21_調査	令和3年8月	4ヶ月	地質調査N=2箇所	5百万円～7百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	港湾漁港台帳整備業務委託（港湾調査）	小名浜港外	いわき市小名浜字辰巳町地内	いわき市小名浜字辰巳町地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	港湾漁港台帳整備　N=1式	2百万円～3百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	施工計画検討業務委託（港湾・交付）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	4ヶ月	施工計画検討業務　N=1式	4百万円～6百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	磁気探査業務委託（河改・改良）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地先	いわき市小名浜字高山地先	指名	21_調査	令和3年7月	8ヶ月	磁気探査　N＝1式	10百万円～30百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	設計業務委託（埋立）	小名浜港	いわき市小名浜字高山地内	いわき市小名浜字高山地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	護岸細部・詳細設計　N＝1式	40百万円～80百万円		○	追加
小名浜港湾建設事務所	航空写真撮影業務委託（港湾調査）	小名浜港外	いわき市小名浜地内外	いわき市小名浜地内外	指名	20_航空測量	令和3年7月	4ヶ月	航空写真撮影　N＝43カット	3百万円～5百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~小名浜港湾建設事務所~~	~~漁港（補助）工事（消波工）~~	~~豊間漁港~~	~~いわき市平豊間字船附地先~~	~~いわき市平豊間字船附地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~消波工 ブロック製作N=2,200個 ブロック据付N=2,800個~~	~~150百万円～200百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	港湾（交付）工事（防波堤）	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	基礎捨石　V=13，000m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港（補助）工事（防波堤）~~	~~釣師浜漁港~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地内~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~防波堤矢板補修工　L=60.8m~~ ~~航路泊地浚渫工　V=1,110m3~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	請戸漁港	双葉郡浪江町大字請戸地先	双葉郡浪江町大字請戸地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	被覆石　L=260m　V=3500m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港維持管理工事（浚渫）	富岡漁港	富岡町仏浜地先	富岡町仏浜地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和3年8月	7ヶ月	航路浚渫工V=3,000m3	20百万円～30百万円		○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（浚渫）	松川浦漁港外	相馬市尾浜地先外	相馬市尾浜地先外	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和3年8月	9ヶ月	航路泊地浚渫工V=3,000m3 水中瓦礫撤去V=30m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	請戸漁港	浪江町請戸地先	浪江町請戸地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	4ヶ月	消波工L=150m,防波堤嵩上L=150m	100百万円～150百万円	簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（車止め）	相馬港	相馬市原釜地内外	相馬市原釜地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	車止め補修L=500m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（防舷材）	相馬港	新地町今泉地内	新地町今泉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	防舷材補修N=4基	20百万円～30百万円		○	
相馬港湾建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（盛土）	富岡漁港	富岡町仏浜地内	富岡町仏浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	盛土工V=8,000m3	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
~~相馬港湾建設事務所~~	~~補助（漁港（再復））工事（舗装）~~	~~請戸漁港~~	~~浪江町請戸地内~~	~~浪江町請戸地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装工A=8,000m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~相馬港湾建設事務所~~	~~地域づくりプラン策定業務委託（交流・元気）~~	~~富岡漁港~~	~~富岡町仏浜地内~~	~~富岡町仏浜地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~地域づくりプラン策定N＝1式~~	~~7百万円～10百万円~~			落札済
相馬港湾建設事務所	測量業務委託（漁港・交付）	請戸漁港	浪江町請戸地内	浪江町請戸地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	用地測量V=3.5ha	10百万円～15百万円			

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年　5月　20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	14 機械設備工事	令和3年5月	11ヶ月	汚泥脱水機（機械設備）改築更新 N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	落札済み
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	04 電気設備工事	令和3年5月	11ヶ月	汚泥脱水機（電気設備）改築更新 N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	落札済み

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年　6月　9日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(機械設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年7月	18ヶ月	No.3汚泥脱水機（機械設備）改築更新　N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	18ヶ月	No.3汚泥脱水機（電気設備）改築更新　N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	計画の見直し
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（通信設備）	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年7月	8ヶ月	ITV設備改築更新　N=1式	15百万円～20百万円		○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年6月	9ヶ月	No.1破砕機改築更新　N=1式	35百万円～45百万円	特別簡易型	○	公告中
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事（電気設備）~~	~~大滝根水環境センター~~	~~田村市船引町春山地内~~	~~同左~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~主ポンプ速度制御盤INV改築更新 N=1式~~	~~10百万円～15百万円~~		○	落札済み
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	8ヶ月	7･8系列水処理計装設備等改築更新　N=1式	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	公告中
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年7月	8ヶ月	送風機（機械設備）改築更新　N=1式	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	8ヶ月	送風機(電気設備）改築更新　N=1式	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~測量業務委託（下水・県単）~~	~~県中浄化センター~~	~~郡山市日和田町高倉地内~~	~~同左~~	~~指名競争~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~用地測量　A=1.5ha、立木調査　A=11,000m2~~	~~8～12百万円~~		○	落札済み
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水調査・交付）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	減容化施設検討　一式	15～25百万円	標準	○	入札手続き中
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~あだたら清流センター~~	~~二本松市榎戸地内~~	~~同左~~	~~指名競争~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~地形測量　A=0.02km2 縦横断測量　L=450m 一般構造物設計L=450m~~	~~8～12百万円~~		○	落札済み
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水調査・交付）~~	~~大滝根水環境センター~~	~~田村市船引町春山地内~~	~~同左~~	~~指名競争~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~事業計画変更資料作成　一式~~	~~5～10百万円~~		○	落札済み
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名競争	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	SP棟耐震詳細設計　一式	10～20百万円		○	入札手続き中

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和3年6月18日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休2日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対象事の開発者	
1	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市水門町地内	郡山市水門町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	護岸工 法尻補強 L=1,478.0m2、A=2,956.0m2	100百万円～150百万円	特別簡易型	○				○
2	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市大平町地内字御前田地内	郡山市大平町地内字御前田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	護岸工　L=515.0m、A=4,230m2 法尻補強 L=570.0m、A=1,140.0m2	200百万円～250百万円	特別簡易型	○				○
3	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	護岸工　L=455.0m、A=4,351.5m2 法尻補強 L=368.0m、A=736.0m2	250百万円～300百万円	特別簡易型	○				○
4	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市上野山地内	郡山市上野山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	護岸工　L=538m、A=4,304m2 法尻補強 L=855m、A=1,710m2	250百万円～300百万円	特別簡易型	○				○
5	県中建設事務所	河川（補助）工事（河道掘削）	谷田川筋	郡山市田村町金屋地内	郡山市田村町金屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年4月	9ヶ月	河道掘削　L=650m、A=15,280m3	50百万円～100百万円	特別簡易型	○				○
6	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~	~~湖南湊線~~	~~郡山市湖南町舟津地内~~	~~郡山市湖南町舟津地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和3年4月~~	~~7ヶ月~~	~~法面工（モルタル吹付工）A=3523.7m2~~	~~100百万円～150百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済			
7	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（冠水対策）~~	~~郡山停車場線~~	~~郡山市堂前地内外~~	~~郡山市堂前地内外~~	~~条件付一般~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~冠水対策工 ポンプ更新 N=7台~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済			
8	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~国道294号~~	~~郡山市湖南町三代地内~~	~~郡山市湖南町三代地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~路上路盤再生工 L=320.0m W=7.0m A=2080.0m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済			
9	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~河内郡山線外~~	~~郡山市逢瀬町河内地内外~~	~~郡山市逢瀬町河内地内外~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~7ヶ月~~	~~路上路盤再生工 L=1045m W=6.5~6.75m,A=6902.5m2~~	~~80百万円～120百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済			
10	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~二本松金屋線外~~	~~郡山市富久山町堂坂地内外~~	~~郡山市富久山町堂坂地内外~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~7ヶ月~~	~~路上路盤再生工 L=900.0m,W=6.5~9.0m, A=6699.3m2~~	~~80百万円～120百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済			
11	県中建設事務所	河川（交付）工事（護岸工）	藤田川筋	郡山市日和田町字前田地内　外	郡山市日和田町字前田地内　外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	護岸工　L=66m　A=921m2	40百万円～70百万円	特別簡易型	○				
13	県中建設事務所	河川（交付）工事（護岸工）	南川放水路筋　外	郡山市大槻町字山下東地内　外	郡山市大槻町字山下東地内　外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	護岸工　L=55m　A=400m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○				
14	県中建設事務所	都市公園（交付）工事（展望台修繕）	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月～9月	4ヶ月	展望台修繕 N＝1基	5百万円～10百万円		○				
15	県中建設事務所	砂防（交付）工事（標識）	上古川林筋外	郡山市逢瀬町多田野元寺地内外	郡山市逢瀬町多田野元寺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	標識設置工　N=40基	5百万円～10百万円	地域密着型	○	修正			
16	県中建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤）	大石沢筋	石川郡平田村大字上蓬田地内	石川郡平田村大字上蓬田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	砂防えん堤工 1沢H=0．6m　L=57m　Vc=1000m3 2沢H=5．7m L=31m　Vc=510m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	計画見直し			
17	県中建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤）	下泉沢筋	石川郡石川町字大室地内	石川郡石川町字大室地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	砂防えん堤工 管理用道路L=120m 取付水路工L=65m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中			
18	県中建設事務所	砂防（交付(再復)）工事（えん堤）	熱海五丁目沢1沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目t内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=10m　L=33m　Vc=1000m3	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	修正			
19	県中建設事務所	砂防（交付(再復)）工事（えん堤）	熱海五丁目沢2沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目地内	郡山市熱海町熱海五丁目t内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	5ヶ月	砂防えん堤工 H=9.5m　L=48m　Vc=1500m3	100百万円～200百万円	特別簡易型	○	修正			

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休2日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の関係で	
20	県中建設事務所	砂防（交付）工事（擁壁）	北表1号地内	郡山市田村町谷田川地内	郡山市田村町谷田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	擁壁工H＝5m、L＝40m	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	計画見直し			
21	県中建設事務所	砂防（交付）工事（擁壁）	寺ノ前1号地内	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	擁壁工H＝5m、L＝80m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	計画見直し			
22	県中建設事務所	河川（補助）工事（橋梁下部）	逢瀬川筋（幕ノ内橋）	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	21ヶ月	橋梁下部工（逆T式橋台、杭基礎）N＝2基、樋管工一式	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	R3R4債務修正			
23	県中建設事務所	河川（補助）工事（橋梁上部）	右支夏井川筋	田村郡小野町]大字小野新町地内	田村郡小野町]大字小野新町地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年9月	7ヶ月	橋梁上部工（鋼下路式2径間連続飯桁橋）L=26.9m　W=2.0m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中			
24	県中建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	大滝根川筋	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	護岸工L=50.0m	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	入札手続き中			
25	県中建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	釈迦堂川筋	須賀川市館取町地内外	須賀川市館取町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	堤防補強工L＝700m 堤防被覆工A＝2800㎡	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	計画見直し			
26	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	護岸工A=1，810m2 旧橋撤去工一式 樋管工N=1基	150百万円～200百万円	簡易型	○	計画見直し			
27	県中建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	滑川筋	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	開削護岸工L＝110m 樋管工一式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	計画見直し			
28	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）（舗装補修）	矢吹小野線（あぶくま高原道路）	石川郡平田村大字西山地内	石川郡平田村大字西山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	9ヶ月	舗装補修工（路上路盤再生工）L=700m W=8.4m A=5,880m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○				○
29	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	常夏川筋	郡山市湖南町赤津地内	郡山市湖南町赤津地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=650m　V=5,525m3	10百万円～30百万円		○				
30	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	舟津川筋	郡山市湖南町三代地内	郡山市湖南町三代地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=270m　V=2,241m3	10百万円～30百万円		○				
31	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	舟津川筋	郡山市湖南町舟津地内	郡山市湖南町舟津地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=750m　V=3,000m3	10百万円～30百万円		○				
32	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	中川筋	郡山市湖南町中野地内	郡山市湖南町中野地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=400m　V=3,560m3	10百万円～30百万円		○				
33	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	笹原川筋	郡山市安積町笹川地内	郡山市安積町笹川地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=260m　V=3,952m3	10百万円～30百万円		○				
34	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	逢瀬川筋	郡山市並木2丁目地内	郡山市並木2丁目地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=700m　V=4，900m3	10百万円～30百万円		○				
35	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	藤田川筋	郡山市日和田町字水神前地内	郡山市日和田町字水神前地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=1,150m　V=4,600m3	10百万円～30百万円		○				
36	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	藤田川筋	郡山市日和田町字小堰地内	郡山市日和田町字小堰地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=1,050m　V=4,935m3	10百万円～30百万円		○				
37	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	谷田川筋	郡山市田村町岩作地内	郡山市田村町岩作地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=400m　V=4,480m3	10百万円～30百万円		○				
38	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	大滝根川筋	郡山市横川町字前地内	郡山市横川町字前地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=400m　V=5,960m3	10百万円～30百万円		○				
39	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	後庵川筋　外	郡山市熱海町長橋地内	郡山市熱海町長橋地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	河道掘削工L=1,000m　V=2,200m3	10百万円～30百万円		○				

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休2日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省	
40	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削工L=300m　V=14,000m3	60百万円 ～90百万円	特別簡易型	○				
41	県中建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	黒石川筋　外	郡山市田村町山中地内　外	郡山市田村町山中地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	堤防補強工L＝800m 堤防被覆工A＝4，800㎡	30百万円 ～50百万円	特別簡易型	○				
42	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市田村町上行合地内	郡山市田村町上行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	護岸工L=459.0m　A=4491.0㎡ 法尻補強L=320.0m　A=640.0㎡	200百万円 ～250百万円	簡易型	○				
43	県中建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	逢瀬川筋	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防補強工L＝900m 堤防被覆工A＝7，200㎡	50百万円 ～100百万円	特別簡易型	○				
44	県中建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	逢瀬川筋	郡山市横塚3丁目地内	郡山市横塚3丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防補強工L＝400m 堤防被覆工A＝4，000㎡	50百万円 ～80百万円	特別簡易型	○				
45	県中建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	藤田川筋	郡山市日和田町字水神前地内	郡山市日和田町字水神前地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	堤防補強工L＝1，000m 堤防被覆工A＝5，000㎡	30百万円 ～50百万円	特別簡易型	○				
46	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	藤田川筋	郡山市喜久田町早稲原地内	郡山市喜久田町早稲原地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	河道掘削工L=370m　V=3,965m3	10百万円 ～30百万円		○				
47	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	谷田川筋	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	護岸工L=500.0m　A=5000，0㎡ 法尻補強L=800.0m　A=1600.0㎡	250百万円 ～300百万円	簡易型	○	追加			
48	県中建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	逢瀬川筋	郡山市若葉町地内	郡山市若葉町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	護岸工A=830m2 樋管補強工N=1基	80百万円 ～100百万円	特別簡易型	○	追加			
49	県中建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤）	多田野川筋	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	砂防堰堤補修 N=1基	50百万円 ～100百万円	特別簡易型	○	追加			

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■測量等

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	~~県中建設事務所~~	~~橋梁補修調査設計業務委託（道維・補助）~~	~~国道288号　外~~	~~郡山市富久山町久保田地内　外~~	~~郡山市富久山町久保田地内　外~~	~~条件付一般~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月～6月~~	~~6ヶ月~~	~~橋梁補修調査設計N＝7橋~~	~~2千万円～3千万円~~		~~○~~	落札済み
2	~~県中建設事務所~~	~~橋梁補修調査設計業務委託（道維・補助）~~	~~須賀川三春線　外~~	~~郡山市田村町山中地内　外~~	~~郡山市田村町山中地内外~~	~~条件付一般~~	~~23_土木設計~~	~~令和3年5月～6月~~	~~6ヶ月~~	~~橋梁補修調査設計N＝6橋~~	~~2千万円～3千万円~~		~~○~~	落札済み
3	~~県中建設事務所~~	~~橋梁補修調査設計業務委託（道維・補助）~~	~~小野郡山線　外~~	~~郡山市中田町下枝地内　外~~	~~郡山市中田町下枝地内外~~	~~条件付一般~~	~~24_土木設計~~	~~令和3年5月～6月~~	~~7ヶ月~~	~~橋梁補修調査設計N＝7橋~~	~~2千万円～3千万円~~		~~○~~	落札済み
4	~~県中建設事務所~~	~~橋梁補修調査設計業務委託（道維・補助）~~	~~郡山湖南線　外~~	~~郡山市湖南町中野地内　外~~	~~郡山市湖南町中野地内外~~	~~条件付一般~~	~~25_土木設計~~	~~令和3年5月～6月~~	~~6ヶ月~~	~~橋梁補修調査設計N＝6橋~~	~~2千万円～3千万円~~		~~○~~	落札済み
5	県中建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	中野須賀川線	須賀川市牛袋地内	須賀川市牛袋地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	平面測量、権利調査	10百万円～20百万円		○	入札手続中
6	県中建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	中野須賀川線	須賀川市牛袋地内	須賀川市牛袋地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	電線共同溝詳細設計	20百万円～30百万円		○	
7	県中建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	今出川筋	石川郡石川町字南町地内	石川郡石川町字南町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	橋梁予備設計N＝1橋	5百万円～1千万円		○	
8	~~県中建設事務所~~	~~設計業務委託（河海・改良）~~	~~釈迦堂川筋~~	~~須賀川市館取町地内~~	~~須賀川市館取町地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~4ヶ月~~	~~管理用通路設計L＝200m~~	~~5百万円～1千万円~~		~~○~~	削除No.17対応
9	県中建設事務所	測量設計業務委託（河川・補助）	逢瀬川筋	郡山市若葉町地内	郡山市桜木一丁目地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	用地測量A＝500m2 道路詳細設計L＝100m	5百万円～1千万円		○	
10	~~県中建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防・交付（再復））~~	~~熱海五丁目沢筋~~	~~郡山市熱海町熱海五丁目地内~~	~~郡山市熱海町熱海五丁目地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年7月~~	~~5ヶ月~~	~~用地測量A＝16000m2~~	~~3百万円～7百万円~~		~~○~~	削除No18対応
11	県中建設事務所	設計業務委託（河海・改良）	黒石川筋	郡山市田村町地内	郡山市田村町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	護岸詳細設計L＝800m	5百万円～10百万円		○	計画見直し
12	県中建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	取上川筋	須賀川市小作田荒町地内	郡山市田村町地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	5ヶ月	地形測量L＝1000m 河道計画一式	5百万円～10百万円		○	計画見直し
13	県中建設事務所	地下水調査業務委託（河川・交付）	今出川筋	石川郡石川町字南町地内	石川郡石川町字南町地内	指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	地下水調査N＝1式	3百万円～7百万円		○	入札手続き中
14	県中建設事務所	測量設計業務委託（河川・補助）	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	地形測量L＝0．15km 護岸詳細設計L＝0．15km	5百万円～1千万円		○	入札手続き中
15	県中建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	大沢川筋	郡山市湖南町浜路地内	郡山市湖南町浜路地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	現地測量A＝0．025km2 砂防えん堤予備詳細設計一式	10百万円～15千万円		○	計画見直し
16	県中建設事務所	地質調査業務委託（砂防・交付）	大沢川筋	郡山市湖南町浜路地内	郡山市湖南町浜路地内	指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	機械ボーリング N＝4孔、L＝17m	5百万円～10千万円		○	計画見直し

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
17	県中建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	釈迦堂川筋	須賀川市館取町地内外	須賀川市館取町地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	現地測量L＝0．16km 護岸詳細設計一式	10百万円 ～20千万円		○	計画見直し
18	県中建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付（再復））	熱海五丁目沢筋	郡山市熱海町熱海五丁目沢地内	郡山市熱海町熱海五丁目沢地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	5ヶ月	用地測量　A＝0．4ha	2百万円 ～5百万円		○	計画見直し
19	県中建設事務所	地下水調査業務委託（河川・補助）	右支夏井川筋	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	地下水調査N＝1式	3百万円 ～5百万円		○	追加
20	県中建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	今出川筋	石川郡石川町字南町地内	石川郡石川町字南町地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	旧橋撤去設計　N＝2橋 施工計画立案　N＝1式	5百万円 ～1千万円		○	追加
21	県中建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	大滝根川筋	田村市船引町船引地内外	田村市船引町船引地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	護岸詳細設計L=4.4km	35百万円 ～40百万円		○	追加
22	県中建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	大滝根川筋	田村市船引町船引地内外	田村市船引町船引地内外	指名	19_地上測量	令和3年7月	8ヶ月	路線測量　L=2.8km 用地測量　A=22.4ha	25百万円 ～30百万円		○	追加
23	県中建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	大滝根川筋	田村市船引町船引地内外	田村市船引町船引地内外	指名	19_地上測量	令和3年7月	8ヶ月	路線測量　L=1.6km 用地測量　A=12.8ha	15百万円 ～20百万円		○	追加
24	県中建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	阿武隈川圏域	郡山市麓山地内外	郡山市麓山地内外	指名	19_地上測量	令和3年8月	8ヶ月	用地調査一式	15百万円 ～20百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和3年6月18日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～）		週休2日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省タイプに準拠すること）	
1	県中建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（舗装）	右支夏井川筋	田村郡小野町大字吉野辺地内	田村郡小野町大字吉野辺地内	指名（守り手）	02_舗装工事	令和3年9月	4ヶ月	園路工L=112m	10百万円～20百万円		○				○
2	県中建設事務所	やさしい道づくり推進工事（歩道）	郡山大越線	郡山市阿久津町舞木地内	郡山市阿久津町舞木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月～8月	5ヶ月	歩道工 L=100m,W=2.0m	5百万円～10百万円		○	修正			
3	県中建設事務所	道路橋りょう維持(維補)工事(防草)	国道288号 外	郡山市富久山町福原地内外	郡山市富久山町福原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月～8月	6ヶ月	防草工 L=4000m A=4000m2	20百万円～30百万円	地域密着型	○	修正			
5	県中建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	郡山長沼線	郡山市三穂田町川田地内	郡山市三穂田町川田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月～8月	6ヶ月	路上路盤再生工 L=360m,W=7m,A=2520m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正			
6	県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	(主)二本松金屋線	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月～8月	6ヶ月	路上路盤再生工 L=360m,W=7.0m,A=2520m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正			
7	県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	(一)須賀川二本松線	郡山市日和田町日和田地内	郡山市日和田町日和田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月～8月	6ヶ月	路上路盤再生工 L=300m,W=6-9m,A=2028m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正			
8	県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	(主)郡山大越線	郡山市富久山町久保田地内	郡山市富久山町久保田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月～8月	6ヶ月	路上路盤再生工 L=270m,W=10m,A=2700m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正			
9	県中建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(交安施設)	須賀川二本松線外	郡山市小原田四丁目地内 外	郡山市小原田四丁目地内 外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年5月～6月	4ヶ月	防護柵工 L=97m 薄層舗装工 A=149.6m2	5百万円～10百万円		○				
10	県中建設事務所	河川海岸維持管理工事（管理用通路）	南川筋	郡山市大槻町御前東地内外	郡山市大槻町御前東地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月～8月	4ヶ月	管理用通路工（舗装工） L=90m　W=3.0m A=1272m2	10百万円～30百万円	地域密着型	○	修正			
11	県中建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明）	郡山停車場線　外	郡山市駅前二丁目　外	郡山市駅前二丁目外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年5月～6月	8ヶ月	道路照明工 N＝２１５基	70百万円～90百万円	特別簡易型	○				
12	県中建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明）	国道２８８号　外	郡山市富久山町久保田地内　外	郡山市富久山町久保田地内　外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年5月～6月	8ヶ月	道路照明工 N＝２１５基	70百万円～90百万円	特別簡易型	○				
13	県中建設事務所	都市公園（交付）工事（四阿更新）	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月～9月	4ヶ月	四阿撤去更新 N＝１基	5百万円～１０百万円	地域密着型	○				
14	県中建設事務所	道路橋りょう維持（補助）工事（TN修繕）	郡山湖南線　外	郡山市逢瀬町多田野地内　外	郡山市逢瀬町多田野地内　外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月～8月	8ヶ月	トンネル補修工 N＝３基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	修正			
15	県中建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	いわき石川線	石川郡古殿町大字鎌田地内	石川郡古殿町大字鎌田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	仮道工L=117m、函渠工L=9.6m	150百万円～250百万円	簡易型	○				
16	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	田村安積線	郡山市田村町守山地内	郡山市田村町守山地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年8月	9ヶ月	橋梁上部工L=45.9m、W=6.0(10.0)m	150百万円～250百万円	簡易型	○	修正			

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休２日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省タイプに準拠すること）	
17	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	須賀川三春線	田村郡三春町雁木田地内	田村郡三春町雁木田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	改良舗装工L=300m、W=6.0(10.0)m	100百万円 ～150百万円	簡易型	○				
18	県中建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	石川鴇子線	石川郡石川町大字中田地内	石川郡石川町大字中田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	9ヶ月	仮設道路工L=400m、W=5.5(6.5)m	50百万円 ～100百万円	特別簡易型	○	修正			
19	県中建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（護岸工）	石川鴇子線	石川郡石川町大字中田地内	石川郡石川町大字中田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	7ヶ月	護岸工L=40m、大型積ブロック A=160㎡	30百万円 ～50百万円	特別簡易型	○	修正			
20	県中建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	三春日和田線	郡山市日和田町地内	郡山市日和田町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	改良舗装工L=100m、 W=13.5(16.5)m	20百万円 ～30百万円	特別簡易型	○	修正			
21	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	改良舗装工 L=500m W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	50百万円 ～100百万円	簡易型	○	修正			
22	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	国道294号	須賀川市勢至堂地内	須賀川市勢至堂地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年8月	7ヶ月	橋梁上部工 L=32.5m W=6.0(8.0)m	50百万円 ～100百万円	簡易型	○	修正			
24	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）~~	~~須賀川二本松線~~	~~須賀川市滑川地内~~	~~須賀川市滑川地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~道路改良工 L=600m W=6.0(10.0)m 盛土工V=5,000m2~~	~~200百万円 ～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	取り下げ			
25	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	飯野三春石川線	田村郡三春町字新町地内	田村郡三春町字新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	改良舗装工 L=70m W=6.0(12.0)m A=600m2	25百万円 ～35百万円	特別簡易型	○				
26	県中建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	飯野三春石川線	郡山市中田町木目沢地内	郡山市中田町木目沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	改良工L=70.0m W=6.0(8.0)m 排水工 L=110.0m	40百万円 ～60百万円	特別簡易型	○				
27	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）~~	~~国道118号~~	~~岩瀬郡天栄村大字田良尾地内（野仲橋）~~	~~岩瀬郡天栄村大字田良尾地内~~	~~条件付一般~~	~~07_PC橋上部工事~~	~~令和3年8月~~	~~7ヶ月~~	~~橋梁上部工 PC単純ポステンコンポ桁橋L=25.0m W=6.0(10.0)m~~	~~100百万円 ～150百万円~~	~~標準型~~	~~○~~				
28	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）~~	~~郡山矢吹線~~	~~須賀川市畑田字長久キ地内~~	~~須賀川市畑田字長久キ地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~改良舗装工L=500m W=6.0(10.0)m 排水工 L=800m~~	~~150百万円 ～200百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~				
29	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）~~	~~国道294号~~	~~郡山市湖南町福良地内~~	~~郡山市湖南町福良地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年8月~~	~~8ヶ月~~	~~改良舗装工L=450m W=6.5(8.5)m A=4000m2~~	~~100百万円 ～150百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~				
30	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	須賀川二本松線	須賀川市滑川地内	須賀川市滑川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工L=700m W=6.5(10.75)m 排水工 L=1200m	150百万円 ～250百万円	簡易型	○				
31	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	芦ノ口大槻線	郡山市大槻町桜木地内	郡山市大槻町桜木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	改良舗装工L=200m W=6.0(10.0)m 排水工 L=300m	50百万円 ～100百万円	特別簡易型	○				
32	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）~~	~~国道294号~~	~~郡山市湖南町赤津地内~~	~~郡山市湖南町赤津地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年8月~~	~~8ヶ月~~	~~舗装工L=500m W=6.5(8.5)m A=4500m2~~	~~50百万円 ～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~				
34	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道118号	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	岩瀬郡天栄村大字田良尾地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	改良舗装工L=300m W=6.5(9.75)m 下部工 N=2基	50百万円 ～100百万円	特別簡易型	○	修正			
35	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（歩道）	谷田川三春線	田村郡三春町貝山地内	田村郡三春町貝山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	10ヶ月	歩道工L=300m W=2.5m 排水工 L=500m	25百万円 ～35百万円	特別簡易型	○	修正			

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休２日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省タイプに準拠すること）	
36	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）~~	~~郡山湖南線~~	~~郡山市逢瀬町多田野地内~~	~~郡山市逢瀬町多田野地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~改良舗装工L=100m　W=5.5(8.5)m A=200m2~~	~~10百万円～20百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~				
37	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道288号	郡山市富久山町福原地内	郡山市富久山町福原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	8ヶ月	舗装工L=750m舗装工A=8000m2	150百万円～250百万円	簡易型	○	修正			
38	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道288号	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	6ヶ月	舗装工　L=400m　W=5.5(7.5)m A=3000m2	500百万円～100百万円	特別簡易型	○	修正			
39	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	7ヶ月	舗装工　L=800m　W=6.5(11.0)m A=7000m2	100百万円～200百万円	簡易型	○				
40	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	いわき石川線	石川郡石川町大字形見地内	石川郡石川町大字形見地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	7ヶ月	舗装工　L=1400m　W=6.5(11.0)m A=12000m2	200百万円～300百万円	簡易型	○				
41	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	いわき石川線	石川郡石川町字境ノ内地内	石川郡石川町字境ノ内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	改良舗装工　L=600m W=6.5(11.0)m	200百万円～300百万円	簡易型	○				
43	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良）	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬地内	田村市滝根町広瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	道路改良工　L=400m W=7.0(10.5)m　排水工　L=1,600m	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続き中			
44	~~県中建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）~~	~~吉間田滝根線~~	~~田村郡小野町大字小野新町地内~~	~~田村郡小野町大字小野新町地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~道路改良工　L=450m W=7.0(10.5)m　切土工 V=20000m3~~	~~200百万円～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済			
45	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（照明設備）	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	8ヶ月	トンネル照明設備工　一式 L=218mW=7.0(9.5)m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	修正			
46	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	郡山大越線	田村市船引町芦沢地内	田村市船引町芦沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	改良舗装工　L=200m W=6.0(9.75)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正			
47	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	黒川地区	田村市常葉町常葉地内	田村市常葉町常葉地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	6ヶ月	現場吹付法枠工　A=150㎡	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札手続き中			
48	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	西ノ内地区	三春町大字富沢地内	三春町大字富沢地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	7ヶ月	現場吹付法枠工　A=270㎡	20百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中			
49	県中建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	久保田地区	古殿町大字田口地内	古殿町大字田口地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	擁壁工　H＝7m　L＝10m	10百万円～20百万円	特別簡易型	○				
50	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	大室地区	石川町大字大室地内	石川町大字大室地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	6ヶ月	現場吹付法枠工　A=120㎡	10百万円～30百万円	特別簡易型	○				
51	県中建設事務所	砂防（交付）工事（法面）	尼ヶ谷2号地区	三春町大字尼ヶ谷地内	三春町大字尼ヶ谷地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年9月	6ヶ月	ノンフレーム工　A=620㎡	10百万円～30百万円	特別簡易型	○				
52	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	西今田地区	石川郡浅川町大字山白石地内	石川郡浅川町大字山白石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	現場吹付法枠工L＝40m、A＝400㎡	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	修正			
53	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	東今田地区	石川郡浅川町大字山白石地内	石川郡浅川町大字山白石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	現場吹付法枠工L＝20m、A＝200㎡	30百万円～60百万円	特別簡易型	○				

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休２日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省タイプに準拠すること）	
54	県中建設事務所	ダム（補助）工事（テレメータ設備）	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年9月	7ヶ月	雨量局 N=2基　水位局 N=1基	50百万円 ～90百万円	特別簡易型	○		ダム	―	○
55	県中建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明）	矢吹小野線（あぶくま高原道路）	石川郡石川町大字母畑地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	9ヶ月	道路照明付替工(LED化) N=140基	50百万円 ～70百万円	特別簡易型	○				○
56	県中建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	矢吹小野線（あぶくま高原道路）	田村郡小野町大字皮籠石地内	田村郡小野町大字皮籠石地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	9ヶ月	舗装補修工（切削オーバーレイエ） L=750m W=8.4m A=6,300m2	70百万円 ～100百万円	特別簡易型	○				○
57	県中建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・建築）	柴宮団地	郡山市大槻町字原田　地内	郡山市大槻町字原田　地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	6ヶ月	内部改善工事 N＝39戸（39号棟、40号棟）	70百万 ～90百万	特別簡易型	○				
58	県中建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・電気）	柴宮団地	郡山市大槻町字原田　地内	郡山市大槻町字原田　地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	6ヶ月	内部改善工事 N＝39戸（39号棟、40号棟）	5百万 ～10百万	地域密着型	○				
59	県中建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	柴宮団地	郡山市大槻町字原田　地内	郡山市大槻町字原田　地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年8月	6ヶ月	内部改善工事 N＝39戸（39号棟、40号棟）	30百万 ～50百万	特別簡易型	○				
60	県中建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修・柴宮）	柴宮団地	郡山市安積町荒井　地内	郡山市安積町荒井地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	外壁改修工事 N=1棟（43号棟）	15百万 ～25百万	地域密着型	○				
61	県中建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修・安積）	安積団地	郡山市安積町笹川　地内	郡山市安積町笹川地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	外壁改修工事 N=1棟（14号棟）	30百万 ～50百万	特別簡易型	○				
62	県中建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修・高倉）	高倉団地	郡山市日和田町高倉　地内	郡山市日和田町高倉　地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	外壁改修工事 N=1棟（3号棟）	30百万 ～50百万	特別簡易型	○				
63	県中建設事務所	県営住宅改善工事（給水改修・鎗ヶ池）	鎗ヶ池団地	郡山市安積町荒井　地内	郡山市安積町荒井地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年8月	4ヶ月	給水改修工事 N=1棟（10号棟）	5百万 ～10百万	地域密着型	○				
64	県中建設事務所	県営住宅管理工事（ポンプ更新・島外）	島団地外	郡山市島　地内外	郡山市島　地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	5ヶ月	給水ポンプ更新工事　N=4組 島団地、五百渕団地、北井団地、高倉団地	4百万 ～8百万	地域密着型	○				○
65	県中建設事務所	県営住宅管理工事（ポンプ更新・桜岡外）	桜岡団地外	須賀川市桜岡　地内外	須賀川市桜岡　地内外	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	5ヶ月	給水ポンプ更新工事　N=2組 桜岡団地、芦田塚団地	3百万 ～5百万	地域密着型	○				
66	県中建設事務所	共同施設工事（外灯増設・島）	島団地外	郡山市島　地内	郡山市島　地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	4ヶ月	外灯増設工事　一式	3百万 ～5百万	地域密着型	○				
67	県中建設事務所	共同施設（復興）工事（排水改修・守山）	守山駅西団地	郡山市田村町岩作　地内	郡山市田村町岩作地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年7月	5ヶ月	排水改修工事　一式	10百万 ～20百万	地域密着型	○				
68	県中建設事務所	県有施設管理工事（屋上防水外・久留米）	久留米教職員公舎	郡山市久留米　地内	郡山市久留米　地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	5ヶ月	屋上防水・外壁改修工事 N=1棟（1号棟）	15百万 ～25百万	地域密着型	○				
69	県中建設事務所	県有施設管理工事（屋上防水・上荒田）	上荒田職員公舎	郡山市安積町荒井　地内	郡山市安積町荒井地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	屋上防水改修工事 N=1棟（B棟）	5百万 ～10百万	地域密着型	○				
70	県中建設事務所	生活基盤緊急改善工事（側溝）	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	条件付一般	2_一般土木工事	令和3年 5月～7月	7ヶ月	側溝工 L＝230．0m	15百万円～20百万円	特別簡易型	○				

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考	発注タイプ（H29.11～		週休２日対象
															工種	ICT対象案件タイプ記載（対応表の国交省タイプに準拠すること）	
71	県中建設事務所	道路橋りょう維持（占用）工事（舗装）	二本松三春線	郡山市西田町字丹伊田地内	郡山市西田町字丹伊田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和３年６月	８ヶ月	舗装修繕工　L=770m　W=6.0m A=4620m2	５０百万円～７０百万円	特別簡易型	○				○
72	県中建設事務所	道路橋りょう維持（占用）工事（舗装）	本宮三春線	郡山市西田町字丹伊田地内	郡山市西田町字丹伊田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和３年６月	８ヶ月	舗装修繕工　L=1260m　W=6.5m A=8190m2	100百万円～150百万円	特別簡易型	○				○
73	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	いわき石川線	石川郡石川町大字形見地内	石川郡石川町大字形見地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	８ヶ月	道路改良工　L=300m W=6.5(11.0)m	100百万円～200百万円	簡易型	○				
74	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	吉間田滝根線	田村郡小野町大字小野新町地内	田村郡小野町大字小野新町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	７ヶ月	道路改良工　L=150.0m W=7.0(10.5)m　盛土工V=15,000m3	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加			
75	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（法面）	吉間田滝根線	田村市滝根町広瀬内	田村市滝根町広瀬内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	７ヶ月	法面対策工　L=250m W=7.0(10.5)mアンカー工　N=150本	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加			
76	県中建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（歩道）	長沼喜久田線	郡山市熱海町上伊豆島地内	郡山市熱海町上伊豆島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	７ヶ月	歩道工　L＝250m　W=2.5m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加			
77	県中建設事務所	街路（交付（街路））工事（改良）	東部幹線外１線	郡山市富久山町久保田　外	郡山市富久山町久保田　外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	８ヶ月	排水工　L＝200m	５０百万円～１００百万円	特別簡易型	○	追加			
78	県中建設事務所	街路（交付（街路））工事（改良）	須賀川駅並木町線	須賀川市南町	須賀川市南町	条件付一般	01_一般土木工事	令和３年８月	８ヶ月	改良舗装工　L＝500m	５０百万円～１００百万円	特別簡易型	○	追加			
79	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（防災設備）	国道118号	岩瀬郡天栄村大字牧ノ内	岩瀬郡天栄村大字牧ノ内	条件付一般	15_通信設備工事	令和３年７月	10ヶ月	トンネル防災設備　一式	200百万円～300百万円	簡易型	○	追加			
80	県中建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（通信設備）	国道118号	須賀川市江花	須賀川市江花	条件付一般	15_通信設備工事	令和３年８月	８ヶ月	道路情報板　一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加			
81	県中建設事務所	砂防施設工事（法面）	湯ノ口地区	石川郡古殿町湯ノ口地区	石川郡古殿町湯ノ口地区	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	５ヶ月	現場吹付法枠工L＝２０m、A＝２００㎡	３０百万円～６０百万円	特別簡易型	○	追加			
82	県中建設事務所	道路橋りょう維持（維持）工事（区画線）	矢吹小野線（あぶくま高原道路）	石川郡平田村大字上蓬田地内外	石川郡平田村大字上蓬田地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和３年８月	４ヶ月	区画線工 L=8,000.0m	４百万円～５百万円		○	追加			○

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和３年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和３年６月１８日現在

■測量等

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	県中建設事務所	設計業務委託（交流・元気）	須賀川二本松自転車道線	石川郡玉川村大字竜崎地内	石川郡玉川村大字竜崎地内	指名	22_土木設計	令和３年９月	４ヶ月	ポケットパーク設計	３百万円～５百万円		○	
2	県中建設事務所	測量設計業務委託（交流・元気）	石川町母畑地区	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	指名	22_土木設計	令和３年９月	４ヶ月	親水広場測量設計	３百万円～５百万円		○	
3	県中建設事務所	地域づくり調査業務委託（交流・元気）	郡山市湖南地区	郡山市湖南町福良地内外	郡山市湖南町福良地内外	指名	22_土木設計	令和３年９月	４ヶ月	まちづくり計画業務	３百万円～５百万円		○	
4	県中建設事務所	都市計画原図作成業務委託（都計推進）	県中建設事務所管内	田村郡三春町大町地内外	田村郡三春町大町地内外	指名	20_航空測量	令和３年６月	９ヶ月	都市計画原図作成	１５百万円～２５百万円		○	
6	県中建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	国道294号 外	郡山市湖南町赤津地内 外	郡山市湖南町赤津地内 外	指名	22_土木設計	令和3年5月～6月	５ヶ月	ﾄﾝﾈﾙ照明LED化 N=3箇所	5百万円～10百万円			
7	~~県中建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~国道288号~~	~~郡山市富久山町地内~~	~~郡山市富久山町地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~橋梁補修詳細設計~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	削除
8	県中建設事務所	測量設計業務委託（道整・調査）	国道349号	田村市船引町新舘地内	田村市船引町新舘地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	５ヶ月	測量設計	5百万円～10百万円		○	
9	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	国道349号	田村市船引町新舘地内	田村市船引町新舘地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	９ヶ月	権利者調査	5百万円～10百万円		○	
10	県中建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	５ヶ月	仮道設計、施工計画	5百万円～10百万円		○	
11	県中建設事務所	調査業務委託（道整・交付）	常葉芦沢線	田村市船引町永谷地内	田村市船引町永谷地内	指名	21_調査	令和3年6月	10ヶ月	井戸調査	5百万円～10百万円		○	入札手続中
12	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	曲木中野目線	石川郡石川町曲木地内	石川郡石川町曲木地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	４ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
13	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	小野郡山線	郡山市中田町海老根地内	郡山市中田町海老根地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	４ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
14	県中建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	石筵本宮線	郡山市熱海町石筵地内	郡山市熱海町石筵地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	５ヶ月	道路概略設計	5百万円～10百万円		○	
15	~~県中建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~谷田川停車場線~~	~~郡山市田村町谷田川地内~~	~~郡山市田村町谷田川地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~橋梁予備設計~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
16	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	小野郡山線	郡山市中田町町田前地内	郡山市中田町町田前地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
17	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	二本松金屋線	郡山市田村町下行合地内	郡山市田村町下行合地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
18	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	三穂田須賀川線	須賀川市越久地内	須賀川市越久地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
19	県中建設事務所	測量設計業務委託（道整・交付）	浪江三春線	田村市船引町北移地内	田村市船引町北移地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	測量設計	5百万円～10百万円		○	
20	県中建設事務所	測量設計業務委託（道整・交付）	北方遅沢線	石川郡平田村大字永田地内	石川郡平田村大字永田地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	4ヶ月	測量設計	3百万円～5百万円		○	
21	県中建設事務所	道路台帳整備業務委託（生活基盤）	郡山湖南線	郡山市逢瀬町多田野地内	郡山市逢瀬町多田野地内	指名	19_地上測量	令和4年1月	2ヶ月	台帳整備	1百万円～2百万円		○	
22	県中建設事務所	測量業務委託（道改・交安）	下松本鏡石停車場線外	岩瀬郡鏡石町中町地内外	岩瀬郡鏡石町中町地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	4ヶ月	権利者調査	3百万円～5百万円		○	
23	県中建設事務所	測量業務委託（道改・交安）	下松本鏡石停車場線外	岩瀬郡鏡石町中町地内外	岩瀬郡鏡石町中町地内外	指名	22_土木設計	令和3年10月	6ヶ月	交差点予備設計N=2箇所	10百万円～20百万円		○	
24	県中建設事務所	測量設計業務委託（街路・街路）	内環状線	郡山市富久山町福原	郡山市富久山町福原	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	UAV写真測量、道路予備設計	10百万円～20百万円		○	入札手続中
27	県中建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道294号	郡山市湖南町福良地内	郡山市湖南町福良地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	3ヶ月	道路詳細設計	3百万円～5百万円		○	
28	~~県中建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~芦ノ口大槻線~~	~~郡山市桜木地内~~	~~郡山市桜木地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年4月~~	~~9ヶ月~~	~~用地測量~~	~~2百万円～4百万円~~		~~○~~	発注ロット見直し（29に統合）
29	県中建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	芦ノ口大槻線	郡山市桜木地内	郡山市桜木地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	用地測量、交通安全施設設計	5百万円～10百万円		○	
30	県中建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	飯野三春石川線外	田村郡三春町新町地内	田村郡三春町新町地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量	2百万円～4百万円		○	
31	県中建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	飯野三春石川線外	田村郡三春町新町地内	田村郡三春町新町地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	道路詳細設計	3百万円～5百万円		○	
32	県中建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	郡山湖南線	郡山市多田野地内	郡山市多田野地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	道路台帳整備	10百万円～15百万円		○	
33	県中建設事務所	交通量調査業務委託（街路・街路）	東部幹線	郡山市水神山地内外	郡山市水神山地内外	指名	21_調査	令和3年9月	6ヶ月	交通量調査	5百万円～10百万円		○	

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
34	県中建設事務所	設計業務委託（街路・交付（街路））	須賀川駅並木町線	須賀川市南町地内	須賀川市南町地内	指名	22_土木設計	令和3年5月	9ヶ月	電線共同溝詳細設計	10百万円～15百万円		○	入札手続中
35	県中建設事務所	地域づくり調査業務委託（街路・交付（街路））	須賀川駅並木町線	須賀川市南町地内	須賀川市南町地内	随意契約	22_土木設計	令和3年4月	9ヶ月	懇談会等運営、プラン作成	10百万円～20百万円		○	
36	県中建設事務所	設計業務委託（ダム・補助）	千五沢ダム	石川郡石川町大字母畑地内	石川郡石川町大字母畑地内	条件付一般	22_土木設計	令和3年9月	7ヶ月	ダム洪水吐き改築工　詳細設計 1式	20百万円～50百万円		○	
38	県中建設事務所	トンネル照明設計業務委託（道維・維補）	矢吹小野線（あぶくま高原道路）	石川郡平田村大字上蓬田地内	田村郡小野町大字小野新町地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	トンネル照明設備更新設計　一式	13百万円～15百万円		○	
39	県中建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	いわき石川線	石川郡石川町字石田地内	石川郡石川町大字形見地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	4ヶ月	道路標識設計	5百万円～10百万円		○	
40	~~県中建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~竹貫地区~~	~~石川郡古殿町大字竹貫地内~~	~~石川郡古殿町大字竹貫地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量　A=0.2ha~~	~~2百万円～4百万円~~		○	削除
41	県中建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	湯ノ口地区	石川郡古殿町仙石地内	石川郡古殿町仙石地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	3ヶ月	用地測量　A=0.2ha	1百万円～3百万円		○	
42	県中建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	石崎地区	田村市船引町船引地内	田村市船引町船引地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	5ヶ月	法面工詳細設計、用地測量 A=0.1ha	8百万円～13百万円		○	
43	県中建設事務所	協議会運営業務委託（道改・改良）	猪苗代湖南線外	郡山市湖南町舟津地内外	郡山市湖南町舟津地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	協議会等運営業務業務	3百万円～7百万円		○	修正
44	~~県中建設事務所~~	~~点検業務委託（県住管理・柴宮団地外）~~	~~柴宮団地外~~	~~郡山市安積町荒井地内外~~	~~郡山市安積町荒井地内外~~	~~指名~~	~~23_建築設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~建築基準法第12条点検~~	~~4百万円～7百万円~~		~~○~~	落札済
45	~~県中建設事務所~~	~~点検業務委託（県住管理・島団地外）~~	~~島団地外~~	~~郡山市島地内外~~	~~郡山市島地内外~~	~~指名~~	~~23_建築設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~建築基準法第12条点検~~	~~3百万円～6百万円~~		~~○~~	落札済
46	~~県中建設事務所~~	~~点検業務委託（県住管理・高倉団地外）~~	~~高倉団地外~~	~~郡山市日和田町高倉地内外~~	~~郡山市日和田町高倉地内外~~	~~指名~~	~~24_建築設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~建築基準法第12条点検~~	~~3百万円～6百万円~~		~~○~~	落札済
47	~~県中建設事務所~~	~~砂防設備点検業務委託（砂防維持）~~	~~大沢川筋外~~	~~郡山市湖南町浜路地内外~~	~~郡山市湖南町浜路地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~砂防設備点検　N=23箇所~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
48	~~県中建設事務所~~	~~浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）~~	~~桜川筋~~	~~田村郡三春町字一本松地内外~~	~~田村郡三春町字一本松地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~8ヶ月~~	~~浸水想定区域図作成1式 氾濫危険水位等設定1式~~	~~25百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
49	県中建設事務所	設計業務委託（河川・補助）	逢瀬川筋	郡山市若葉町地内外	郡山市若葉町地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	河川計画検討業務	3百万円～7百万円		○	追加
50	県中建設事務所	地下水調査業務委託（道整・再復）	石川鴇子線	石川郡石川町大字中田地内	石川郡石川町大字中田地内	指名	21_調査	令和3年6月	10ヶ月	井戸調査	1百万円～2百万円		○	入札手続中
51	県中建設事務所	地下水調査業務委託（道改・改良）	磐城浅川停車場線	石川郡浅川町大字浅川地内	石川郡浅川町大字浅川地内	指名	21_調査	令和3年6月	10ヶ月	井戸調査	4百万円～5百万円		○	入札手続中
52	県中建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	いわき石川線	石川郡石川町大字双里地内	石川郡石川町大字双里地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	道路標識設計	5百万円～10百万円		○	追加
53	県中建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	鮫川筋	石川郡古殿町大字馬場地内	石川郡古殿町大字馬場地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	5ヶ月	地形測量L=0.2km、河川詳細設計L=0.2km	6百万円～10百万円		○	入札手続き中
54	県中建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	牧野川筋	田村市船引町大字船引地内	田村市船引町大字船引地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	5ヶ月	地形測量L=0.6km、河川詳細設計L=0.6km	10百万円～15百万円		○	入札手続き中
55	県中建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	竹貫地区	石川郡古殿町大字竹貫地内	石川郡古殿町大字竹貫地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	擁壁詳細設計、用地測量A=0.1ha	6百万円～10百万円		○	修正 入札手続き中
56	県中建設事務所	設計業務委託(河海・改良）	黒石川筋	郡山市中田町柳橋地内外	郡山市中田町柳橋地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	護岸詳細設計L＝1．0km	7百万円～10百万円		○	追加
57	県中建設事務所	設計業務委託（街路・街路）	内環状線	郡山市富久山町久保田	郡山市富久山町久保田	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	都市計画決定図書作成	5百万円～10百万円		○	
58	県中建設事務所	測量設計業務委託（生活基盤）	天神川筋	郡山市西田町高柴地内	郡山市西田町高柴地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	護岸詳細設計L=0.3km、権利者確認調査A=0.48ha	8百万円～12百万円		○	追加
59	県中建設事務所	設計業務委託（都市公園・交付）	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	郡山市逢瀬町河内地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	長寿命化計画策定	7百万円～10百万円		○	追加
60	県中建設事務所	測量業務委託（道維・維補）	国道294号　外	郡山市湖南町三代地内　外	郡山市湖南町三代地内　外	指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	用地測量	7百万円～10百万円			追加
61	県中建設事務所	河川現況調査点検業務委託（河川・交付）	藤田川筋外	郡山市富久山町富久山字北畑地内外	郡山市富久山町富久山字北畑地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	8ヶ月	河川管理施設点検業務	30百万円～50百万円		○	追加
62	県中建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）	滑川筋	須賀川市仁井田字大平地内外	須賀川市仁井田字大平地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	浸水想定区域図作成1式 氾濫危険水位等設定1式	25百万円～30百万円		○	追加
63	県中建設事務所	設計業務委託(河海・改良）	南川筋	郡山市名倉地内	郡山市名倉地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	護岸予備設計L＝1．0km	10百万円～15百万円		○	追加

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和3年6月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~矢武川~~	~~白河市東上野出島地内~~	~~白河市東上野出島地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~河道掘削 L=1,100m V=2,500m3~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~藤野川~~	~~白河市表郷小松地内外~~	~~白河市表郷小松地内外~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~河道掘削 L=500m V=5,000m3~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~黄金川~~	~~白河市表郷番沢地内外~~	~~白河市表郷番沢地内外~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~河道掘削 L=500m V=5,000m3~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~谷津田川外~~	~~西郷村大字小田倉地内外~~	~~西郷村大字小田倉地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~河道掘削 L=450m V=5,500m3~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~社川~~	~~白河市表郷中寺地内外~~	~~白河市表郷中寺地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~河道掘削 L=2,500 V=50,000m3~~	~~50百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~河川（交付）工事（河道掘削）~~	~~黒川~~	~~西郷村大字小田倉地内~~	~~西郷村大字小田倉地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~河道掘削 L=500m V=50,000m3~~	~~100百万円～200百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
県南建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	阿武隈川外	白河市羅漢前外	白河市羅漢前外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	護岸工L=30m 水門修繕一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	阿武隈川外	中島村大字滑津地内外	中島村大字滑津地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	護岸工L=20m 水門修繕一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	隈戸川外	白河市大信地内外	白河市大信地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	護岸工L=80m 水門修繕一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	社川外	白河市表郷地内外	白河市表郷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	護岸工L=10m 水門修繕一式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防（補助）工事（堰堤）	長沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	堰堤工 N=1基	80百万円～90百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防（交付）工事（堰堤補強）	台宿沢	塙町大字台宿沢地内	塙町大字台宿沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防（交付）工事（堰堤補強）	天神沢	矢祭町大字関岡地内	矢祭町大字関岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防（交付）工事（堰堤補強）	糸沢	棚倉町大字八槻地内	棚倉町大字八槻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	堰堤補強工 N=1基	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~白坂停車場小田倉線~~	~~白河市白坂地内~~	~~白河市白坂地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~舗装補修（路上再生路盤工） L=110m A=770m2~~	~~10百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~塙泉崎線~~	~~泉崎村大字泉崎地内~~	~~泉崎村大字泉崎地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装補修（舗装打替工） L=270m A=1,700m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~棚倉矢吹線~~	~~矢吹町中畑南地内~~	~~矢吹町中畑南地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装補修（路上再生路盤工） L=290m A=2,030m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~増見小田倉線~~	~~西郷村大字熊倉地内~~	~~西郷村大字熊倉地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装補修（路上再生路盤工） L=350m A=2,200m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~石川矢吹線~~	~~矢吹町神田西地内~~	~~矢吹町神田西地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装補修（路上再生路盤工） L=400m A=2,400m2~~	~~50百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~母畑白河線~~	~~中島村大字滑津地内~~	~~中島村大字滑津地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~5ヶ月~~	~~舗装補修（舗装打替工） L=480m A=3,100m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~契約済~~

県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	国道294号	白河市円明寺地内	白河市円明寺地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	7ヶ月	舗装工 L=474m	100百万円～150百万円	簡易型	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（冠水対策）	国道289号	白河市老久保地内	白河市老久保地内	指名（守り手）	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	舗装補修（切削OL） L=100m　A=1000㎡	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（防災設備）	国道294号	白河市円明寺地内	白河市円明寺地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	9ヶ月	防災設備 L=474m	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（照明設備）	国道294号	白河市円明寺地内	白河市円明寺地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	9ヶ月	照明設備 L=474m	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（冠水対策）	国道289号	白河市中山地内	白河市中山地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	7ヶ月	遮断機設置　N=1箇所	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	砂防（交付）工事（法面）	飯土用	白河市大信豊地地内	白河市大信豊地地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年8月	6ヶ月	現場吹付法枠工　A=150m2	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
~~県南建設事務所~~	~~砂防（交付）工事（法面）~~	~~飯土用~~	~~白河市大信豊地地内~~	~~白河市大信豊地地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和4年1月~~	~~3ヶ月~~	~~現場吹付法枠工　A=180m2~~	~~20百万円～30百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	
県南建設事務所	ダム（交付）工事（網場）	堀川ダム	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年10月	9ヶ月	流木止設備（網場）　L=510m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■測量等

令和3年6月20日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防・交付）~~	~~糸沢~~	~~東白川郡棚倉町大字八槻地内~~	~~東白川郡棚倉町大字八槻地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量A=0.1ha~~	~~1百万円～3百万円~~		~~○~~	~~公告中~~
~~県南建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防・交付）~~	~~台宿沢~~	~~東白川郡塙町大字台宿地内~~	~~東白川郡塙町大字台宿地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量A=0.4ha~~	~~1百万円～3百万円~~		~~○~~	~~公告中~~
~~県南建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防・交付）~~	~~天神沢~~	~~東白川郡矢祭町大字関岡地内~~	~~東白川郡矢祭町大字関岡地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量A=0.5ha~~	~~1百万円～3百万円~~		~~○~~	~~公告中~~
県南建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	真名子川	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	現地測量　A=0.03km2 砂防堰堤設計　N=1基	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	稲沢川	東白川郡塙町大字台宿地内	東白川郡塙町大字台宿地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	現地測量　A=0.03km2 砂防堰堤設計　N=1基	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	久慈川	東白川郡棚倉町大字大梅地内	東白川郡棚倉町大字大梅地内	指名	19_地上測量	令和3年７月	9ヶ月	現地測量　A=0.03km2 砂防堰堤設計　N=1基	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	渡瀬川外	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内外	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内外	指名	20_航空測量	令和3年７月	8ヶ月	航空レーザー測量　A=340km2	80百万円～100百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託（砂防・交付）	真名子川	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名	21_調査	令和3年8月	3ヶ月	地質調査N=3孔	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託（砂防・交付）	稲沢川	東白川郡塙町大字台宿地内	東白川郡塙町大字台宿地内	指名	21_調査	令和3年8月	3ヶ月	地質調査N=3孔	5百万円～8百万円		○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
　４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
　５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	砂防（交付（再復））工事（えん堤）	大高内沢	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	えん堤工　H=0.5m L=55m　V=170m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	公告中
県南建設事務所	~~公共災害復旧工事（河川外）~~	~~社川外~~	~~白河市表郷八幡地内外~~	~~白河市表郷番沢地内外~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工　L=260m~~	~~70百万円～120百万円~~			~~契約済~~
県南建設事務所	~~公共災害復旧工事（河川）~~	~~外面川~~	~~白河市大信増見地内~~	~~白河市大信増見地内~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工　L=120m~~	~~30百万円～80百万円~~			~~契約済~~
県南建設事務所	~~公共災害復旧工事（河川）~~	~~隈戸川~~	~~白河市大信上新城地内外~~	~~白河市大信上新城地内外~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工　L=120m~~	~~30百万円～80百万円~~			~~契約済~~
県南建設事務所	~~公共災害復旧工事（砂防）~~	~~社川~~	~~白河市旗宿地内~~	~~白河市旗宿地内~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工　L=160m~~	~~30百万円～80百万円~~			~~契約済~~
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	改良舗装L=150m　W=6.0(8.0)m 排水工L=300m	100百万～150百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（改良）	国道294号	白河市円明寺地内	白河市円明寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	改良舗装L=200m　W=6.5(15.0)m 土工V=30,000m3	200百万～250百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（改良）	国道349号	東白川郡矢祭町下関河内地内	東白河郡矢祭町下関河内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	改良舗装L=400m　W=6.5(11.0)m 排水工L=800m	150百万～200百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（改良）	国道294号	白河市栄町地内	白河市栄町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	改良舗装L=200m　W=6.5(15.0)m 深層混合処理	220百万～280百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町寺内地内	西白河郡矢吹町寺内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	改良工L=100m　W=6.0(12.0)m 排水工L=200m	40百万～70百万円	特簡	○	公告中
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	真名子川	西白河郡西郷村大字羽太地内	西白河郡西郷村大字羽太地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	阿武隈川	白河市東蕪地内	白河市東蕪内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	隈戸川	白河市大信増見地内	白河市大信増見地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	隈戸川	白河市大信上新城地内	白河市大信上新城地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	隈戸川	西白河郡矢吹町川原地内	西白河郡矢吹町川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	高橋川	白河市豊地地内外	白河市豊地地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	社川	白河市表郷金山地内外	白河市表郷金山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	泉川	西白河郡中島村大字滑津地内	西白河郡中島村大字滑津地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	藤野川	白河市表郷小松地内	白河市表郷小松地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	黄金川	白河市表郷金山地内	白河市表郷金山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	阿武隈川	白河市羅漢前地内	白河市羅漢前地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	阿武隈川	白河市金勝寺地内	白河市金勝寺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削 L=1,000m　V=10,000m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	護岸 L=100m 積ブロック工 A=1,000m2 橋梁下部工　N=2基	100百万円～150百万円	簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（標識）	国道294号	白河市東大沼地内	白河市東大沼地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	9ヶ月	標識設置　N=5基	30百万～80百万円	特簡	○	

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改良)工事(改良)	石井大子線	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	東白川郡矢祭町大字茗荷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	改良工L=50m　W=6.5(8.5)m 排水工L=100m	10百万～20百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良）	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町天開地内	西白河郡矢吹町天開地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	改良舗装工L=200m　W=6.0(8.0)m 排水工L=400m	30百万～50百万円	特簡	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	擁壁工 L=30.0m H=5.0m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事（擁壁）	国道294号	白河市西大沼地内	白河市西大沼地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	擁壁　L=10m L型擁壁工　L=10m	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	国道294号	白河市西白坂地内	白河市西白坂地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	路肩拡幅　L=60m 積ブロック工　A=180㎡	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部)	母畑白河線	西白河郡中島村大字松崎地内	西白河郡中島村大字松崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	橋梁下部工N=1基 L=4.0m　W=3.1m	20百万～40百万円	特簡	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（渓流保全）	鍋沢	東白川郡棚倉町大字岡田地内	東白川郡棚倉町大字岡田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年９月	7ヶ月	渓流保全工　L=200m 積ブロック工 A=720m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	街路（補助（街路））工事（橋梁下部）	白河駅白坂線	白河市手代町地内	白河市手代町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	8ヶ月	橋梁下部工N=1基 L=4.0m　W=17.0m	30百万～60百万円	特簡	○	
県南建設事務所	やさしい道づくり推進工事（歩道）	国道294号	白河市七番町地内	白河市七番町地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	歩道工　L=30m　W=5.5（8.6）m 排水構造物工　L=120m	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	国道289号	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	路肩拡幅　L=30m 排水構造物工　L=30m	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（改良）	国道289号	鮫川村大字青生野地内	鮫川村大字青生野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	改良舗装工L=700m　W=6.0(8.0)m 排水工L=1,400m	250百万～300百万円	簡易	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良）	社田浅川線	白河市表郷八幡地内	白河市表郷八幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	7ヶ月	改良舗装L=200m W=6.010.0)m 擁壁工L=80m	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（TN改修）	国道289号	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	西郷村大字真船地内(甲子トンネル)	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	12ヶ月	トンネル改修工 L=87.5mW=6.5(7.5)m インバート改修工L=37.5m	400百万～500百万円	標準型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道289号	鮫川村大字渡瀬地内	鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	9ヶ月	舗装L=1,600m　W=6.0(8.0)m 表層工　A=14,000m2	170百万～230百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道349号	東白川郡矢祭町下関河内地内	東白川郡矢祭町下関河内地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	9ヶ月	改良舗装L=1700m　W=6.5(11.0)m 舗装工　A=9,000m2	230百万～280百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	矢吹小野線	西白河郡矢吹町八幡町地内	西白河郡矢吹町八幡町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	5ヶ月	舗装補修　（切削OL） L=400m　A=2,400m2	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道294号	白河市葉ノ木平地内外	白河市豊地地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	9ヶ月	舗装L=2,500m　W=6.5(15.0)m A=10,000m2	250百万～300百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道289号	東白川郡鮫川村 大字渡瀬地内	東白川郡鮫川村 大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	9ヶ月	舗装L=1,100m　W=6.0(8.0)m 表層工　A=9,000m2	170百万～220百万円	簡易	○	公告中
県南建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	釜子金山線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	5ヶ月	舗装補修　（路上再生路盤工） L=400m　　A=2,400m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	石川矢吹線	西白河郡矢吹町神田西地内	西白河郡矢吹町神田西地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	5ヶ月	舗装補修　（路上再生路盤工） L=400m　　A=2,400m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	母畑白河線	西白河郡中島村大字二子塚地内	西白河郡中島村大字二子塚地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	5ヶ月	舗装補修　（切削OL） L=400m　A=2,400m2	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備(再復)工事（舗装）	国道289号	東白川郡鮫川村 大字渡瀬地内	東白川郡鮫川村 大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	8ヶ月	舗装L=4,700m　W=5.0m 表層工　A=19,000m2	100百万～150百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁修繕）	塙泉崎線	泉崎村大字泉崎地内（泉崎大橋）	泉崎村大字泉崎地内（泉崎大橋）	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	橋梁補修工　橋面舗装A=2,000.0㎡ 伸縮装置N=6基	50百万～100百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持（占復）工事（舗装）	白坂停車場小田倉線	西白河郡西郷村大字小田倉地内	西白河郡西郷村大字小田倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	5ヶ月	舗装補修　（切削OL） L=400m　A=2,400m2	100百万円～150百万円	簡易型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	隈戸川	白河市 大信上新城地内	白河市 大信上新城地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	5ヶ月	堤防補強（舗装工） L=800m　A=2,400m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	藤野川	白河市関辺地内	白河市関辺地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	5ヶ月	堤防補強（舗装工） L=1,300m　A=3,900m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事（外壁・屋上防水改修）	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	4ヶ月	松風の里団地 屋上防水改修工事外　N=1棟	30百万円～60百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・建築）	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	7ヶ月	松風の里団地２号棟 内部改修建築工事　N=20戸	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事（外壁修繕）	関川窪団地	白河市関川窪地内	白河市関川窪地内	指名（守り手）	03_建築工事	令和3年11月	3ヶ月	関川窪団地 外壁修繕　N=2棟	4百万円～7百万円	－	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持（維持）工事（道路照明）	国道289号外	白河市立石地内外	白河市立石地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	道路照明 （LED照明設置工） N=200台	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	ダム（交付）工事（受変電設備）	堀川ダム	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年10月	6ヶ月	受変電設備　N=1式	100百万～200百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年8月	7ヶ月	松風の里団地２号棟 内部改修機械工事　N=20戸	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	県営住宅管理工事（排水管更新）	松風の里団地	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年10月	4ヶ月	松風の里団地 排水管更新工事　N=4棟	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
県南建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（橋梁上部）	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年9月	6ヶ月	橋梁上部工 （PCプレテン中空床版橋） L=16.4m W=4.0(5.2)m	20百万円～30百万円	簡易型	○	
県南建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	国道289号外	西白河郡西郷村大字真船地内外	西白河郡西郷村大字真船地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和3年10月	6ヶ月	区画線 区画線工溶融式L=5,0000m 区画線工ペイント式L=18,0000m	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	樋ノ口２号	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	6ヶ月	法面 L=35m 現場吹付法枠工 A=350m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	公告中
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	代畑	西白河郡中島町大字滑津地内	西白河郡中島町大字滑津地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年9月	6ヶ月	法面 L=20m 現場吹付法枠工 A=150m2	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年9月	6ヶ月	法面 L=20m 現場吹付法枠工 A=150m2	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	樋ノ口２号	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年12月	4ヶ月	法面 L=40m 現場吹付法枠工 A=400m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和4年1月	3ヶ月	法面 L=20m 現場吹付法枠工 A=150m2	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防施設工事（法面）	代畑	西白河郡中島町大字滑津地内	西白河郡中島町大字滑津地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和4年1月	3ヶ月	法面 L=20m 現場吹付法枠工 A=150m2	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	砂防（交付）工事（法面）	飯土用	白河市大信豊地地内	白河市大信豊地地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和4年1月	3ヶ月	現場吹付法枠工　A=180m2	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
県南建設事務所	~~ダム（交付）工事（取水放流設備）~~	~~堀川ダム~~	~~西郷村大字真船地内~~	~~西郷村大字真船地内~~	~~条件付一般~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~放流設備　N=1式~~	~~50百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	契約済
県南建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（通信設備）	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年12月	7ヶ月	通信設備・消火排水設備移設 L=100m	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
　４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
　５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	菅辻沢右支	白河市表郷金山地内	白河市表郷金山地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	5ヶ月	権利者調査　N=1式 現地測量　A=0.05km2	8百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	千田	白河市東千田地内	白河市東千田地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	5ヶ月	用地測量 A=2.0ha	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託（道改・交安）	国道289号	西郷村大字真船地内	西郷村大字真船地内	指名競争	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	道路台帳整備業務委託L=920m	3百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	代畑	西白河郡中島町大字滑津地内	西白河郡中島町大字滑津地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	5ヶ月	用地測量 A=2.0ha	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託（道整・交付）	石川矢吹線	矢吹町神田南地内	矢吹町神田南地内	指名競争	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	地形測量 A=0.1km2 歩道詳細設計 L=200m	10百万円～20百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託（道改・交安）	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	3ヶ月	道路台帳整備 L=200m	1百万円～3百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託（道改・改良）	棚倉矢吹線	西白河郡中島村大字川原田地内	西白河郡中島村大字川原田地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	4ヶ月	道路台帳整備業務委託L=2,000m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	国道２８９号	西白河郡西郷村大字真船地内	西白河郡西郷村大字真船地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	権利者調査 A=5ha	3百万円～7百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	玉坂	白河市双石地内	白河市双石地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	用地測量 A=2.0ha	5百万円～8百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託（道改・改良）	国道289号	塙町大字堀越地内	塙町大字堀越地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	地形測量 A=0.1km2 道路詳細設計 L=0.3km	5百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	棚倉矢吹線	中島村大字二子塚地内	中島村大字二子塚地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	地形測量 A=0.4km2	8百万円～12百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・交安）	矢吹天栄線	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	権利者調査 A=28ha	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	国道２８９号	東白川郡塙町大字常世北野地内	東白川郡塙町大字常世北野地内	指名競争	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量 A=50ha	20百万円～30百万円		○	
県南建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	須賀川矢吹線	矢吹町東長峰地内	矢吹町東長峰地内	指名競争	19_地上測量	令和3年9月	4ヶ月	道路台帳整備業務委託L=1,400m	6百万円～7百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・交安）	国道289号	白河市鬼越地内	白河市鬼越地内	指名競争	19_地上測量	令和3年9月	4ヶ月	権利者調査 A=20ha	7百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・調査）	国道294号	白河市東小丸山地内	白河市東小丸山地内	指名競争	19_地上測量	令和3年11月	5ヶ月	地形測量 A=0.3km2 権利者調査 A=30ha	10百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	台帳整備委託（砂防・交付（再復））	大高内沢	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	指名	19_地上測量	令和4年1月	3ヶ月	台帳整備　N=1箇所	1百万円～2百万円		○	
県南建設事務所	地質調査業務委託（河改・改良）	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名	21_調査	令和3年7月	5ヶ月	地質調査 N=1式	8百万円～10百万円		○	
~~県南建設事務所~~	~~地質調査業務委託（砂防施設）~~	~~稲沢川~~	~~東白川郡塙町大字台宿地内~~	~~東白川郡塙町大字台宿地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年8月~~	~~3ヶ月~~	~~地質調査 N=3孔~~	~~5百万円～8百万円~~		~~○~~	
県南建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	白河羽鳥線	西郷村大字羽太地内	西郷村大字羽太地内	指名競争	21_調査	令和3年8月	6ヶ月	権利者調査 A=10ha	3百万円～7百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道289号	東白川郡鮫川村大字渡瀬地	東白川郡鮫川村大字渡瀬地	指名	21_調査	令和3年8月	8ヶ月	申請書類作成　N=1式	１百万円～３百万円		○	
県南建設事務所	地下水調査業務委託（道整・交付）	国道289号	塙町大字常世北野地内	塙町大字常世北野地内	指名競争	21_調査	令和3年10月	6ヶ月	地下水調査 N=5箇所	4百万円～7百万円		○	
~~県南建設事務所~~	~~地質調査業務委託（砂防施設）~~	~~木ノ内前沢3号~~	~~西白河郡泉崎村大字関和久地内~~	~~西白河郡泉崎村大字関和久地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年11月~~	~~5ヶ月~~	~~地質調査 N=3孔~~	~~5百万円～8百万円~~		~~○~~	
~~県南建設事務所~~	~~設計業務委託（河改・改良）~~	~~矢武川~~	~~白河市東釜子地内~~	~~白河市東釜子地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~河川護岸詳細設計　L=2.0km~~	~~15百万円～20百万円~~		~~○~~	
県南建設事務所	基礎調査業務委託（砂防・交付）	土武塚　外	白河市土武塚地内外	白河市土武塚地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	基礎調査　N=6箇所	4百万円～5百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	木ノ内前沢3号	西白河郡泉崎村大字関和久地内	西白河郡泉崎村大字関和久地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	床止工詳細設計 N=1基	5百万円～8百万円		○	

県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	河川護岸詳細設計　L=2.0km 水門詳細設計　N=1基	40百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	久慈川	東白川郡矢祭町大字関岡地内	東白川郡矢祭町大字関岡地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	河川護岸詳細設計　L=2.5km	40百万円～50百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・交安)	矢吹天栄線	白河市大信下小屋地内	白河市大信下小屋地内	指名競争	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	道路概略設計 L=3,700m	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	渡瀬川	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	5ヶ月	河川護岸詳細設計　L=0.5km	8百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(生活基盤)	棚倉矢吹線	矢吹町新町地内	矢吹町新町地内	指名競争	22_土木設計	令和3年9月	5ヶ月	地形測量 A=0.1km2 交差点詳細設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	
県南建設事務所	測量設計業務委託(砂防施設)	ボンケラノ沢	東白川郡棚倉町大字大梅地内	東白川郡棚倉町大字大梅地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	6ヶ月	現地測量 A=0.01km2 渓流保全工詳細設計 L=200m	13百万円～15百万円		○	
県南建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道349号	矢祭町大字宝坂地内	矢祭町大字宝坂地内	指名競争	22_土木設計	令和3年10月	6ヶ月	道路概略設計 L=5km	5百万円～10百万円		○	

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
　4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
　5　一般競争入札(WTO)については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月21日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（函渠）	国道１１８号	会津若松市大戸町上三寄地内（九の沢橋）		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	プレキャストボックスカルバート工 L=10.5m、B4.5×H3.5m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル）	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯本地内（東山隧道）		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	剥落防止対策工 N=2箇所	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~橋本会津高田線~~	~~会津若松市北会津町今和泉地内~~		~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~切削オーバーレイ工 L=290m A=1,885m2~~	~~10百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	氷玉川筋	大沼郡会津美里町氷玉地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	護岸工 L=141.8m　A=620m2	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~金山川筋~~	~~会津若松市一箕町大字金堀地内~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~かごマット工 L=18m~~	~~10百万円～20百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	会津坂下河東線	河沼郡湯川村大字熊ノ目地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	5ヶ月	路上路盤再生工 L=300m A=2,200m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（電共）	国道252号	会津若松市七日町地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	電線共同溝　L=40.0m	70百万円～90百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（付帯工）	会津若松三島線	大沼郡三島町大字大谷地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	工事用道路工　L=155.0m W=3.5（4.0）m	60百万円～70百万円	特別簡易型	○	変更
~~会津若松建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~溷川筋~~	~~河沼郡湯川村大字桜町地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工L＝500m~~	~~200百万円～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~会津若松建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~藤川筋~~	~~会津若松市北会津町西後庵地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工L＝500m~~	~~100百万円～150百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	河川(交付)工事(護岸)	藤川筋	会津若松市北会津町西後庵地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	護岸工L＝500m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（工事用道路）	西田面沢筋	会津若松市湊町大字共和地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	工事用道路工L＝200m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（砂防えん堤）	慶山沢筋	会津若松市慶山二丁目地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	砂防堰堤工H＝2mL＝38m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（砂防えん堤）	坊が沢筋	河沼郡会津坂下町大字気多宮地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	砂防堰堤工H＝2mL＝55m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（工事用道路）	院内沢筋	会津若松市東山町大字石山地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	工事用道路工L＝200m	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（渓流保全）	御伊勢ノ宮沢筋	大沼郡昭和村大字小野川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	渓流保全工L＝60m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防（交付）工事（砂防えん堤）	東尾岐川	大沼郡会津美里町大字東尾岐地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	堰堤補強工	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~会津若松建設事務所~~	~~砂防（交付）工事（擁壁）~~	~~川向地区~~	~~大沼郡昭和村大字松山地内~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~擁壁工L＝30m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~落札済~~
~~会津若松建設事務所~~	~~砂防（交付）工事（擁壁）~~	~~香塩地区~~	~~会津若松市大戸町大字上三寄地内~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~擁壁工L＝30m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~落札済~~
会津若松建設事務所	砂防（補助）工事（砂防えん堤）	博士川筋	大沼郡会津美里町松坂地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	前庭保護工L＝18.5m	30百万円～70百万円	特別簡易型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月21日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	洪水予測システム構築業務委託（ダム・交付）	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	洪水予測システム構築 N=1式	10百万円～20百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~諸量処理装置設定業務委託（ダム・交付）~~	~~東山ダム~~	~~会津若松市東山町大字湯本地内~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~8ヶ月~~	~~諸量処理装置設定 N=1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	削除
会津若松建設事務所	道路防災点検業務委託（道整・交付）	国道401号外	会津美里町松坂地内外		指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	防災カルテ更新 N=400箇所	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	会津坂下河東線	会津若松市河東町広田地内（広田跨線橋）		指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	宮川筋	会津坂下町開津地内		指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	現地測量、樋門設計	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道400号	大沼郡金山町大字小栗山地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	道路詳細設計L=0.8km	7百万円～10百万円		○	変更
~~会津若松建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道118号~~	~~会津若松市錦町地内外~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~電線共同溝予備設計~~	~~20百万円～40百万円~~		~~○~~	開札済
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道118号	会津若松市錦町地内外		指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	電線共同溝予備設計	20百万円～40百万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道118号	会津若松市門田町地内外		指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	電線共同溝予備設計	20百万円～40百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号~~	~~会津若松市高野町大字中沼地内外~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~11ヶ月~~	~~道路予備修正（B）、連絡等施設設計~~	~~40百万円～50百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	箱型函渠詳細設計	15百万円～25百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	擁壁・補強土詳細設計	20百万円～30百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヶ月	路線測量	20百万円～30百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号~~	~~会津若松市高野町大字中沼地内外~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~橋梁詳細設計~~	~~60百万円～70百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	21_調査	令和3年8月	8ヶ月	地質調査 高盛土構造解析	40百万円～50百万円		○	変更
会津若松建設事務所	水文調査業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	21_調査	令和3年7月	9ヶ月	水文調査業務	30百万円～40百万円		○	変更
会津若松建設事務所	気象調査業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	21_調査	令和3年11月	5ヶ月	気象調査業務	40百万円～50百万円		○	

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	道路詳細設計	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	21_調査	令和3年10月	6ヶ月	地質調査	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	21_調査	令和3年10月	6ヶ月	地質調査	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市神指町大字高瀬地内		指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	箱型函渠予備設計	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市高野町大字中沼地内外		指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量　N=1式	40百万円～50百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市町北町大字中地地内外		指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量　N=1式	25百万円～35百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号	会津若松市神指町榎木壇地内外		指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量　N=1式	25百万円～35百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内外		指名	19_地上測量	令和3年9月	5ヶ月	航空レーザー測量	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	柳津昭和線	河沼郡柳津町大字黒沢地内		指名	19_地上測量	令和3年8月	4ヶ月	現地測量、路線測量	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	柳津昭和線	河沼郡柳津町大字黒沢地内		指名	21_調査	令和3年8月	5ヶ月	地質調査	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	柳津昭和線	河沼郡柳津町大字黒沢地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	函渠設計	10百万円～20百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道252号	会津若松市七日町地内		指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	電線共同溝修正設計	10百万円～20百万円		○	追加
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防・交付）~~	~~闇川筋~~	~~会津若松市大戸町大字高川字桑曽根地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~現地測量~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	設計業務委託（砂防・交付）	闇川筋	会津若松市大戸町大字高川字桑曽根地内		指名	22_土木設計	令和3年9月	5ヶ月	堰堤改築詳細設計	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	闇川筋	会津若松市大戸町大字高川字桑曽根地内		指名	21_調査	令和3年10月	4ヶ月	地質調査	5百万円～10百万円		○	変更
~~会津若松建設事務所~~	~~地質調査業務委託（砂防・補助）~~	~~ク子ノ内沢筋~~	~~大沼郡会津美里町旭市川字ク子ノ内地内~~		~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~地質調査~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	蛇沢川	会津若松市東山町地内		指名	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	用地測量	3百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	喰丸沢	大沼郡昭和村大字喰丸地内		指名	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	用地測量	3百万円～10百万円		○	変更

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月21日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~会津若松建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（交安）工事（案内標識）~~	~~国道401号外~~	~~大沼郡会津美里町字高田地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~案内標識補修工 N=17基~~	~~10百万円～20百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
~~会津若松建設事務所~~	~~河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）~~	~~旧湯川筋~~	~~湯川村大字田川地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~河道掘削工 L=1,400m,V=8,680m3~~	~~80百万円～90百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	喜多方会津坂下線外	河沼郡会津坂下町大字青木地内外		条件付一般	09_塗装工事	令和3年6月	5ヶ月	区画線工 L=36,000m	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防護柵）	東山温泉線外	会津若松市東山町大字湯川地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	防護柵工 L=920m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防雪柵）	国道294号外	会津若松市湊町地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	4ヶ月	防雪柵補修工 L=100m	5百万円～10百万円	価格競争	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路照明）	国道118号外	会津若松市追手町地内外		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	10ヶ月	道路照明LED化 N=289基	100百万円～200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪補修）	新鶴停車場線	大沼郡会津美里町新屋敷地内		条件付一般	13_消雪工事	令和3年6月	7ヶ月	散水消雪補修工 L=380m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪補修）	会津坂下山都線	河沼郡会津坂下町塔寺地内		条件付一般	13_消雪工事	令和3年8月	9ヶ月	井戸更新N=1基 散水消雪施設更新L=207.6m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防草）	会津若松裏磐梯線外	会津若松市門田町地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	防草シート工 L=1,740m,A=3,660m2	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道252号	会津若松市神指町字東城戸地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	6ヶ月	切削オーバーレイ工 L=1,350m,A=9,450m2	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	塩川山都線	河沼郡会津坂下町長井地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=380m,A=2,470m2	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	会津坂下会津本郷線	大沼郡会津美里町字大石地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	5ヶ月	切削オーバーレイ工 L=890m,A=5,785m2	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	浜崎高野会津若松線	河沼郡湯川村大字笈川地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=700m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（防護）	国道294号	会津若松市湊町赤井地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	防護柵工 L=74.5m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（防護柵）	国道121号外	会津若松市河東町郡山地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	転落防止柵工 L=113m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（案内標識）	国道401号外	大沼郡会津美里町高田道上地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	案内標識補修工 N=20基	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	赤沢川筋	大沼郡会津美里町鶴野辺地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,550m,A=6,375m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	佐賀瀬川筋	大沼郡会津美里町鶴野辺地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,560m,A=6,400m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	大工川筋	会津若松市河東町倉橋地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,420m,A=6,050m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	金山川筋	会津若松市河東町倉橋地内外		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,440m,A=6,100m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	原川筋	会津若松市湊町大字静潟地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,900m,A=5,250m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	宮川筋	会津若松市北会津町宮ノ下地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	河道掘削工 L=600m,V=23,000m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	宮川筋	大沼郡会津美里町新屋敷地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	河道掘削工 L=500m,V=22,750m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~旧宮川筋~~	~~河沼郡会津坂下町大字八日沢地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~河道掘削工 L=590m,V=6,372m3~~	~~40百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	藤川筋外	大沼郡会津美里町藤家舘地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	河道掘削工 L=1,900m,V=11,320m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	赤沢川筋外	大沼郡会津美里町鶴野辺地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	河道掘削工 L=1,880m,V=18,180m3	100百万円～200百万円	簡易型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~溷川筋~~	~~河沼郡湯川村大字三川地内外~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~河道掘削工 L=650m,V=4,420m3~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	大工川筋外	会津若松市河東町倉橋地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	河道掘削工 L=900m,V=5,400m3	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~原川筋~~	~~会津若松市湊町大字原地内~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~河道掘削工 L=600m,V=2,280m3~~	~~20百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	砂防施設維持管理工事（除石）	余松沢川筋外	会津若松市大戸町地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	除石工V=1,875m3 伐木工N=1式	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	砂防施設維持管理工事（護岸）	滝之川筋	河沼郡会津坂下町大字坂本地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	護岸工 L=50m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	ダム維持管理工事（電気）	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		条件付一般	15_通信設備工事	令和3年9月	5ヶ月	水位観測局・雨量観測局設備修繕 N=1式	7百万円～10百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	ダム維持管理工事（電気）	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	3ヶ月	堤体照明修繕 N=1式	3百万円～4百万円	価格競争	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（法面）	東山温泉線	会津若松市湊町大字赤井地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	7ヶ月	簡易吹付法枠工 L=70m A=800m2	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル）	国道１１８号外	会津若松市大戸町大字芦牧地内（芦ノ牧トンネル）外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	剥落防止対策工 N=4箇所	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	宮川筋	大沼郡会津美里町西尾地内		指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	河道掘削工 L=50m,V=300m3	10百万円～20百万円	－	○	追加
会津若松建設事務所	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	浜崎高野会津若松線	河沼郡湯川村大字及川地内		指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年7月	4ヶ月	道路改良工 L=150m	3百万円～5百万円	－	○	追加
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（旧橋撤去）	国道252号	大沼郡金山町大字越川地内		条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年9月	6ヶ月	旧橋撤去工 N=1橋、L=156m	400百万円～500百万円	標準型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（通信設備）	国道401号	会津若松市追手町地内外		条件付一般	15_通信設備工事	令和3年9月	6ヶ月	遠方監視装置N=1式	100百万円～300百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（付属施設）	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	情報板、車両感知器N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（安全施設）	国道401号	大沼郡会津美里町松坂地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	トンネル内装工L=2,200m	200百万円～300百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（安全施設）	国道401号	大沼郡昭和村大字小野川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	トンネル内装工L=2,300m	200百万円～300百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	国道401号	大沼郡昭和村大字大芦地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	道路改良工 L=200m、W=6.0(8.0)m	100百万円～300百万円	簡易型	○	変更

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装）	布沢横田線	大沼郡金山町大字山入地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	道路改良工 L=53m、W=4.0(5.0)m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（防雪柵）	熊の目浜崎線外	河沼郡湯川村大字勝常地内外		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	防雪柵工　L=80m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	地域づくり交流促進（交付）工事（橋梁下部）	会津高田柳津線	大沼郡会津美里町赤留地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	歩道工L=78.5mW=2.5m 橋梁下部工N＝2基	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（消雪）	国道252号	会津若松市七日町地内		条件付一般	13_消雪工事	令和3年8月	7ヶ月	無散水消雪　L=150.0m　A=300.0m	50百万円～70百万円	簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	会津若松熱塩温泉自転車道線	河沼郡湯川村大字佐野目地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	道路改良　L=650.0m　W=3.0m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	中川大栗山線	大沼郡金山町大字中川地内		条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年8月	12ヶ月	鋼橋梁上部工（単純鋼合成鈑桁） L=49.0m　W=6.0（8.0）m	190百万円～200百万円	標準型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	大内会津高田線	大沼郡会津美里町大字冨川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	道路改良　L=150.0m　W=6.0(10.0)m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	中川大栗山線	大沼郡金山町大字中川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	道路改良L=140.0mW=6.0(8.0)m 橋梁下部工N=1基	150百万円～180百万円	簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	湯野上会津高田線	大沼郡会津美里町大字坂下地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	改良舗装工　L=100.0m　W=4.0（5.0）m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	藤小椿線	河沼郡柳津町大字小椿地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	道路改良工 L=70m、W=4.0(5.0)m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	国道294号	会津若松市湊町大字赤井地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	地盤改良工　L＝200m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	国道400号	大沼郡三島町大字西方地内		条件付一般	13_消雪工事	令和3年8月	6ヶ月	消雪施設補修工　L＝300m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（防雪柵）	会津坂下会津本郷線	河沼郡会津坂下町大字新開津地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	防雪柵工　L=260m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	会津若松熱塩温泉自転車道線	河沼郡湯川村大字佐野目地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	自転車道サイン整備　N＝1式	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	会津若松三島線	河沼郡柳津町大字久保田地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	道路改良工　L=50m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	湯野上会津高田線	大沼郡会津美里町大字坂下地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	改良舗装工　L=155.0m　W=4.0（5.0）m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装）	赤留塔寺線	河沼郡会津坂下町大字勝大地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	6ヶ月	舗装工　L=562.0m　W=6.0（10.0）m	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	追加
~~会津若松建設事務所~~	~~河川（交付）工事（開削）~~	~~只見川筋~~	~~河沼郡柳津町大字細八地内 細八地区~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~河道開削工 L=160.0m V=21878.0m3~~	~~200百万円～300百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~会津若松建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~只見川筋~~	~~河沼郡柳津町大字柳津地内 柳津地区~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~築堤工 左岸L=36.8m、右岸L=80.9m~~	~~50百万円～70百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	河川（補助）工事（築堤）	只見川筋	大沼郡金山町大字本名地内 本名地区		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	築堤工L=80.0m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	阿賀川筋	会津若松市大戸町大字芦牧地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	護岸工L=100m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事（渓流保全）	唐沢筋	大沼郡三島町大字浅岐地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	渓流保全工L＝30m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	砂防施設工事（砂防えん堤）	西の沢筋	大沼郡会津美里町穂馬地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	堰堤補強工H＝6.0m L=20m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事（渓流保全）	松坂沢筋	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	渓流保全工L＝100m	30百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	桑原地区	会津若松市大戸町大字大川甲地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	擁壁工L=30m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	上居平地区	大沼郡三島町大字間方地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	擁壁工L=30m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
~~会津若松建設事務所~~	~~砂防施設工事（擁壁）~~	~~西光寺地区~~	~~大沼郡会津美里町大字大石地内~~		~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~擁壁工L=30m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	砂防施設工事（法面）	下タ平地区	会津若松市大戸町大字芦牧地内		条件付一般	10_法面処理工事	令和3年8月	7ヶ月	法面工L=100m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	沢入地区	大沼郡金山町大字玉梨地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	擁壁工L=30m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・建築）	対馬館団地	会津若松市対馬館町地内		条件付一般	03_建築工事	令和3年7月	8ヶ月	4～7号棟19戸　内部改善	45百万円～60百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・電気）	対馬館団地	会津若松市対馬館町地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	8ヶ月	4～7号棟19戸　内部改善	10百万円～15百万円	地域密着型	○	変更
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	対馬館団地	会津若松市対馬館町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年7月	8ヶ月	4～7号棟19戸　内部改善	25百万円～40百万円	特別簡易型	○	変更
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修）	五月町団地	会津若松市五月町地内		条件付一般	03_建築工事	令和3年7月	5ヶ月	1～5号棟 外壁改修	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
会津若松建設事務所	県営住宅改善工事（屋外給水管改修）	青木団地	会津若松市門田町大字黒岩地内		指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年9月	4ヶ月	42～44号棟　屋外給水管改修	20百万円～30百万円	―	○	
会津若松建設事務所	県営住宅管理工事（給水ポンプ更新）	青木団地	会津若松市門田町大字黒岩地内		指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年12月	3ヶ月	50・51号棟　給水ポンプ更新	3百万円～5百万円	―	○	
会津若松建設事務所	県有施設管理工事（屋根改修）	ハイテクプラザ会津若松技術支援センター	会津若松市一箕町大字鶴賀地内		条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	5ヶ月	エントランス他屋根改修	25百万円～40百万円	特別簡易型	○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
　4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
　5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月21日現在

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	道路台帳整備業務委託（道維・災防）	国道118号外	会津若松市大戸町大字芦牧地内外		指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	道路台帳整備 N=1式	5百万円～7百万円		○	変更
会津若松建設事務所	道路台帳整備業務委託（道維・災防）	国道118号外	会津若松市大戸町大字芦牧地内外		指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	道路台帳整備 N=1式	5百万円～7百万円		○	変更
会津若松建設事務所	繋船設備設計業務委託（ダム交付）	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	8ヶ月	繋船設備設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	変更
会津若松建設事務所	ダム諸量処理設備設計業務委託（ダム交付）	東山ダム	会津若松市東山町大字湯本地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	8ヶ月	ダム諸量処理設備設計 N=1式	20百万円～30百万円		○	変更
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道維・災防）	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯川地内		指名	21_調査	令和3年6月	5ヶ月	地質調査 N=2箇所	10百万円～13百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道維・災防）	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯川地内		指名	22_土木設計	令和3年10月	6ヶ月	法面対策詳細設計 N=2箇所	12百万円～15百万円		○	変更
会津若松建設事務所	法面調査業務委託（道維・災防）	湯川大町線	会津若松市東山町大字湯川地内		指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	モルタル法面熱赤外線調査 N=1箇所	6百万円～8百万円		○	追加
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（砂防維持）	さんずかり沢	河沼郡会津坂下町勝大地内		指名	22_土木設計	令和3年7月	4ヶ月	現地測量 えん堤補修設計	3百万円～5百万円		○	変更
会津若松建設事務所	監視カメラ設置業務委託（河海維持）	旧湯川筋外	会津若松市町北町大字藤室地内外		指名	15_通信設備工事	令和3年9月	5ヶ月	河川監視カメラ設置 N=14箇所	20百万円～30百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道維・長寿）	国道121号	会津若松市高野町大字平塚地内（新溷橋）		指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	橋梁耐震設計 N=1橋	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道維・長寿）	国道118号	会津若松市表町地内（大橋）		指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	橋梁耐震設計 N=1橋	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	湯川大町線外	会津若松市東山町地内外（東山片桟橋外）		指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	橋梁補修設計 N=6橋	30百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	国道118号外	会津若松市門田町外（三枚橋外）		指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	橋梁補修設計 N=10橋	40百万円～50百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託（都計推進）	会津若松建設事務所管内	会津若松市東山町大字石山地内外		指名	20_航空測量	令和3年6月	5ヶ月	数値図化　N=1式	4百万円～6百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・調査）	国道121号	会津若松市門田町大字一ノ堰地内		指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	交差点設計　N=1式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道改・調査）	国道121号	会津若松市上三寄南原地内		指名	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	河川測量１式	10百万円～20百万円		○	
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道改・調査）	国道121号	会津若松市大戸町小谷地内		指名	21_調査	令和3年8月	6ヶ月	機械ボーリング	20百万円～40百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託（河海・維持）	猪苗代湖	会津若松市湊町静潟地内		指名	19_地上測量	令和3年6月	3ヶ月	現地測量N=1式 用地測量A=2.8ha	3百万円～5百万円		○	
会津若松建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	国道118号	会津若松市門田町大字中野地内外		指名	19_地上測量	令和3年9月	3ヶ月	道路台帳整備 N=1式	2百万円～4百万円		○	変更
会津若松建設事務所	橋梁補修設計業務委託（道整・再復）	国道252号	大沼郡金山町大字本名地内		指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	橋梁補修設計　N=1橋	10百万円～15百万円		○	

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道改・改良）	国道252号	大沼郡金山町大字水沼地内外		指名	21_調査	令和3年9月	7ヶ月	電磁探査N=1式	20百万円～40百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	別舟渡線	河沼郡会津坂下町大字東松地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	4ヶ月	道路予備設計L=1.0km	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	軟弱地盤解析業務委託（道整・交付）	国道294号	会津若松市湊町大字赤井地内		指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	軟弱地盤解析業務　N=1式	5百万円～10百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~国道294号~~	~~会津若松市湊町大字赤井地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~用地測量　N=1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（道改・改良）	喜多方会津坂下線	河沼郡会津坂下町大字三谷地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	道路予備設計　N＝1式	5百万円～15百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（道改・調査）	赤留塔寺線	大沼郡会津美里町雀林地内		指名	22_土木設計	令和3年9月	5ヶ月	道路予備設計　N＝1式	5百万円～15百万円		○	変更
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（道改・改良）~~	~~会津坂下会津本郷線~~	~~大沼郡会津美里町字荒井地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~用地測量　N=1式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（道改・改良）	会津若松三島線	河沼郡柳津町大字久保田地内		指名	19_地上測量	令和3年7月	5ヶ月	地質調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	測量業務委託（道改・調査）	国道401号外	大沼郡会津美里町権現宮地内外		指名	20_航空測量	令和3年8月	4ヶ月	数値図化　N=1式	3百万円～5百万円		○	変更
会津若松建設事務所	設計業務委託（道改・調査）	国道401号外	大沼郡会津美里町権現宮地内外		指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	道路概略設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	変更
~~会津若松建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~国道400号~~	~~大沼郡金山町大字小栗山地内~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~道路詳細設計L=0.8km~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	削除
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道400号	大沼郡金山町大字小栗山地内		指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	函渠詳細設計N=1基	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（合併支援）	会津若松三島線	会津若松市神指町高瀬地内		指名	19_地上測量	令和3年7月	7ヶ月	用地測量　N=1式 道路予備修正設計　L=0.22km	10百万円～15百万円		○	追加
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（河改・改良）~~	~~阿賀川筋~~	~~会津若松市大戸町大字芦牧地内外~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~UAVレーザー測量1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
~~会津若松建設事務所~~	~~水辺の国勢調査業務委託（河海調査）~~	~~阿賀川筋外~~	~~会津若松市大戸町大字芦牧地内外~~		~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~7ヶ月~~	~~水辺の国勢調査1式~~	~~3百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	沢入地区	大沼郡金山町大字玉梨地内		指名	19_地上測量	令和3年7月	7ヶ月	用地測量1式	3百万円～10百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~ミミオ沢筋~~	~~河沼郡会津坂下町大字見明地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~用地測量1式~~	~~3百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	中の沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内		指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量1式	3百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	見明沢筋	河沼郡会津坂下町大字見明地内		指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	砂防堰堤詳細設計1式	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	松坂沢筋	大沼郡会津美里町佐賀瀬川地内		指名	19_地上測量	令和3年7月	4ヶ月	用地測量1式	3百万円～5百万円		○	
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~闇川筋~~	~~会津若松市大戸町大字高川字丸山地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~河川測量1式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
~~会津若松建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~大谷川筋~~	~~大沼郡三島町大字大谷地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~河川測量1式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津若松建設事務所	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~久保田沢筋~~	~~河沼郡柳津町大字久保田地内~~		~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~河川測量1式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	~~土砂運搬計画検討業務委託（河改・改良）~~	~~只見川筋~~	~~大沼郡金山町大字大塩地内 越川地区（中西部）~~		~~条件付一般~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~土砂運搬計画検討業務N=1式~~	~~10百万円～20百万円~~	~~標準型~~	~~○~~	不調→削除
会津若松建設事務所	~~地質業務委託（河改・改良）~~	~~只見川筋~~	~~大沼郡金山町大字横田地内 横田地区（高根沢）~~		~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~地質調査 N=1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	落札済
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（河改・改良）	只見川筋	大沼郡金山町大字大塩地内 西部地区		指名	21_調査	令和3年6月	3ヶ月	地質調査 N=1式	5百万円～10百万円		○	変更
会津若松建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	只見川筋	河沼郡会津坂下町大字片門地内洲走地区		指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	河川測量L=0.30km 用地測量A=1.50ha 護岸詳細設計N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
会津若松建設事務所	地質調査業務委託（河改・改良）	只見川筋	大沼郡金山町大字横田地内 横田地区		指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	地質調査 N=1式 軟弱地盤技術解析業務N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
会津若松建設事務所	設計業務委託（県住改善・内部改善）	錦町団地	会津若松市錦町地内		指名	23_建築設計	令和3年7月	5ヶ月	1～6号棟 内部改善設計	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（県住改善・下水道接続）	大坪団地	会津若松市門田町大字黒岩地内		指名	23_建築設計	令和3年8月	4ヶ月	下水道接続設計	5百万円～10百万円		○	
会津若松建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	中川大栗山線	大沼郡金山町大字小中川地内		指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	補完業務委託N=1式	3百万円～5百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（道路改良）	国道459号	喜多方市字一丁目地内	喜多方市字一丁目地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	道路改良工 L=120m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）~~	~~北山大塩線~~	~~耶麻郡北塩原村大字関屋地内~~	~~耶麻郡北塩原村大字関屋地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~道路改良工 L=180m~~	~~50百万円～80百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	削除
喜多方建設事務所	河川（交付）工事（開削）	田付川筋	喜多方市字沼田地内	喜多方市字沼田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	開削工 V=5,000m3	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
喜多方建設事務所	河川（交付）工事（築堤）	一の戸川筋	喜多方市山都町木幡地内	喜多方市山都町木幡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	築堤工 L=200m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
喜多方建設事務所	砂防（交付）工事（砂防えん堤）	熱塩沢筋	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	砂防えん堤工 V=1,400m3	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	
喜多方建設事務所	砂防（交付）工事（排土）	藤沢地区	喜多方市山都町相川地内	喜多方市山都町相川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	排土工 V=6,000m3	150百万円～250百万円	簡易型	○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物補修）	国道459号	北塩原村大字大塩地内	北塩原村大字大塩地内	条件付一般	09_塗装工事	令和3年6月	9ヶ月	桜峠1号ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ修繕 N=1式	100百万円～200百万円	簡易型	○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物補修）	国道459号	北塩原村大字大塩地内	北塩原村大字大塩地内	条件付一般	09_塗装工事	令和3年6月	9ヶ月	桜峠2号ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ修繕 N=1式	100百万円～200百万円	簡易型	○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（落石対策）	国道459号	西会津町群岡字蟹沢乙地内	西会津町群岡字蟹沢乙地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	落石防護柵工 L=40m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（落石対策）	国道400号	西会津町下谷地内	西会津町下谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	落石防護柵工 L=10m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
~~喜多方建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~鬼光頭川外~~	~~西会津町群岡地内外~~	~~西会津町群岡地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~護岸工外~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札（候補）済
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	4ヶ月	舗装改良工 L=200m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（補強盛土）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	5ヶ月	補強土壁工 A=35m2	10百万円～20百万円	地域密着型	○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	北山大塩線	耶麻郡北塩原村大字関屋地内	耶麻郡北塩原村大字関屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	道路改良工 L=180m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	追加

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~猪苗代土木事務所~~	~~設計業務委託（河川・交付）~~	~~猪苗代湖~~	~~会津若松市湊町大字赤井地内~~	~~会津若松市湊町大字赤井地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~監視制御装置設計　N=1式~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	落札（候補）済
~~猪苗代土木事務所~~	~~堤防等河川管理施設点検業務委託（河川・交付）~~	~~長瀬川筋外~~	~~耶麻郡猪苗代町大字西館地内外~~	~~耶麻郡猪苗代町大字西館地内外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~堤防等河川管理施設点検　L=7.5km~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~喜多方西会津線~~	~~喜多方市高郷町地内外~~	~~喜多方市高郷町地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~用地測量　N=1式~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札（候補）済
喜多方建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道459号外	喜多方市木幡地内外 北家橋外	喜多方市木幡地内外　北家橋外	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	橋梁補修設計　N=2橋	10百万円～20百万円		○	
喜多方建設事務所	堤防等河川管理施設点検業務委託（河川・交付）	田付川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	指名	21_調査	令和3年7月	7ヶ月	堤防等河川管理施設点検　N=1式	30百万円～50百万円		○	変更
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	濁川外	喜多方市上三宮町地内外	喜多方市上三宮町地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	6ヶ月	河川測量設計　L=500m	10百万円～20百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町大字西館地内外	耶麻郡猪苗代町大字西館地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～30百万円		○	変更
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	高橋川筋	耶麻郡猪苗代町大字磐根地内	耶麻郡猪苗代町大字磐根地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～30百万円		○	
喜多方建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	高橋川筋	耶麻郡猪苗代町大字磐根地内	耶麻郡猪苗代町大字磐根地内	指名	21_調査	令和3年6月	5ヶ月	機械ボーリング　N=1式	5百万円～10百万円		○	
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	阿賀川筋	耶麻郡西会津町群岡地内	耶麻郡西会津町群岡地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～30百万円		○	変更
喜多方建設事務所	堤防等河川管理施設点検業務委託（河川・交付）	大塩川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	指名	21_調査	令和3年7月	7ヶ月	堤防等河川管理施設点検　N=1式	30百万円～50百万円		○	変更
喜多方建設事務所	堤防等河川管理施設点検業務委託（河川・交付）	濁川筋外	喜多方市慶徳町地内外	喜多方市慶徳町地内外	指名	21_調査	令和3年7月	7ヶ月	堤防等河川管理施設点検　N=1式	20百万円～40百万円		○	変更
喜多方建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	塩川山都線	喜多方市慶徳町地内	喜多方市慶徳町地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	4ヶ月	地形測量	5百万円～10百万円		○	追加
大峠・日中総合管理事務所	河川現況航空測量業務委託（ダム・交付）	押切川筋	喜多方市熱塩加納町地内外	喜多方市熱塩加納町地内外	指名	20_航空測量	令和3年8月	4ヶ月	航空測量　L=12km	10百万円～30百万円		○	追加
大峠・日中総合管理事務所	流下能力評価業務委託（ダム・交付）	押切川筋	喜多方市熱塩加納町地内外	喜多方市熱塩加納町地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	流下能力評価　N=1式	5百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	一の戸川筋	喜多方市山都町小舟寺地内	喜多方市山都町小舟寺地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川測量設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町渋谷地内	耶麻郡猪苗代町渋谷地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	滝尻川筋	耶麻郡磐梯町更科地内	耶麻郡磐梯町更科地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量　N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	地質調査業務委託（河川・交付）	阿賀川筋	耶麻郡西会津町群岡地内	耶麻郡西会津町群岡地内	指名	21_調査	令和3年7月	5ヶ月	機械ボーリング　N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	田付川筋	喜多方市豊川町地内	喜多方市豊川町地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	測量、流下能力評価　N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	濁川筋	喜多方市慶徳町地内	喜多方市慶徳町地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	一の戸川筋	喜多方市山都町相川地内	喜多方市山都町相川地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	河川測量設計　N=1式	10百万円～20百万円		○	追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託（砂防・交付）	藤沢地区外	喜多方市山都町相川地内外	喜多方市山都町相川地内外	随意契約	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	発注者支援業務　N=1式	10百万円～15百万円			追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託（河川・交付）	一の戸川筋外	喜多方市山都町木幡地内外	喜多方市山都町木幡地内外	随意契約	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	発注者支援業務　N=1式	10百万円～15百万円			追加
喜多方建設事務所	発注者支援業務委託（河川・交付）	長瀬川筋外	耶麻郡猪苗代町西舘地内	耶麻郡猪苗代町西舘地内	随意契約	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	発注者支援業務　N=1式	10百万円～15百万円			追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　<u>以外</u>）

■工事

令和3年6月18日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	工種	ICT対象案件タイプ	週休２日	備考
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（路面標示）~~	~~国道459号~~	~~北塩原村大字檜原地内~~	~~北塩原村大字檜原地内~~	~~条件付一般~~	~~09_塗装工事~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~路面標示工~~	~~10百万円～30百万円~~	~~価格競争~~	~~○~~			~~○~~	落札（候補）済
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	8ヶ月	落石防護柵工（法面設置型）L=20.0m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（防護柵）	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町一ノ木地内	喜多方市山都町一ノ木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	雪崩防護柵　H=5m　L=52m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（抑止杭）	国道459号	北塩原村大字大塩地内	北塩原村大字大塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	抑止杭工	50百万円～70百万円	簡易型	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）~~	~~喜多方会津坂下線~~	~~喜多方市塩川町四奈川地内~~	~~喜多方市塩川町四奈川地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年5月~~	~~9ヶ月~~	~~道路改良工 L=200m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~			~~○~~	落札（候補）済
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（舗装）	喜多方河東線	磐梯町大字赤枝地内	磐梯町大字赤枝地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	6ヶ月	舗装工 L=820m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	会津若松熱塩温泉自転車道線	喜多方市松山町鳥見山地内	喜多方市松山町鳥見山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=60m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（路面標示）	国道459号外	北塩原村大字湯平山地内外	北塩原村大字湯平山地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和3年6月	6ヶ月	路面標示工	10百万円～20百万円	価格競争	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）~~	~~米沢猪苗代線~~	~~北塩原村大字檜原地内~~	~~北塩原村大字檜原地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~道路改良工 L=350m~~	~~10百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~			~~○~~	落札（候補）済
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁下部）	会津若松裏磐梯線	北塩原村大字檜原地内	北塩原村大字檜原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	橋梁下部工 N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	北山会津若松線	喜多方市熊倉町熊倉地内	喜多方市熊倉町熊倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=200m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）~~	~~上郷下野尻線~~	~~西会津町新郷大字笹川地内~~	~~西会津町新郷大字笹川地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~道路改良工 L=150m~~	~~10百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~			~~○~~	落札（候補）済
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	奥川新郷線	西会津町奥川大字飯里地内	西会津町奥川大字飯里地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=50m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	会津坂下山都線	喜多方市山都町三津合地内	喜多方市山都町三津合地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=100m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	熱塩加納会津坂下線	喜多方市熱塩加納町宮川字半在家地内	喜多方市熱塩加納町宮川字半在家地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=100m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）	喜多方河東線	喜多方市熊倉町熊倉地内	喜多方市熊倉町熊倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工 L=200m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	壺楊本町線	猪苗代町大字関都地内	猪苗代町大字関都地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	道路改良工 L=50m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	国道459号	西会津町奥川大字大綱木地内	西会津町奥川大字大綱木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	道路改良工 L=150m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	壺楊本町線	猪苗代町大字東谷地地内	猪苗代町大字東谷地地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	道路改良工 L=150m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	国道400号	西会津町大字下谷地内	西会津町大字下谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	仮橋工、道路改良工	100百万円～200百万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持（地活）工事（橋梁下部）	国道459号	西会津町大字群岡地内	西会津町大字群岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	橋梁下部工 N=2基	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（通信設備）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年8月	7ヶ月	交通量測定設備工	80百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	変更
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（電気）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	5ヶ月	照明設備LED改修	20百万円～30百万円	地域密着型	○			○	変更
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（機械）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年8月	5ヶ月	空調機、衛生器具改修	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	変更
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（建築）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	条件付一般	03_建築工事	令和3年6月	5ヶ月	外壁改修	50百万円～60百万円	地域密着型	○			○	
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（覆工補修）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	FRPネット工	20百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	4ヶ月	コンクリート舗装版研削工	20百万円～30百万円	地域密着型	○			○	変更
大峠・日中総合管理事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道121号	喜多方市熱塩加納町加納地内外	喜多方市熱塩加納町加納地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	5ヶ月	舗装補修工	40百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川(交付)工事（テレメーター施設更新）	裏磐梯三湖	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年7月	10ヶ月	テレメーター施設更新　N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	会津若松裏磐梯線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	8ヶ月	トンネル照明設備更新　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪修繕）	猪苗代停車場線	耶麻郡猪苗代町大字千代田地内	耶麻郡猪苗代町大字千代田地内	条件付一般	13_消雪工事	令和3年7月	9ヶ月	散水消雪施設更新　L=400m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪修繕）	猪苗代スキー場線	耶麻郡猪苗代町字土町地内	耶麻郡猪苗代町字土町地内	条件付一般	13_消雪工事	令和3年7月	9ヶ月	さく井工　L=200m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（占復）工事（舗装補修）	国道459号	耶麻郡猪苗代町字長坂地内	耶麻郡猪苗代町字長坂地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	9ヶ月	舗装打換工　L=1,200m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	米沢猪苗代線外	耶麻郡猪苗代町字土手間地内外	耶麻郡猪苗代町字土手間地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	8ヶ月	橋梁補修工　N=1式	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	変更
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	国道115号外	耶麻郡猪苗代町大字千代田地内外	耶麻郡猪苗代町大字千代田地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	7ヶ月	道路照明設備更新　N=1式	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	変更
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	中の沢熱海線	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	6ヶ月	切削オーバーレイ工　L=600m	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防護柵）	国道459号外	耶麻郡北塩原村大字檜原地内外	耶麻郡北塩原村大字檜原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	防護柵工　N=1式	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（擁壁）	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内外	耶麻郡北塩原村大字檜原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	大型ブロック積工　L=12m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町大字金田地内	耶麻郡猪苗代町大字金田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削工　L=300m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町大字中小松地内	耶麻郡猪苗代町大字中小松地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削工　L=300m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	小田川筋	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削工　L=200m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	高森川筋	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	護岸工　L=70m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	港湾管理運営工事（桟橋補修）	翁島港	耶麻郡猪苗代町大字翁沢地内	耶麻郡猪苗代町大字翁沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	桟橋補修工　N=1式	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	

喜多方建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（歩道補修）	国道459号外	喜多方市村松地内外	喜多方市村松地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	歩道舗装 L=120m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道400号外	西会津町下谷地内外　下落合橋外	西会津町下谷地内外　下落合橋外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	橋梁修繕 N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物補修）	国道459号	喜多方市山都町蓬莱地内　槻ノ木平Sd	喜多方市山都町蓬莱地内　槻ノ木平Sd	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ補修　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（照明）	国道121号外	喜多方市岩月町地内外	喜多方市岩月町地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	道路照明LED　N=95基	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	変更
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（防草対策）	喜多方会津坂下線外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	防草ｼｰﾄ　L=200m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	喜多方停車場線	喜多方市大道田地内	喜多方市大道田地内	条件付一般	13_消雪工事	令和3年6月	9ヶ月	無散水消雪修繕　N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	喜多方会津坂下線	喜多方市字前田上地内	喜多方市字前田上地内	条件付一般	17_さく井工事	令和3年9月	7ヶ月	井戸更新　N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	喜多方西会津線	喜多方市豊川町米室地内	喜多方市豊川町米室地内	条件付一般	13_消雪工事	令和3年9月	7ヶ月	散水施設更新　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町地内　高吉橋	喜多方市豊川町地内　高吉橋	条件付一般	13_消雪工事	令和3年9月	7ヶ月	無散水消雪修繕　N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	日中喜多方線	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	17_さく井工事	令和3年6月	9ヶ月	井戸更新　N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	日中喜多方線	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	条件付一般	13_消雪工事	令和3年9月	7ヶ月	散水施設更新　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	塩川山都線	喜多方市塩川町地内　塩川橋	喜多方市塩川町地内　塩川橋	条件付一般	13_消雪工事	令和3年6月	6ヶ月	消雪施設更新　N=1式	10百万円～30百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	喜多方西会津線	喜多方市岩月町稲村地内	喜多方市岩月町稲村地内	条件付一般	17_さく井工事	令和3年6月	7ヶ月	井戸更新　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（消雪補修）	熱塩加納山都西会津線	喜多方市山都町朝倉	喜多方市山都町朝倉	条件付一般	17_さく井工事	令和3年9月	7ヶ月	井戸更新　N=1基	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道121号外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	舗装補修　L=500m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（舗装補修）	喜多方西会津線	喜多方市高郷町地内外	喜多方市高郷町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	舗装補修　L=600m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（抑止杭）	国道459号	北塩原村大塩地内	北塩原村大塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	抑止杭　N=10基	30百万円～50百万円	簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	大塩川筋	喜多方市熊倉町地内外	喜多方市熊倉町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防舗装　L=1000m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	濁川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防舗装　L=1000m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~公共災害復旧工事（護岸）~~	~~大塩川筋~~	~~北塩原村大塩地内~~	~~北塩原村大塩地内~~	~~随意契約~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~災害復旧　L=30m~~	~~30百万円～50百万円~~		~~○~~			~~○~~	落札（候補）済
喜多方建設事務所	道路橋梁りょう維持（維補）工事（舗装補修）	奥川新郷線	西会津町奥川大字飯里字深沢地内	西会津町奥川大字飯里字深沢地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	舗装　L=300m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	濁川筋外	喜多方市熱塩加納町地内外	喜多方市熱塩加納町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	河道掘削　L=1000m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	押切川筋外	喜多方市熱塩加納町地内外	喜多方市熱塩加納町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	河道掘削　L=800m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	田付川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	河道掘削　L=1000m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修）	東桜ヶ丘団地	喜多方市字東桜ヶ丘地内	喜多方市字東桜ヶ丘地内	条件付一般	03_建築工事	令和3年6月	4ヶ月	1号棟　外壁改修　N＝1棟（12戸）	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	芦原待機宿舎ガス管補修工事	芦原待機宿舎	猪苗代町字芦原地内	猪苗代町字芦原地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年7月	4ヶ月	ガス管補修工事　N=1式	3百万円～6百万円	価格競争	○			○	
猪苗代土木事務所	生活基盤緊急改善工事（側溝）	国道115号外	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	側溝工　L＝200m	5百万円～10百万円	地域密着型	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~公共災害復旧工事（舗装）~~	~~新郷荻野停車場線~~	~~喜多方市高郷町揚津字沼田地内~~	~~喜多方市高郷町揚津字沼田地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~舗装工　L=250m~~	~~20百万円～30百万円~~	~~復旧型~~	~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	砂防施設工事（擁壁）	下三方地区	喜多方市高郷町磐見地内	喜多方市高郷町磐見地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	擁壁工 L=40m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事（土留）	利田地区	喜多方市高郷町揚津地内	喜多方市高郷町揚津地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	ふとんかご工　A=230m2	10百万円～20百万円	地域の守り手育成型	○			○	
~~喜多方建設事務所~~	~~道路橋梁りょう維持（維補）工事（照明）~~	~~国道459号外~~	~~喜多方市関柴町地内外~~	~~喜多方市関柴町地内外~~	~~条件付一般~~	~~04_電気設備工事~~	~~令和3年9月~~	~~6ヶ月~~	~~道路照明LED　N=50基~~	~~50百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~			~~○~~	削除
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	長瀬川筋	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	河道掘削工　L=2,000m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道掘削）	酸川筋	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	耶麻郡猪苗代町大字蚕養地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	河道掘削工　L=400m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう改良（公安）工事（防護柵）	猪苗代塩川線	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	防護柵工　L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	砂防施設維持管理工事（除石）	聖川筋	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	耶麻郡猪苗代町大字三郷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	6ヶ月	除石工　L=200m	10百万円～30百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	除雪車庫整備工事（車庫整備）	猪苗代停車場線	耶麻郡猪苗代町字梨木西地内	耶麻郡猪苗代町字梨木西地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	4ヶ月	駐車場工　L=800m2	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	
猪苗代土木事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装）	国道115号	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	コンクリート舗装工　L＝200m	100百万円～200百万円	簡易型	○			○	追加
喜多方建設事務所	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	上郷下野尻線	耶麻郡西会津町上野尻地内	耶麻郡西会津町上野尻地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	道路改良工　L=100m	20百万円～30百万円	地域密着型	○			○	追加
喜多方建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（道路改良）	塩川山都線	喜多方市慶徳町地内	喜多方市慶徳町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	道路改良工　L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	追加
喜多方建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	6ヶ月	舗装工　L=200m	10百万円～20百万円	地域密着型	○			○	追加
喜多方建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	田付川筋外	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防舗装　L=1000m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○			○	追加

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	－	－	－	備考
~~喜多方建設事務所~~	~~橋梁点検業務委託（道整・補助）~~	~~塩川山都線外~~	~~喜多方市慶徳町新宮地内 新宮橋外~~	~~喜多方市慶徳町新宮地内新宮橋外~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~橋梁点検~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	橋梁点検業務委託（道整・補助）	国道459号外	猪苗代町三ツ屋地内　新橋外	猪苗代町三ツ屋地内　新橋外	指名	21_調査	令和3年6月	7ヶ月	橋梁点検	10百万円～20百万円		○				
喜多方建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	会津若松裏磐梯線	北塩原村大字檜原地内	北塩原村大字檜原地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	10ヶ月	橋梁詳細設計	30百万円～50百万円		○				
~~喜多方建設事務所~~	~~設計業務委託（道改・改良）~~	~~会津若松裏磐梯線~~	~~磐梯町大字更科地内~~	~~磐梯町大字更科地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~道路詳細設計~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~				削除
喜多方建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	新郷荻野停車場線	喜多方市高郷町揚津地内	喜多方市高郷町揚津地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	道路詳細設計	5百万円～10百万円		○				
~~喜多方建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~喜多方西会津線~~	~~西会津町登世島地内~~	~~西会津町登世島地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~道路詳細設計~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~喜多方西会津線~~	~~西会津町登世島地内~~	~~西会津町登世島地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~用地測量~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~地質調査業務委託（道整・交付）~~	~~喜多方西会津線~~	~~喜多方市山都町小舟寺地内~~	~~喜多方市山都町小舟寺地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~機械ボーリング~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	北山会津若松線	喜多方市熊倉町熊倉地内	喜多方市熊倉町熊倉地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	4ヶ月	用地測量	5百万円～10百万円		○				
喜多方建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	~~会津若松裏磐梯線外~~	~~磐梯町大字更科地内外~~	~~磐梯町大字更科地内外~~	指名	20_航空測量	令和3年6月	7ヶ月	航空図化	10百万円～20百万円		○				変更
喜多方建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	喜多方西会津線	喜多方市山都町小舟寺地内	喜多方市山都町小舟寺地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	橋梁予備設計	5百万円～10百万円		○				
喜多方建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	壺楊本町線	猪苗代町大字関都地内	猪苗代町大字関都地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	踏切予備設計	3百万円～5百万円		○				
喜多方建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	国道459号	西会津町奥川大字大綱木地内	西会津町奥川大字大綱木地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	権利者調査	5百万円～10百万円		○				
大峠・日中総合管理事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	喜多方市熱塩加納町熱塩地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	受変電設備設計	1千万円～3千万円		○				変更
大峠・日中総合管理事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	喜多方市熱塩加納町熱塩地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	3ヶ月	無散水消雪設備設計	5百万円～6百万円		○				
猪苗代土木事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	路線測量、法面詳細設計	5百万円～10百万円		○				変更
猪苗代土木事務所	地質調査業務委託（道維・災防）	米沢猪苗代線	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	耶麻郡北塩原村大字檜原地内	指名	21_調査	令和3年8月	5ヶ月	地質調査	5百万円～10百万円		○				変更
猪苗代土木事務所	測量業務委託（河海調査）	猪苗代湖	耶麻郡猪苗代町大字金田地内外	耶麻郡猪苗代町大字金田地内外	指名	19_地上測量	令和3年7月	3ヶ月	地形測量	2百万円～3百万円		○				変更
喜多方建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	国道121号	喜多方市西前田地内　大田橋外	喜多方市西前田地内　大田橋外	指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	耐震設計　N=2橋	10百万円～20百万円		○				
喜多方建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	喜多方会津坂下線	喜多方市豊川町地内　高吉橋	喜多方市豊川町地内　高吉橋	指名	22_土木設計	令和3年8月	4ヶ月	散水消雪施設設計　N=1式	5百万円～10百万円		○				変更
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	喜多方西会津線	喜多方市高郷町地内	喜多方市高郷町地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	5ヶ月	測量設計　N=1式	5百万円～10百万円		○				
喜多方建設事務所	河川現況調査業務委託（河川・交付）	濁川筋外	喜多方市上三宮町地内外	喜多方市上三宮町地内外	指名	20_航空測量	令和3年9月	5ヶ月	河川堆砂状況調査	20百万円～50百万円		○				
喜多方建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）	日橋川	喜多方市塩川町地内外	喜多方市塩川町地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	浸水想定区域図　N=1式	10百万円～20百万円		○				
~~喜多方建設事務所~~	~~地質調査業務委託（道整・補助）~~	~~喜多方西会津線~~	~~喜多方市高郷町地内　西海枝5号橋~~	~~喜多方市高郷町地内　西海枝5号橋~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~機械ボーリング N=2孔~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	水上沢筋	耶麻郡猪苗代町大字八幡地内	耶麻郡猪苗代町大字八幡地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	砂防施設計画検討　N=1式	5百万円～10百万円		○				
喜多方建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	小田沢筋	耶麻郡西会津町奥川大字豊島地内	耶麻郡西会津町奥川大字豊島地内	指名	21_調査	令和3年6月	5ヶ月	機械ボーリング N=3孔	5百万円～10百万円		○				
喜多方建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	綱沢筋	耶麻郡西会津町睦合地内	耶麻郡西会津町睦合地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	5ヶ月	権利者調査　N=1式	3百万円～5百万円		○				
猪苗代土木事務所	測量設計業務委託（河川海岸維持）	酸川筋	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	耶麻郡猪苗代町大字若宮地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	5ヶ月	測量設計　N=1式	5百万円～10百万円		○				
~~喜多方建設事務所~~	~~測量業務委託（道改・交安）~~	~~壺楊本町線~~	~~耶麻郡猪苗代町字東谷地地内~~	~~耶麻郡猪苗代町字東谷地地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~2ヶ月~~	~~用地測量　A=0.05ha~~	~~1百万円～3百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~道路台帳整備業務委託（道整・交付）~~	~~会津若松裏磐梯線~~	~~耶麻郡北塩原村大字檜原地内~~	~~耶麻郡北塩原村大字檜原地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~3ヶ月~~	~~道路台帳整備 L=0.6km~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~道路台帳整備業務委託（道改・改良）~~	~~上郷下野尻線外~~	~~耶麻郡西会津町新郷大字笹川字樽山地内外~~	~~耶麻郡西会津町新郷大字笹川字樽山地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~道路台帳整備 L=1.5km~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~道路台帳整備業務委託（道整・地活）~~	~~会津坂下山都線~~	~~喜多方市山都町三津合地内~~	~~喜多方市山都町三津合地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~3ヶ月~~	~~道路台帳整備 L=1.0km~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~熱塩加納会津坂下線~~	~~喜多方市熱塩加納町半在家地内~~	~~喜多方市熱塩加納町半在家地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~道路詳細設計、擁壁設計~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~地域づくり調査業務委託（地域振興・奥会地活）~~	~~別舟渡線~~	~~耶麻郡西会津町大字束松地内~~	~~耶麻郡西会津町大字束松地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~調査~~	~~2百万円～4百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	地下水調査業務委託（生活基盤）	高橋川筋	耶麻郡猪苗代町磐根地内	耶麻郡猪苗代町磐根地内	指名	21_調査	令和3年6月	9ヶ月	地下水調査　N=1式	5百万円～10百万円		○				
~~喜多方建設事務所~~	~~基礎調査業務委託（砂防・交付）~~	~~揚津地区外~~	~~喜多方市高郷町揚津地内~~	~~喜多方市高郷町揚津地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~基礎調査資料修正　N=1式~~	~~2百万円～4百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	地域づくり調査業務委託（交流・元気）	磐梯山周辺地区	耶麻郡猪苗代町外	耶麻郡猪苗代町外	指名	21_調査	令和3年7月	8ヶ月	懇談会運営	2百万円～4百万円		○				変更
~~喜多方建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~喜多方会津坂下線~~	~~喜多方市豊川町米窪地内~~	~~喜多方市豊川町米窪地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~用地測量~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
~~喜多方建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~(町道)磐梯大谷線~~	~~耶麻郡磐梯町大字大谷地内~~	~~耶麻郡磐梯町大字大谷地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~函渠詳細設計~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~				落札（候補）済
喜多方建設事務所	交通量調査業務委託（道整・交付）	(町道)磐梯大谷線 外	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	耶麻郡磐梯町大字大谷地内	指名	21_調査	令和3年7月	7ヶ月	交通量調査解析　N=1式	10百万円～20百万円		○				追加
喜多方建設事務所	地質調査業務委託（道整・交付）	喜多方西会津線	西会津町登世島地内	西会津町登世島地内	指名	21_調査	令和3年9月	6ヶ月	機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、軟弱地盤解析	30百万円～50百万円		○				追加
喜多方建設事務所	測量業務委託（道整・交付）補助）	国道459号	喜多方市字一丁目地内	喜多方市字一丁目地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	6ヶ月	用地測量 A=0.05ha	1百万円～3百万円		○				追加
喜多方建設事務所	測量業務委託（道整・交付）補助）	国道400号	西会津町大字下谷地内	西会津町大字下谷地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヶ月	用地測量 A=0.1ha	1百万円～3百万円		○				追加
喜多方建設事務所	測量業務委託（道整・交付）補助）	塩川山都線	喜多方市慶徳町地内	喜多方市慶徳町地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヶ月	地形測量	5百万円～10百万円		○				追加
喜多方建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・交付）	国道459号	喜多方市山都町蓬莱地内	喜多方市山都町蓬莱地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヶ月	道路台帳整備	3百万円～5百万円		○				追加
喜多方建設事務所	測量業務委託（道改・調査）	国道459号	西会津町奥川地内	西会津町奥川地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	6ヶ月	権利者調査	5百万円～10百万円		○				追加
喜多方建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	長谷川筋外	西会津町下谷地内外	西会津町下谷地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	7ヶ月	測量、砂防えん堤補強設計　N=1式	10百万円～20百万円		○				追加

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内新水沢橋	南会津郡下郷町大字小沼崎地内新水沢橋	条件付一般	01_一般土木工事	2021年7月	9	桁端部補修工　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道289号	南会津郡南会津町静川地内　龍神橋	南会津郡南会津町静川地内　龍神橋	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	9	伸縮装置交換工　L=39.0m、上部断面修復工　N=1式	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道121号	南会津郡南会津町糸沢地内　山王大橋	南会津郡南会津町糸沢地内　山王大橋	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	9	伸縮装置交換工　L=48.5m 、鋼部材塗装工　N=1式	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内小沼崎トンネル	南会津郡下郷町大字小沼崎地内小沼崎トンネル	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	9	変状対策工　N=1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）	国道118号	南会津郡大字下郷町枝松地内枝松第2ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ	南会津郡大字下郷町枝松地内枝松第2ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	9	スノーシェッド修繕工　N=1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陣地内芦ノ原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	南会津郡下郷町大字高陣地内芦ノ原ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	9	スノーシェッド修繕工　N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~国道289号~~	~~南会津郡下郷町大字塩生地内~~	~~南会津郡下郷町大字塩生地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~路上路盤再生工　A=3000m2~~	~~50百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~国道400号~~	~~南会津郡下郷町大字戸赤地内~~	~~南会津郡下郷町大字戸赤地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~舗装打替工　A=2300m2~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~湯野上会津高田線~~	~~南会津郡下郷町大字大内地内~~	~~南会津郡下郷町大字大内地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~路上路盤再生工　A=3000m2~~	~~50百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~下郷会津本郷線~~	~~南会津郡下郷町大字栄富地内~~	~~南会津郡下郷町大字栄富地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年6月~~	~~11~~	~~舗装打替工　A=4800m2~~	~~40百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道289号	南会津郡只見町叶津地内	南会津郡只見町叶津地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	8	コンクリート舗装工　L=735m、W=6.48m、A=3729.8m2	150百万円～170百万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（防雪）	国道289号	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	9	スノーシェッド吹込防止板設置 L=1000m	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防雪）	国道352号	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内（湯出ノ沢SD）	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内（湯出ノ沢SD）	条件付一般	07_PC橋上部工事	2021年7月	7	スノーシェッド上部工 L=15m W=6(8)m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	工事名称、入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	阿賀川	南会津郡南会津町丹藤地内	南会津郡南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	8	護岸工　L=80m　A=1100m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	水無川	南会津郡南会津町水無地内	南会津郡南会津町水無地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	8	護岸工　L=50m　A=350m2	１０百万円～３０百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川（交付）工事（開削）	舘岩川	南会津郡南会津町たのせ地内	南会津郡南会津町たのせ地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	9	河道掘削工　L=150m	20百万円～30百万円		○	
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（築堤）~~	~~伊南川~~	~~南会津郡只見町大字梁取地内~~	~~南会津郡只見町大字梁取地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年10月~~	~~5~~	~~築堤工　L=200m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~叶津川~~	~~南会津郡只見町大字叶津地内~~	~~南会津郡只見町大字叶津地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年10月~~	~~5~~	~~護岸工　L=200m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~舟岐川~~	~~南会津郡檜枝岐村大字上ノ台地内~~	~~南会津郡檜枝岐村大字上ノ台地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年10月~~	~~6~~	~~河道掘削工　L=200m~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（開削）~~	~~伊南川~~	~~南会津郡只見町大字福井地内~~	~~南会津郡只見町大字福井地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年10月~~	~~5~~	~~帯工　N=1基~~	~~50百万円～70百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	阿賀川	南会津郡南会津町大字糸沢地内	南会津郡南会津町大字糸沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	築堤護岸工　L=200m	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	河川（補助）工事（河道掘削）	只見川	南会津郡只見町大字八木沢地内	南会津郡只見町大字八木沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	7	河道掘削工　L=50m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	工事場所・入札予定時期・概要・工期修正
南会津建設事務所	河川（補助）工事（護岸）	只見川	南会津郡只見町大字只見地内	南会津郡只見町大字只見地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	築堤護岸工　L=280m	150百万円～200百万円	簡易型	○	
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸修繕）~~	~~阿賀川~~	~~南会津郡下郷町大字豊成字倉村地内~~	~~南会津郡下郷町大字豊成字倉村地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~コンクリートブロック張工　A=900m2~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~南会津建設事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸修繕）~~	~~水無川~~	~~南会津郡南会津町栗生沢地内~~	~~南会津郡南会津町栗生沢地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~コンクリート法枠工　A=350m2~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	砂防（交付）工事（堰堤）	宮ノ沢	南会津郡南会津町丹藤地内	南会津郡南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	砂防堰堤工　N=1基	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	砂防（交付）工事（工事用道路）	加藤谷川	南会津郡下郷町大字音金地内	南会津郡下郷町大字音金地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	6	工事用道路　L＝220m	10百万円～20百万円		○	概要修正
南会津建設事務所	砂防（交付）工事（標識）	和泉田沢　外	南会津郡南会津町和泉田地内外	南会津郡南会津町和泉田地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	9	土砂災害警戒区域標識設置　N＝２０基	5百万円～10百万円		○	入札予定時期等修正
南会津建設事務所	砂防（交付）工事（標識）	芦ノ沢　外	南会津郡只見町大字長浜地内外	南会津郡只見町大字長浜地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	9	土砂災害警戒区域標識設置　N＝２０基	5百万円～10百万円		○	入札予定時期等修正
南会津建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	伊南川	南会津郡只見町大字長浜地内	南会津郡只見町大字長浜地内	随意契約	01_一般土木工事	2021年6月	9	護岸工L=160．0m A=2400m2	1億円～2億円			追加
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）~~	~~国道289号~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~7~~	~~橋梁補修工　N=7橋　雪庇防止板 N=1箇所~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）~~	~~国道289号外~~	~~南会津郡南会津町青柳地内外~~	~~南会津郡南会津町青柳地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~7~~	~~橋梁補修工　N=7橋~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町浜野地内	南会津郡南会津町浜野地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内	南会津郡南会津町大桃地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道352号	南会津郡檜枝岐村字下見通地内	南会津郡檜枝岐村字下見通地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道352号	南会津郡南会津町熨斗戸地内	南会津郡南会津町熨斗戸地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道289号	南会津郡只見町大字黒谷地内	南会津郡只見町大字黒谷地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道289号外	南会津郡只見町大字福井地内外	南会津郡只見町大字福井地内外	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=300m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町鴇巣地内	南会津郡南会津町鴇巣地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年7月	4	舗装補修工（路上路盤再生工）L=200m	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	小林会津宮下（停）線	南会津郡只見町大字夕沢地内外	南会津郡只見町大字夕沢地内外	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	4	舗装補修工（路上路盤再生工）L=350m	20百万円～30百万円		○	工事場所、入札予定時期、概要、概算金額修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町大橋地内外	南会津郡南会津町大橋地内外	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年7月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=300m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（落石対策）	国道352号	南会津郡南会津町大原地内	南会津郡南会津町大原地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	6	落石防護柵工L=20m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年8月	6	モルタル吹付工A=500m2	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	国道289号	南会津郡南会津町界地内	南会津郡南会津町界地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年8月	6	浮石除去工L=35m	130百万円～150百万円	簡易型	○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（法面）~~	~~栗山舘岩線~~	~~南会津郡南会津町湯ノ花地内~~	~~南会津郡南会津町湯ノ花地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~2021年6月~~	~~6~~	~~覆式落石防止網工A=1,000m2~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	河川（交付）工事（河道掘削）	只見川	南会津郡只見町大字只見地内外	南会津郡只見町大字只見地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	河道掘削工　V=15,000m3	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	河川（交付）工事（河道掘削）	伊南川	南会津郡南会津町白沢地内外	南会津郡南会津町白沢地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	河道掘削工　V=10,000m3	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	河川（交付）工事（河道掘削）	伊南川	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内外	南会津郡檜枝岐村字大根卸地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	6	河道掘削工　V=7,000m3、根継工　L=100m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札予定時期、概要、概算金額修正
~~山口土木事務所~~	~~河川（交付）工事（根継）~~	~~伊南川~~	~~南会津郡檜枝岐村字居平地内~~	~~南会津郡檜枝岐村字居平地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年8月~~	~~6~~	~~根継工　L=100m~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	河川（交付）工事（護岸）	蒲生川	南会津郡只見町大字蒲生地内	南会津郡只見町大字蒲生地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	6	張ブロック工　L=20m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~河川（交付）工事（護岸）~~	~~塩沢川~~	~~南会津郡只見町大字塩沢地内~~	~~南会津郡只見町大字塩沢地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~6~~	~~積ブロック工　L=30m~~	~~30百万円～40百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	河川（交付）工事（護岸）	宮沢入川	南会津郡南会津町宮沢地内	南会津郡南会津町宮沢地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	6	ブロック積工　L=30m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期、概要修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内　小豆温泉第2sd外	南会津郡南会津町大桃地内　小豆温泉第2sd外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	5	スノーシェッド修繕工　N=1式	5百万円～10百万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	8	雪崩防護柵工　L=54m	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~小林会津宮下停車場線~~	~~南会津郡只見町大字夕沢地内~~	~~南会津郡只見町大字夕沢地内~~	~~指名（守り手）~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年7月~~	~~4~~	~~舗装補修工（路上路盤再生工）L=150m~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（防雪）	小林舘の川線	南会津郡只見町大字小川地内	南会津郡只見町大字小川地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	8	雪崩防護柵　L=20m	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）~~	~~国道289号　外~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~指名（守り手）~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年7月~~	~~5~~	~~舗装補修工（路上路盤再生工）L=200m~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道289号　外	南会津郡南会津町宮床地内　外	南会津郡南会津町宮床地内　外	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	7	舗装補修工（路上路盤再生工）L=400m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（雪寒）~~	~~国道289号~~	~~南会津郡只見町大字長浜地内~~	~~南会津郡只見町大字長浜地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年7月~~	~~5~~	~~雪庇防止版　N=1箇所~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）	国道352号	南会津郡南会津町小立岩地内小立岩sd	南会津郡南会津町小立岩地内小立岩sd	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	7	スノーシェッド修繕工　N=1式	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）~~	~~国道352号~~	~~南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内下大戸沢sd外~~	~~南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内下大戸沢sd外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年8月~~	~~8~~	~~スノーシェッド修繕工　N=1式~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
~~山口土木事務所~~	~~道路橋りょう整備（補助）工事（構造物修繕）~~	~~国道352号~~	~~南会津郡南会津町大字大桃地内駒ヶ岳sd~~	~~南会津郡南会津町大字大桃地内駒ヶ岳sd~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年8月~~	~~8~~	~~スノーシェッド修繕工　N=1式~~	~~60百万円～80百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	道路橋りょう整備（復一）工事（落石対策）	栗山舘岩線	南会津郡南会津町湯ノ花地内	南会津郡南会津町湯ノ花地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年8月	7	覆式落石防止網工　A=1,200m2	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	公共災害復旧工事（護岸）	伊南川外	南会津郡只見町大字長浜地内外	南会津郡只見町大字長浜地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	平張ブロック、石張工 L=175.5m A=1,679.7m2	150百万円～200百万円	復旧型	○	
山口土木事務所	公共災害復旧工事（護岸）	伊南川	南会津郡南会津町小塩字上ミ原地内外	南会津郡南会津町小塩字上ミ原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	コンクリート法枠工 L=180.2m A=2,475.0m2	100百万円～150百万円	復旧型	○	
山口土木事務所	公共災害復旧工事（護岸）	布沢川	南会津郡只見町大字布沢地内	南会津郡只見町大字布沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	9	大型積ブロック工　L=14.7m A=88.3m2	20百万円～30百万円		○	

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道289号	南会津町只見町叶津地内	南会津町只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2021年6月	9	道路管理設備設計　N=1式	50百万円～60百万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	国道289号	南会津町只見町叶津地内	南会津町只見町叶津地内	指名	19_地上測量	2021年7月	8	国有林境界測量　N=1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道289号	南会津町只見町叶津地内	南会津町只見町叶津地内	指名	22_土木設計	2021年8月	5	費用便益分析　N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道352号	南会津町南会津町福渡地内	南会津町南会津町福渡地内	指名	22_土木設計	2021年6月	6	橋梁予備設計　N=1式（穴沢橋）	10百万円～15百万円		○	入札予定時期修正
~~南会津建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・交付）~~	~~国道352号~~	~~南会津町南会津町福渡地内~~	~~南会津町南会津町福渡地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年5月~~	~~6~~	~~橋梁予備設計　N=1式（下の沢橋）~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	伊南川	南会津郡只見町大字梁取地内外	南会津郡只見町大字梁取地内外	指名	19_地上測量	2021年7月	6	河川測量N=1式 用地測量N=1式	5百万円～10百万円		○	業務種別等修正
南会津建設事務所	測量設計業務委託（河川・交付）	叶津川	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	2021年6月	6	河川測量N=1式 築堤護岸設計　N=1式	5百万円～10百万円		○	入札予定時期等修正
~~南会津建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河川・交付）~~	~~伊南川~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~南会津郡只見町大字福井地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~6~~	~~河川測量N=1式 築堤護岸設計　N=1式~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	事業再評価業務委託（砂防・交付）	叶津川	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	2021年8月	7	費用対効果算定業務　N＝1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期・工期修正
南会津建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	渡実川	南会津郡南会津町水無地内	南会津郡南会津町水無地内	指名	19_地上測量	2021年6月	6	路線測量L=0.98km 工事用道路設計　L=0.98km	10百万円～20百万円		○	業務種別等修正
南会津建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	栗生沢川	南会津郡南会津町水無地内	南会津郡南会津町水無地内	指名	19_地上測量	2021年6月	6	路線測量　L=2.71km 工事用道路設計　L=2.71km	40百万円～50百万円		○	業務種別等修正
南会津建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	信濃沢	南会津郡南会津町和泉田地内	南会津郡南会津町和泉田地内	指名	19_地上測量	2021年6月	6	用地測量A=0.07ha 渓流保全工詳細設計L=0.12km	5百万円～10百万円		○	入札予定時期等修正
南会津建設事務所	設計業務委託（河川・補助）	只見川	南会津郡只見町大字只見地内	南会津郡只見町大字只見地内	指名	22_土木設計	2021年6月	9	樋管詳細設計N=2基	40百万円～50百万円		○	概算金額等修正
南会津建設事務所	地質調査業務委託（河川/・補助）	只見川	南会津郡只見町大字只見地内	南会津郡只見町大字只見地内	指名	21_調査	2021年6月	3	機械ボーリング　N=4孔	5百万円～10百万円		○	概算金額等修正
南会津建設事務所	環境調査業務委託（砂防・交付）	叶津川	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	指名	21_調査	2021年8月	7	環境調査N=1式	10百万円～30百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（砂防・交付）	餅井戸川	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	指名	22_土木設計	2021年8月	7	砂防堰堤詳細設計N=1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	航空レーザ測量業務委託（砂防・交付）	伊南川	南会津郡南会津町内川地内外	南会津郡南会津町内川地内外	指名	20_航空測量	2021年7月	8	航空レーザ測量業務　N＝1式	50百万円～70百万円		○	追加 入札予定時期修正 概算金額修正
山口土木事務所	設計業務委託（道維・地活）	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内　小豆温泉第1sd外	南会津郡南会津町大桃地内　小豆温泉第1sd外	指名	22_土木設計	2021年7月	8	スノーシェッド補修設計　N=10箇所	100百万円～200百万円		○	概要、概算金額修正
山口土木事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道252号　外	南会津郡只見町大字塩沢地内塩沢sd　外	南会津郡只見町大字塩沢地内塩沢sd　外	指名	22_土木設計	2021年7月	8	スノーシェッド補修設計　N=5箇所	20百万円～40百万円		○	
山口土木事務所	河川現況調査点検業務委託（河川・交付）	伊南川　外	南会津郡南会津町山口地内外	南会津郡南会津町山口地内外	指名	19_地上測量	2021年8月	8	河川現況調査点検業務　N=1式	30百万円～40百万円		○	入札予定時期修正

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随意契約：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	砂防施設工事（流木止）	小塩沢	南会津郡南会津町大字藤生地内	南会津郡南会津町大字藤生地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	9	流木捕捉工L=20.0m　A型流木止N=8基	20百万円～30百万円		○	
南会津建設事務所	河川海岸改良（ふなっこ）工事（根継）	鹿水川	南会津郡南会津町界地内	南会津郡南会津町界地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年6月	9	根継工　L=40m	10百万円～20百万円		○	
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）~~	~~国道118号~~	~~南会津郡下郷町大字高陽地内~~	~~南会津郡下郷町大字高陽地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~10~~	~~道路改良工 L=110m W=7(12)m~~	~~100百万円～200百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	7	補強土壁　L=39.0m　A=1,300m2	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陽地内	南会津郡下郷町大字高陽地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	7	道路改良　L=100mW=6.0(9.25)m 敷砂利　L=2,200mW=3.5m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	県有施設管理工事（屋上防水改修）	南会津保健福祉事務所	南会津郡南会津町田島字天道沢地内	南会津郡南会津町田島字天道沢地内	条件付一般	03_建築工事	2021年7月	4	屋上防水改修　A=885㎡	20百万円～30百万円	地域密着型	○	6/21公告
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁上部）	国道352号	南会津郡檜枝岐村見通地内 (見通橋)	南会津郡檜枝岐村見通地内 (見通橋)	条件付一般	06_鋼橋上部工事	2021年7月	30	橋梁上部工　単純鋼箱桁橋　L=69.0m W=6(9.25)m	600百万円～650百万円	標準型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（消雪）	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	13_消雪工事	2021年8月	10	無散水消雪施設　A=1000m2	50百万円～100百万円	簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（融雪設備）	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	2021年8月	10	熱源ユニット本体工N=1式 機械設備配管工N=1式	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装工 L=250m W=9.5(17.0)m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	国道289号	南会津郡南会津町富山地内	南会津郡南会津町富山地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	6	舗装工 L=200m W=6.0(10.0)m	25百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札予定時期、概算金額変更
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）~~	~~国道289号~~	~~南会津郡只見町大字只見地内~~	~~南会津郡只見町大字只見地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年8月~~	~~6~~	~~道路改良工 L=200m W=6.0(10.5)m~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	取りやめ(発注ロット見直し)
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	国道289号	南会津郡只見町大字只見地内	南会津郡只見町大字只見地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	4	舗装工 L=200m W=6.0(10.5)m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）	戸赤栄富線	南会津郡下郷町戸赤地内	南会津郡下郷町戸赤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年6月	6	道路改良工 L=100m W=5.5(7.0)m	8百万円～10百万円	地域密着型	○	
南会津建設事務所	市町村合併支援道路整備工事（通信設備）	国道352号	南会津郡南会津町滝原地内外	南会津郡南会津町滝原地内外	条件付一般	15_通信設備工事	2021年8月	6	光ケーブル敷設　L=2000m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町大橋地内	南会津郡南会津町大橋地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	8	道路改良工　L=150m W=5.5(9.0)m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）~~	~~大倉大橋浜野線~~	~~南会津郡南会津町大橋地内~~	~~南会津郡南会津町大橋地内~~	~~指名（守り手）~~	~~02_舗装工事~~	~~2021年8月~~	~~4~~	~~舗装工　L=300m W=5.5(9.0)m~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	取りやめ(発注ロット見直し)
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）	国道289号	南会津郡南会津町富山地内	南会津郡南会津町富山地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年9月	6	舗装工 L=380m W=6.0(10.0)m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道289号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年9月	6	舗装工 L=200m W=13.0(25.0)m A=2,000m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	市町村合併支援道路整備工事（道路改良）	国道352号	南会津郡南会津町滝原地内	南会津郡南会津町滝原地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	8	道路改良工 L=300m W=3.5m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	市町村合併支援道路整備工事（仮道撤去）	国道352号	南会津郡南会津町滝原地内	南会津郡南会津町滝原地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	6	作業道撤去工　L=240m W=3.5～10.8m	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
南会津建設事務所	生活基盤緊急改善工事（防草）	国道289号	南会津町下郷町南倉沢地内	南会津町下郷町南倉沢地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	4	防草工　L=200m	8百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道118号	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	南会津郡下郷町大字小沼崎地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	8	舗装工 L=190m　W=7.0(12.0)m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陽地内	南会津郡下郷町大字高陽地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年9月	6	舗装工 L=130m　W=7.0(12.0)m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（融雪設備）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陽地内	南会津郡下郷町大字高陽地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	2021年9月	6	熱源ユニット本体工 N=1式　機械設備配管工 N=1式	300百万円～500百万円	簡易型	○	
~~南会津建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）~~	~~国道118号~~	~~南会津郡下郷町大字高陽地内~~	~~南会津郡下郷町大字高陽地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~道路改良 L=100m W=6.0(9.25)m~~	~~70百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁下部）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡南会津町長野地内	南会津郡南会津町長野地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	橋梁下部工N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○	概要修正
南会津建設事務所	河川海岸維持管理工事（護岸）	阿賀川	南会津郡南会津町丹藤地内	南会津郡南会津町丹藤地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	10	護岸工　L=90m　A=874m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	概要修正
南会津建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	高陽田島線	南会津郡南会津町長野地内	南会津郡南会津町長野地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年7月	10	路上路盤再生工　A=1855m2	20百万円～30百万円		○	概要修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（地活）工事（舗装補修）	国道400号	南会津郡南会津町高野地内	南会津郡南会津町高野地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年7月	10	舗装打替工　A=4300m2	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル照明）	国道400号	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	04_電気設備工事	2021年9月	9	トンネル照明設備更新　1式	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（情報板）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陽地内	南会津郡下郷町大字高陽地内	条件付一般	15_通信設備工事	2021年9月	9	道路情報提供装置更新　1基	20百万円～30百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防護柵修繕）	国道121号外	南会津郡下郷町大字豊成地内外	南会津郡下郷町大字豊成地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	8	ガードレール等修繕　1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防雪柵修繕）	国道400号外	南会津郡下郷町大字戸赤地内外	南会津郡下郷町大字戸赤地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	8	防雪柵修繕　1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路照明）	国道121号外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	条件付一般	04_電気設備工事	2021年9月	8	道路照明LED化　1式	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪修繕）	国道400号	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	条件付一般	13_消雪工事	2021年10月	6	無散水消雪施設更新　1式	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防草）	国道121号	南会津郡下郷町大字豊成地内外	南会津郡下郷町大字豊成地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	8	防草シート設置工　A=1000m2	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防草）	国道289号外	南会津郡南会津町静川地内外	南会津郡南会津町静川地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	8	防草シート設置工　A=600m2	3百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道118号	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年7月	10	ロープネット工　A=3000m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道121号	南会津郡下郷町大字豊成地内	南会津郡下郷町大字豊成地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年8月	10	ロープネット工　A=3000m2	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道121号	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年7月	10	落石防護柵工（高エネルギー吸収型）　L=60m	70百万円～100百万円	特別簡易型	○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	戸赤栄富線	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	5	落石防護柵工　1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	戸赤栄富線	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	5	落石防護柵工　1式	20百万円～30百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	戸赤栄富線	南会津郡下郷町大字戸赤地内	南会津郡下郷町大字戸赤地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	5	落石防護柵工　1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道118号	南会津郡下郷町大字高陽地内	南会津郡下郷町大字高陽地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	5	落石防護柵工　1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	阿賀川	南会津郡南会津町中荒井地内外	南会津郡南会津町中荒井地内外	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	9	堤防天端舗装　A=2700m2	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	阿賀川	南会津郡南会津町川島地内外	南会津郡南会津町川島地内外	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	9	堤防天端舗装　A=2700m2	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	阿賀川	南会津郡南会津町永田地内	南会津郡南会津町永田地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	9	堤防天端舗装　A=1300m2	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	桧沢川	南会津郡南会津町静川地内外	南会津郡南会津町静川地内外	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	9	堤防天端舗装　A=5100m2	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	桧沢川	南会津郡南会津町福米沢地内外	南会津郡南会津町福米沢地内外	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	9	堤防天端舗装　A=5100m2	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
南会津建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道121号	南会津郡南会津町糸沢地内 樽木橋	南会津郡南会津町糸沢地内 樽木橋	条件付一般	01_一般土木工事	2021年10月	8	伸縮装置交換工　N=1式、上部断面修復工　N=1式	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内	南会津郡南会津町大桃地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	落石防護柵工　L=50m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道352号	南会津郡南会津町大原地内	南会津郡南会津町大原地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	落石防護工　L=60m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（防雪）	国道352号	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外	南会津郡檜枝岐村字帝釈山地内外	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	7	シェッド補修工　N=2箇所	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（消雪）	国道289号外	南会津郡只見町大字黒谷地内外	南会津郡只見町大字黒谷地内外	条件付一般	13_消雪工事	2021年8月	5	ノズル補修工　N=20箇所	5百万円～10百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事（地すべり施設補修）	夕沢外	南会津郡只見町大字布沢地内	南会津郡只見町大字布沢地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	7	地すべり施設補修 N=1式(擁壁工、立入防護柵等補修)	20百万円～30百万円		○	工事名、河川名、入札契約方式、工事種別、概要修正
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事（地すべり施設補修）	信濃沢	南会津郡南会津町和泉田地内	南会津郡南会津町和泉田地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	7	地すべり施設補修 N=1式(集水桝、蓋、立入防護柵等補修)	10百万円～20百万円		○	工事名、概算金額修正
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事（地すべり施設補修）	界	南会津郡南会津町界地内	南会津郡南会津町界地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	7	地すべり施設補修 N=1式(集水桝、蓋、立入防護柵等補修)	10百万円～20百万円		○	工事名、入札契約方式、工事種別、概要、概算金額修正
山口土木事務所	砂防施設工事（根固）	大白沢川	南会津郡只見町大字黒谷地内	南会津郡只見町大字黒谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年9月	7	根固ブロック工　L=240m	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札契約方式、入札予定時期、概要、概算金額、総合評価修正
山口土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	叶津川	南会津郡只見町大字叶津地内	南会津郡只見町大字叶津地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	6	堤防天端舗装　A=4,600m2	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	6	落石防止網工　L=45m	10百万円～20百万円		○	
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	国道289号	南会津郡只見町大字福井地内（沼堀橋）	南会津郡只見町大字福井地内（沼堀橋）	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年9月	6	橋梁補修工　N=1橋	10百万円～20百万円		○	工事場所、概要修正
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事（堰堤補修）	下山沢川　外	南会津郡南会津町大字下山地内	南会津郡南会津町大字下山地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	6	堰堤補修工　N=2箇所	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事（区画線）	国道252号　外	南会津郡只見町大字小林地内　外	南会津郡只見町大字小林地内　外	条件付一般	09_塗装工事	2021年7月	5	区画線工　L=15,000m	10百万円～20百万円		○	入札予定時期、概算金額修正
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事（区画線）	国道289号　外	南会津郡南会津町東地内　外	南会津郡南会津町東地内　外	条件付一般	09_塗装工事	2021年7月	5	区画線工　L=15,000m	10百万円～20百万円		○	入札予定時期、概算金額修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道289号	南会津郡只見町大字小林地内	南会津郡只見町大字小林地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=300m	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道289号	南会津郡南会津町東地内	南会津郡南会津町東地内	条件付一般	10_法面処理工事	2021年8月	6	短繊維モルタル吹付　A=500m2	10百万円～20百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	伊南川	南会津郡南会津町和泉田地内	南会津郡南会津町和泉田地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	6	堤防天端舗装　A=6,200m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（シェッド照明）	国道352号	南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内	南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内 高屋敷sd	条件付一般	04_電気設備工事	2021年8月	9	シェッド照明設備更新　1式	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（シェッド照明）	国道352号	南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内	南会津郡檜枝岐村字高屋敷地内 下大戸沢sd	条件付一般	04_電気設備工事	2021年8月	9	シェッド照明設備更新　1式	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道289号	南会津郡南会津町下山地内	南会津郡南会津町下山地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=250m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	大倉大橋浜野線	南会津郡南会津町大橋地内	南会津郡南会津町大橋地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	5	舗装補修工（路上路盤再生工）L=300m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	伊南川	南会津郡南会津町白沢地内	南会津郡南会津町白沢地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	5	堤防天端舗装　A=1,900m2	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	伊南川	南会津郡南会津町古町地内	南会津郡南会津町古町地内	条件付一般	02_舗装工事	2021年8月	6	堤防天端舗装　A=5,400m2	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
~~山口土木事務所~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~舘岩川　外~~	~~南会津郡南会津町穴原地内　外~~	~~南会津郡南会津町穴原地内　外~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~2021年7月~~	~~6~~	~~河道掘削工　V=4,000m3~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
山口土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	西根川	南会津郡南会津町宮里地内	南会津郡南会津町宮里地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年7月	6	河道掘削工　V=7,000m3	20百万円～30百万円		○	概算金額修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（擁壁）	国道352号	南会津郡南会津町数間沢地内	南会津郡南会津町数間沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	2021年8月	9	補強土壁工　L=60m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道352号	南会津郡南会津町小立岩地内	南会津郡南会津町小立岩地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	9	落石防護柵工　L=50m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	工事場所、入札契約方式、入札予定時期、概算金額修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	国道352号	南会津郡南会津町福渡地内	南会津郡南会津町福渡地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	7	落石防護柵工　L=50m	20百万円～30百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	砂防施設維持管理工事（地すべり）	鴇巣	南会津郡南会津町鴇巣地内	南会津郡南会津町鴇巣地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年10月	6	地すべり対策工　N=1箇所	10百万円～20百万円		○	入札契約方式、工事種別修正
山口土木事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（擁壁）	国道289号	南会津郡只見町大字小林地内	南会津郡只見町大字小林地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	6	擁壁工　L=30m	10百万円～20百万円		○	工事名称、入札予定時期修正
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事（排水）	国道289号	南会津郡只見町大字福井地内	南会津郡只見町大字福井地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	2021年8月	6	排水工　L=50m	5百万円～10百万円		○	入札予定時期修正
山口土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	国道252号	南会津郡只見町大字蒲生地内　蒲生橋 外	南会津郡只見町大字蒲生地内　蒲生橋 外	条件付一般	04_電気設備工事	2021年10月	6	融雪ネット補修　N=3橋	100百万円～150百万円	簡易型	○	追加
山口土木事務所	生活基盤緊急改善工事（舗装）	栗山舘岩線	南会津郡南会津町湯ノ花地内	南会津郡南会津町湯ノ花地内	指名（守り手）	02_舗装工事	2021年8月	6	舗装工　L=100m	10百万円～20百万円		○	追加

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	交通量調査業務委託	国道121号外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	指名	19_地上測量	2021年8月	6	交通量観測（交通センサス） N＝1式	10百万～20百万円		○	追加
南会津建設事務所	~~地域づくり検討業務委託（地域振興・奥会地活）~~	~~小林会津宮下停車場線~~	~~南会津郡只見町大字布沢地内外~~	~~南会津郡只見町大字布沢地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年5月~~	~~10~~	~~地域づくり検討業務 N＝1式~~	~~3百万円～7百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町長野地内（1工区）~~	~~南会津郡南会津町長野地内（1工区）~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~道路・函渠詳細設計 L=1.2km~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町長野地内（2工区）~~	~~南会津郡南会津町長野地内（2工区）~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~9~~	~~道路・函渠詳細設計 L=1.2km~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~測量業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~用地測量 1式~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	~~測量業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~用地測量 1式~~	~~30百万～40百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡下郷町落合地内外	南会津郡下郷町落合地内外	指名	19_地上測量	2021年6月	9	用地測量 1式	30百万～40百万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡下郷町落合地内	南会津郡下郷町落合地内	指名	19_地上測量	2021年6月	9	用地測量 1式	20百万～30百万円		○	追加
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡南会津町長野地内	南会津郡南会津町長野地内	指名	19_地上測量	2021年7月	8	用地測量 1式	20百万～30百万円		○	入札予定時期、工期修正
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡南会津町長野地内	南会津郡南会津町長野地内	指名	19_地上測量	2021年6月	9	用地測量 1式	40百万～50百万円		○	
南会津建設事務所	~~測量業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年6月~~	~~7~~	~~用地測量 1式~~	~~10百万～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	指名	19_地上測量	2021年7月	8	用地測量 1式	20百万～30百万円		○	入札予定時期、工期修正
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡下郷町塩生地内	南会津郡下郷町塩生地内	指名	22_土木設計	2021年7月	8	道路詳細設計 L=2.2km	20百万～30百万円		○	入札予定時期、工期、概要、金額修正
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~南会津郡下郷町沢田地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年7月~~	~~6~~	~~道路詳細設計 L=0.8km~~	~~10百万～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~道路詳細設計 L=1.2km~~	~~10百万～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~道路・函渠詳細設計 L=1.2km~~	~~10百万～20百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~道路詳細設計 L=1.5km 交差点設計~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~南会津郡南会津町長野地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~函渠詳細設計 N=3基~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡下郷町塩生地内	南会津郡下郷町塩生地内	指名	22_土木設計	2021年6月	8	橋梁詳細設計 N=1橋	50百万円～70百万円		○	
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~南会津郡南会津町田島地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年7月~~	~~8~~	~~函渠修正設計 N=2基~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~測量設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道121号（下郷田島バイパス）~~	~~南会津郡南会津町塩生地内外~~	~~南会津郡南会津町塩生地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年6月~~	~~8~~	~~路線測量 L=4.7km 工事道路設計 N=1式~~	~~20百万～30百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	測量設計業務委託（道整・補助）	国道121号（下郷田島バイパス）	南会津郡南会津町長野地内外	南会津郡南会津町長野地内外	指名	19_地上測量	2021年7月	8	路線測量 L=1.6km 工事道路設計 N=1式	20百万～30百万円		○	入札予定時期、概要修正
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	高陦田島線	南会津郡下郷町落合地内	南会津郡下郷町落合地内	指名	19_地上測量	2021年7月	7	用地測量 1式	7百万～10百万円		○	入札予定時期、工期修正
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・補助）	高陦田島線	南会津郡下郷町落合地内	南会津郡下郷町落合地内	指名	22_土木設計	2021年7月	5	道路詳細設計 L=0.3km	3百万～7百万円		○	追加
南会津建設事務所	除雪事務効率化業務委託（道維・除雪）	国道121号外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	随意契約		2021年8月	8	除雪事務効率化業務 1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	高陦田島線	南会津郡下郷町大字湯野上地内	南会津郡下郷町大字湯野上地内	指名	19_地上測量	2021年8月	8	路線測量 1式 落石対策工設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	黒磯田島線	南会津郡南会津町栗生沢地内	南会津郡南会津町栗生沢地内	指名	19_地上測量	2021年8月	8	路線測量 1式 落石対策工設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	国道352号	南会津郡南会津町滝ノ原地内	南会津郡南会津町滝ノ原地内	指名	19_地上測量	2021年8月	8	路線測量 1式 落石対策工設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	国道400号	南会津郡南会津町高野地内	南会津郡南会津町高野地内	指名	19_地上測量	2021年8月	8	路線測量 1式 落石対策工設計 N=1箇所	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	測量設計業務委託（車庫整備）	下郷会津本郷線	南会津郡下郷町大字東裏地内	南会津郡下郷町大字東裏地内	指名	22_土木設計	2021年7月	8	除雪車庫設計 1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	~~地域づくり検討業務委託（地域振興・奥会地活）~~	~~小林会津宮下停車場線~~	~~南会津郡只見町大字布沢地内外~~	~~南会津郡只見町大字布沢地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年5月~~	~~10~~	~~地域づくり検討業務 N＝1式~~	~~4百万～6百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	用地測量業務委託(河改・改良)	阿賀川	南会津郡南会津町糸沢地内	南会津郡南会津町糸沢地内	指名	19_地上測量	2021年6月	3	用地測量 N=1式	3百万円～5百万円		○	
南会津建設事務所	~~測量業務委託（道改・交安）~~	~~国道121号~~	~~南会津町下郷町湯野上地内~~	~~南会津町下郷町湯野上地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年5月~~	~~7~~	~~用地測量 N=1式~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	地質調査業務委託（道整・交付）	国道352号	南会津町南会津町福渡地内	南会津町南会津町福渡地内	指名	21_調査	2021年6月	5	機械ボーリング N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	国道400号	南会津町下郷町戸赤地内	南会津町下郷町戸赤地内	指名	22_土木設計	2021年8月	7	道路概略設計 N=1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	地質調査業務委託（道改・改良）	国道400号	南会津町下郷町戸赤地内	南会津町下郷町戸赤地内	指名	21_調査	2021年9月	5	機械ボーリング N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~国道289号~~	~~南会津町只見町田島地内~~	~~南会津町只見町田島地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年7月~~	~~6~~	~~補完業務 N=1式~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	~~設計業務委託（合併支援）~~	~~国道352号~~	~~南会津町南会津町滝原地内~~	~~南会津町南会津町滝原地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~2021年5月~~	~~10~~	~~橋梁詳細設計 N=1式（龍神橋）~~	~~40百万円～50百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	地質調査業務委託（合併支援）	国道352号	南会津町南会津町滝原地内	南会津町南会津町滝原地内	指名	21_調査	2021年9月	8	機械ボーリング N=1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（合併支援）	国道352号	南会津町南会津町滝原地内	南会津町南会津町滝原地内	指名	22_土木設計	2021年9月	4	保安林解除申請書作成業務 N=1式	4百万円～5百万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託（合併支援）	国道352号	南会津町南会津町滝原地内	南会津町南会津町滝原地内	指名	19_地上測量	2021年9月	5	用地測量 N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（合併支援）	国道352号	南会津町南会津町滝原地内	南会津町南会津町滝原地内	指名	22_土木設計	2021年9月	5	費用便益分析 N=1式	5百万円～10百万円		○	追加
南会津建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	国道352号	南会津町南会津町たのせ地内	南会津町南会津町たのせ地内	指名	22_土木設計	2021年9月	5	道路概略設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・交付）	国道289号	南会津町只見町黒谷地内	南会津町只見町黒谷地内	指名	19_地上測量	2021年9月	5	道路台帳整備 N=1式	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・交付）	国道352号	南会津町熨斗戸地内	南会津町熨斗戸地内	指名	19_地上測量	2021年6月	5	道路台帳整備 N=1式	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	国道352号	檜枝岐村燧ヶ岳地内	檜枝岐村燧ヶ岳地内	指名	22_土木設計	2021年8月	5	道路詳細設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	設計業務委託（道改・調査）	栗山舘岩線	南会津町水引地内	南会津町水引地内	指名	22_土木設計	2021年9月	5	道路予備設計 N=1式	5百万円～10百万円		○	入札予定時期変更
南会津建設事務所	設計業務委託（道整・交付）	国道352号	南会津町福渡地内	南会津町福渡地内	指名	22_土木設計	2021年6月	7	橋梁予備設計 N=1式	10百万円～20百万円		○	追加

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期（か月）	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津建設事務所	測量業務委託（道整・交付）	国道289号	只見町大倉地内	只見町小林地内	指名	20_航空測量	2021年8月	7	航空レーザー測量　N=1式	6百万円～10百万円		○	追加
~~南会津建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~大倉大橋浜野線~~	~~南会津町大橋地内~~	~~南会津町大橋地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年5月~~	~~4~~	~~用地測量　N=1式~~	~~2百万円～3百万円~~		~~○~~	落札済
南会津建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	伊南川	南会津郡只見町大字楢戸地内	南会津郡只見町大字楢戸地内	指名	22_土木設計	2021年9月	6	築堤護岸予備設計N=1式	20百万円～30百万円		○	入札予定時期等変更
南会津建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	羽塩沢	南会津郡南会津町糸沢地内	南会津郡南会津町糸沢地内	指名	22_土木設計	2021年8月	8	砂防施設配置検討業務　N=1式	10百万円～30百万円		○	入札時期変更
南会津建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	羽塩沢	南会津郡南会津町糸沢地内	南会津郡南会津町糸沢地内	指名	21_調査	2021年8月	8	地質調査　N＝4孔	10百万円～20百万円		○	入札時期変更
~~南会津建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河改・改良）~~	~~阿賀川~~	~~南会津郡南会津町滝原地内~~	~~南会津郡南会津町滝原地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年7月~~	~~9~~	~~用地測量　N=1式~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	伊南川	南会津郡南会津町山口地内外	南会津郡南会津町山口地内外	指名	22_土木設計	2021年7月	8	河川測量L=0.45km 護岸詳細設計L=0.45km	10百万円～20百万円		○	入札予定時期等変更
南会津建設事務所	測量設計業務委託（砂防・交付）	西根川	南会津郡南会津町宮里地内	南会津郡南会津町宮里地内	指名	22_土木設計	2021年9月	6	砂防堰堤補強設計　N＝1式	10百万円～20百万円		○	
南会津建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	天道沢外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	指名	19_地上測量	2021年6月	4	河川測量N=1式	10百万円～20百万円		○	概算金額修正
南会津建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	天道沢	南会津郡南会津町田島地内	南会津郡南会津町田島地内	指名	22_土木設計	2021年9月	9	砂防施設設計　N＝1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期等変更
南会津建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	露窪沢	南会津郡南会津町高野地内	南会津郡南会津町高野地内	指名	22_土木設計	2021年9月	9	砂防施設設計　N＝1式	10百万円～20百万円		○	入札予定時期等変更
南会津建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	糸沢	南会津郡南会津町糸沢地内	南会津郡南会津町糸沢地内	指名	22_土木設計	2021年7月	8	地質調査　N＝1式	3百万円～5百万円		○	
南会津建設事務所	南会津建設事務所	天堂沢	南会津郡只見町黒谷地内	南会津郡只見町黒谷地内	指名	22_土木設計	2021年6月	9	河川測量N=1式　渓流保全工詳細設計N=1式	10百万円～20百万円		○	概要等修正
~~南会津建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~白沢沢~~	~~南会津郡南会津町白沢地内~~	~~南会津郡南会津町白沢地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~2021年7月~~	~~3~~	~~河川測量N=1式~~	~~3百万円～10百万円~~		~~○~~	取りやめ
南会津建設事務所	測量設計業務委託（砂防施設）	白沢沢	南会津郡南会津町白沢地内	南会津郡南会津町白沢地内	指名	22_土木設計	2021年7月	8	砂防施設設計N=1式	10百万円～20百万円		○	工事名称修正
南会津建設事務所	砂防設備定期点検業務委託（砂防維持）	加藤谷川外	南会津郡下郷町音金地内外	南会津郡下郷町音金地内外	指名	21_調査	2021年7月	5	砂防設備定期点検　N=70箇所	5百万円～10百万円		○	
南会津建設事務所	河川現況調査点検業務委託（河海維持）	阿賀川　外	南会津郡南会津町田島地内外	南会津郡南会津町田島地内外	指名	19_地上測量	2021年7月	8	河川現況調査点検業務　N=1式	15百万円～20百万円		○	追加
南会津建設事務所	水位計測量設置業務委託（河海維持）	西根川　外	南会津郡南会津町宮里地内外	南会津郡南会津町宮里地内外	指名	19_地上測量	2021年7月	4	河川測量N＝1式、水位計設置N＝6基	5百万円～10百万円		○	追加
山口土木事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	国道252号	南会津郡只見町大字田子倉地内	南会津郡只見町大字田子倉地内	指名	19_地上測量	2021年7月	6	路線測量　L=100m　落石対策工設計　N=1箇所	7百万円～10百万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託（道維・長寿）	国道252号外	南会津郡只見町大字蒲生地内外	南会津郡只見町大字蒲生地内外	指名	22_土木設計	2021年7月	8	橋梁補修設計　N=3橋	25百万円～30百万円		○	路線名、工事場所、概要修正
山口土木事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	国道352号	南会津郡南会津町大桃地内	南会津郡南会津町大桃地内	指名	22_土木設計	2021年8月	6	保安林解除申請書類作成　N=1式	3百万円～5百万円		○	入札予定時期変更
山口土木事務所	設計業務委託（砂防維持）	唐沢川外	南会津郡只見町大字大倉地内外	南会津郡只見町大字大倉地内外	指名	22_土木設計	2021年7月	6	堰堤補修設計　N=6箇所	15百万円～20百万円		○	
山口土木事務所	発注者支援業務委託（道維・災防）	国道352号　外	南会津郡南会津町数間沢地内　外	南会津郡南会津町数間沢地内　外	随意契約	22_土木設計	2021年9月	6	発注者支援業務　N=1式	10百万円～15百万円		○	
山口土木事務所	設計業務委託（道維・長寿）	国道352号	南会津郡只見町大字田子倉地内　村上橋	南会津郡只見町大字田子倉地内　村上橋	指名	22_土木設計	2021年7月	8	道路概略設計　N=1式	10百万円～20百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（防災設備）	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	8ヶ月	トンネル防災設備工N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	入札準備中 修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	8ヶ月	コンクリート舗装工L=1,100m W=7.0m A=7,800m2	250百万円～350百万円	簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（施設補修）	草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区上栃窪地内	南相馬市鹿島区上栃窪地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	ロックシェッド補修工　N=1箇所	20百万円～25百万円	地域密着型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	浪江鹿島線外	南相馬市原町区益田地内外	南相馬市原町区益田地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	8ヶ月	舗装補修工　L=320m	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	南海老鹿島線	南相馬市鹿島区北海老地内	南相馬市鹿島区北海老地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	8ヶ月	舗装補修工　L=250m	20百万円～40百万円	地域密着型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	浪江鹿島線外	南相馬市小高区小高地内外	南相馬市小高区小高地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	8ヶ月	舗装補修工　L=500m	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	ダム（交付）工事（法面補修）	真野ダム	相馬郡飯舘村大倉地内	相馬郡飯舘村大倉地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年6月	8ヶ月	法面補修工　N=1箇所	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	原町海老相馬線	相馬市程田地内外	相馬市程田地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	8ヶ月	舗装補修工　L=220m	20百万円～40百万円	地域密着型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（改良舗装）	原町二本松線	相馬郡飯舘村蕨平地内	相馬郡飯舘村蕨平地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	改良舗装工 L=180m	10百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	設計業務委託（道維・補助）	原町海老相馬線外	相馬市柏崎地内外	相馬市柏崎地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	4ヶ月	橋梁補修設計　N=4橋	20百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路防災点検業務委託（道整・交付）	国道１１５号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	4ヶ月	道路法面点検　N=20箇所	7百万円～10百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	調査設計業務委託（河川・交付）	小高川筋外	南相馬市小高区小高地内外	南相馬市小高区小高地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	10ヶ月	樋門・樋管点検　N=28箇所 樋門・樋管補修設計　N=12箇所	30百万円～50百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託（ダム・交付）	真野ダム	相馬郡飯舘村大倉地内	相馬郡飯舘村大倉地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	ダム設備詳細設計　N=1式	30百万円～50百万円		○	
相双建設事務所	調査設計業務委託（河川・交付）	小泉川筋外	相馬市和田地内外	相馬市和田地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	樋門・樋管点検　N=15箇所 樋門・樋管補修設計　N=2箇所	10百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	調査設計業務委託（河川・交付）	真野川筋外	南相馬市鹿島区大内地内外	南相馬市鹿島区大内地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	樋門・樋管点検　N=23箇所 樋門・樋管補修設計　N=10箇所	30百万円～40百万円		○	修正
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・交付）~~	~~国道399号~~	~~双葉郡浪江町大字津島地内外~~	~~相馬郡飯舘村大字飯樋地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~6ヶ月~~	~~数値図化 A=36.0km2~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・交付）	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字野川地内	双葉郡葛尾村大字野川地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	3ヶ月	道路台帳整備　L=200m	1百万円～2百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・交付）	原町二本松線	相馬郡飯舘村蕨平地内	相馬郡飯舘村蕨平地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	3ヶ月	道路台帳整備　L=200m	1百万円～2百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	相双建設事務所管内	双葉郡大熊町大字熊字錦台地内	双葉郡大熊町大字熊字錦台地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	数値図化作成Ａ＝１０．０km２	15百万円～20百万円		○	

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式　による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~相双建設事務所~~	~~都市公園（祈念）工事（造成）~~	~~復興祈念公園~~	~~双葉郡双葉町大字中野地内~~	~~双葉郡双葉町大字中野地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~敷地造成工 A=4ha　V=80,000m3~~	~~150百万円～200百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	契約済
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁上部)	町道宮ノ脇・森合線	双葉郡双葉町大字両竹地内（森合橋）	双葉郡双葉町大字両竹地内（森合橋）	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年12月	9ヶ月	橋梁上部工L=47.9m、W=4.5(5.7)m（2径間単純プレテンション中空床版橋）	100百万円～200百万円	標準型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧(再復)工事(橋梁下部)	町道宮ノ脇・森合線	双葉郡双葉町大字両竹地内（森合橋）	双葉郡双葉町大字両竹地内（森合橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	橋梁下部工N=1基、護岸工L=40m,A=420㎡	100百万円～200百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地内	双葉郡川内村下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	道路改良工 L=150m、W=4.0(5.0)m 大型ブロック積A=500m2、橋梁下部N=2基	150百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地内（仮称井戸尻川橋）	双葉郡川内村下川内地内（仮称井戸尻川橋）	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年10月	8ヶ月	橋梁上部工　L=15.5m W=6.5(9.0)m（PC単純プレテンション中空床版橋）	50百万円～100百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（トンネル）	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地内（仮称五枚沢2号トンネル）	双葉郡川内村下川内地内（仮称五枚沢2号トンネル）	一般	01_一般土木工事	令和3年12月	48ヶ月	トンネル工　L=2,720m	7,000百万円～8,000百万円	総合評価	○	WTO
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（法面）	小野富岡線	双葉郡富岡町上手岡地内	双葉郡富岡町上手岡地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年9月	7ヶ月	植生基材吹付　A=8,000m2	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	双葉郡浪江町棚塩地内	双葉郡浪江町棚塩地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	7ヶ月	アスファルト舗装　A=9,000m2	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	7ヶ月	アスファルト舗装　A=7,000m2	200百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（橋梁補修）	広野小高線	南相馬市小高区福岡地内（越戸畑橋）	南相馬市小高区福岡地内（越戸畑橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和3年9月	7ヶ月	橋梁塗装、高欄取替	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	広野小高線	南相馬市小高区村上地内（白金橋）	南相馬市小高区村上地内（白金橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	13ヶ月	道路改良工　L=300m　W=6.5(10.5)m 旧橋撤去　N=1橋	600百万円～800百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	広野小高線	南相馬市小高区福岡地内（新川橋）	南相馬市小高区福岡地内（新川橋）	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和4年2月	11ヶ月	橋梁上部工L=31.6m　W=6.5(10.5)m PC単純ﾎﾟｽﾃﾝﾊﾞﾙﾌﾞT桁	200百万円～300百万円	標準型	○	
相双建設事務所	都市公園（祈念）工事（造成）	復興祈念公園	双葉郡双葉町大字中野地内	双葉郡双葉町大字中野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	4ヶ月	道路改良工（町道付替）L=470m	150百万円～250百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（標識）	埒浜防災緑地	相馬郡新地町大字埒木崎地内	相馬郡新地町大字埒木崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	標識工　N＝1基 排水工　L＝120m	6百万円～8百万円	価格競争	○	
~~相双建設事務所~~	~~公共災害復旧（再復）工事（河川）~~	~~請戸川筋（1－3工区）~~	~~双葉郡浪江町大字請戸字北久保地内~~	~~双葉郡浪江町大字請戸字北久保地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~復旧延長　L=379.6m 護岸工　A=937.6m2~~	~~100百万円～150百万円~~	~~復旧型~~	~~○~~	契約済
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（階段工）	角部内地区海岸	南相馬市小高区角部内字谷地地内	南相馬市小高区角部内字谷地地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	階段工　N＝3箇所	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	公共災害復旧（再復）工事（河川）	前田川筋（三ノ宮工区）	双葉町大字長塚字三ノ宮地内	双葉町大字長塚字三ノ宮地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	復旧延長　L=318.5m 護岸工　A=295.5m2	40百万円～60百万円	復旧型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	公共災害復旧（再復）工事（海岸）	郡山中野地区海岸（5工区）	双葉町大字郡山字沼ノ沢地内	双葉町大字郡山字沼ノ沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	堤防工　L=50.9m	100百万円～200百万円	復旧型	○	入札準備中 修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	右支小泉川筋外	相馬市中村地内外	相馬市中村地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,800.0m W=3.0m A=8,400.0m2	240百万円臼260百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	新田川筋外	南相馬市原町区米々沢地内外	南相馬市原町区米々沢地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	7ヶ月	堤防舗装工 L=4,300.0m W=3.0m A=12,900.0m2	100百万円臼110百万円	特別簡易型	○	修正

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	前川筋外	南相馬市小高区南鳩原地内外	南相馬市小高区南鳩原地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,100.0m W=3.0m A=6,300.0m2	90百万円～100百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	真野川筋外	南相馬市鹿島区江垂地内外	南相馬市鹿島区江垂地内外	条件付一般	03_建築工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,000.0m W=3.0m A=6,000.0m2	80百万円～90百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	立田川筋外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=1,700.0m W=3.0m A=5,100.0m2	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	比曽川筋	相馬郡飯舘村長泥地内	相馬郡飯舘村長泥地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,500.0m W=3.0m A=7,500.0m2	70百万円～80百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	立田川筋外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=4,200.0m V=31,500.0m3	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	梅川筋外	相馬市大曲地内外	相馬市大曲地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=4,500.0m V=33,800.0m3	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	上真野川筋外	南相馬市鹿島区浮田地内外	南相馬市鹿島区浮田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=4,000.0m V=30,000.0m3	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	新田川筋外	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=2,000.0m V=31,000.0m3	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	小高川筋外	南相馬市小高区小高地内外	南相馬市小高区小高地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	河道掘削工 L=4,400.0m V=33,000.0m3	200百万円～300百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	飯樋川筋外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	河道掘削工 L=3,800.0m V=28,500.0m3	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	修正
相双建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路照明）	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	7ヶ月	道路照明設備更新 N=75基	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路照明）	原町川俣線外	南相馬市原町区北町地内外	南相馬市原町区北町地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	7ヶ月	道路照明設備更新 N=75基	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路情報板）	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	7ヶ月	道路情報板修繕 N=2基	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道113号外	相馬市光陽地内外	相馬市光陽地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	5ヶ月	舗装補修工（切削オーバーレイエ）L=900m W=6.0(8.0)m A=7,200.0m2	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持（占復）工事（舗装補修）	国道115号	相馬市西山地内	相馬市西山地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	4ヶ月	舗装補修工（切削オーバーレイエ）L=340m W=5.5(7.0)m A=2,380.0m2	20百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（標識）	原町川俣線外	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	道路標識設置工 N=4.0基	5百万円～10百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	都市公園（交付）工事（園路修繕）	東ヶ丘公園	南相馬市原町区二見町地内	南相馬市原町区二見町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	園路修繕工 L=100.0m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（防草対策）	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	防草シート工 L=1,200.0m A=1,620.0m2	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
~~相双建設事務所~~	~~砂防維持管理工事（堰堤補修）~~	~~上真野川堰堤外~~	~~南相馬市鹿島区橋原地内外~~	~~南相馬市鹿島区橋原地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年9月~~	~~5ヶ月~~	~~堰堤補修工 N=2基~~	~~10百万円～20百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	取消
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	立田川筋外	相馬郡新地町駒ヶ嶺字山上地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺字山上地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	復旧延長　L=60.2m 張ブロック工　L=335.0m2	50百万円～60百万円	復旧型	○	入札手続中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	宇多川筋外	相馬市山上字中川地内外	相馬市山上字中川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	復旧延長　L=139.8m 張ブロック工　L=831.8m2	80百万円～100百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	上真野川筋外	南相馬市鹿島区牛河内地内外	南相馬市鹿島区牛河内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	復旧延長　L=253.3m 張ブロック工　L=2280.5m2	160百万円～180百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	真野川筋外	南相馬市鹿島区横手字大原地内外	南相馬市鹿島区横手字大原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	10ヶ月	復旧延長　L=501.7m 張ブロック工　L=5148.2m2	300百万円～400百万円	復旧型	○	入札準備中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	真野川筋外	南相馬市鹿島区栃窪字古川地内外	南相馬市鹿島区栃窪字古川地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	10ヶ月	復旧延長　L=689.2m 張ブロック工　L=6592.9m2	350百万円～450百万円	復旧型	○	入札準備中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	新田川筋外	南相馬市原町区大字深野字関場地内外	南相馬市原町区大字深野字関場地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	復旧延長　L=64.5m 積ブロック工　L=193.1m2	50百万円～60百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	太田川筋外	南相馬市原町区矢川原字割田	南相馬市原町区矢川原字割田	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	復旧延長　L=179m 張ブロック工　L=1430.5m2	100百万円～200百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	北鳩原川筋外	南相馬市小高区羽倉字手子塚地内外	南相馬市小高区羽倉字手子塚地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	復旧延長　L=427.2m 張ブロック工　L=2404.6m2	150百万円～200百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	前川筋外	南相馬市小高区小谷字西谷地内外	南相馬市小高区小谷字西谷地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	10ヶ月	復旧延長　L=528.0m 張ブロック工　L=3233.2m2	200百万円～800百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	公共災害復旧工事（河川）	比曽川筋外	相馬郡飯舘村蕨平字木戸地内外	相馬郡飯舘村蕨平字木戸地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	9ヶ月	復旧延長　L=272.8m 積ブロック工　L=800.5m2	110百万円～120百万円	復旧型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石対策）	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区橲原地内	南相馬市鹿島区橲原地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年8月	7ヶ月	落石防護柵工N=20本 ロープネット工A=375.5m2	20百万円～40百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（排水工）	相馬浪江線	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	排水工L=70.0m	3百万円～5百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（排水工）	日下石新沼線	相馬市馬場野地内	相馬市馬場野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	排水工L=200m	9百万円～11百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（高欄工）	浪江鹿島線	南相馬市原町区小川町地内	南相馬市原町区小川町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	高欄嵩上げ工L=50m	7百万円～9百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（舗装補修工）	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	3ヶ月	舗装補修工L=90.0m	8百万円～10百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（改良舗装工）	馬場太田線	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	南相馬市原町区陣ヶ崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	4ヶ月	改良舗装工L=100.0m	9百万円～11百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（舗装補修工）	浪江鹿島線	南相馬市小高区上町地内	南相馬市小高区上町地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年10月	5ヶ月	歩道舗装補修工L=300.0m	9百万円～11百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（防草工）	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	4ヶ月	防草シート工L=300.0m	4百万円～6百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	生活基盤緊急改善工事（排水工）	浪江鹿島線	南相馬市小高区耳谷地内	南相馬市小高区耳谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	排水工L=300.0m	5百万円～7百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	飯樋川外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	相馬郡飯舘村飯樋地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月	6ヶ月	堤防舗装工 L=2,500.0m W=3.0m A=7,500.0m2	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（法面工）	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年8月	7ヶ月	落石防護網設置工　L=110m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札準備中 修正

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	5ヶ月	舗装工　L=591.0m、W=5.5(7.0)m	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	改良舗装工　L=178.0m、W=6.0(9.75)m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう維持（長寿）工事（耐震補強）	富岡大越線	双葉郡川内村大字上川内地内（柿内橋）	双葉郡川内村大字上川内地内（柿内橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	8ヶ月	耐震補強工　N=1橋	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	入札準備中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	11ヶ月	道路改良工　L=380.0m、W=6.5(11.0)m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内（仮称早渡1号橋）	双葉郡川内村大字上川内地内（仮称早渡1号橋）	条件付一般	07_PC橋上部工事	令和3年12月	10ヶ月	橋梁上部工 L=43.0m W=6.5(11.0)m	100百万円～300百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁下部）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内（仮称早渡2号橋）	双葉郡川内村大字上川内地内（仮称早渡2号橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	10ヶ月	橋梁下部工 N=3基	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道399号	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	道路改良工　L=180.0m、W=6.0(9.75)m	100百万円～300百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	富岡大越線	双葉郡川内村大字平伏森地内	双葉郡川内村大字平伏森地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	改良舗装工　L=100.0m、W=6.0(8.0)m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	6ヶ月	改良舗装工　L=300m,W=6.0(12. 0)m	100百万円～300百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	広野小高線	双葉郡大熊町大字熊川地内（三熊橋）	双葉郡大熊町大字熊川地内（三熊橋）	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和3年9月	12ヶ月	橋梁上部工 L=60m 鋼単純合成箱桁橋	500百万円～600百万円	標準型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路補修）	木戸停車場線	双葉郡楢葉町大字山田岡地内	双葉郡楢葉町大字山田岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	道路補修工 L=380m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	入札手続中 修正
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	上戸渡広野線	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	5ヶ月	改良舗装工 L=50m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路補修）	富岡大越線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	5ヶ月	道路補修工 L=500m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	富岡停車場線	双葉郡富岡町大字小浜地内	双葉郡富岡町大字小浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	日下石新沼線	相馬市中村地内	相馬市中村地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	5ヶ月	改良舗装工 L=100m	10百万円～20百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	国道１１４号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和4年1月	9ヶ月	改良舗装工 L=600m	150百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）	小塙上郡山線	双葉郡楢葉町大字井出地内	双葉郡楢葉町大字井出地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	改良舗装工 L=400m	100百万円～150百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	相馬浪江線	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	4ヶ月	改良舗装工 L=250m	100百万円～150百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	原町川俣線	相馬郡飯館村草野地内	相馬郡飯館村草野地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月	7ヶ月	舗装工 L=1400m	100百万円～300百万円	簡易型	○	入札準備中 修正
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（築堤護岸）	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	築堤護岸工　L=150m	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（掘削築堤）	宇多川筋	相馬市今田地内	相馬市今田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	掘削築堤工　L=200m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（橋梁下部）	立田川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	5ヶ月	橋梁下部工N=1基	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（水路整備）	梅川筋	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	水路整備工　L=150m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（築堤）	日下石川筋	相馬市赤木地内	相馬市赤木地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	築堤工　L=150m	5百万円～10百万円	地域密着型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	7ヶ月	護岸工　L=200m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道開削）	地蔵川筋	相馬市塚部地内	相馬市塚部地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	7ヶ月	河道開削工L=200m	50百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（護岸）	梅川筋	相馬市馬場野地内	相馬市馬場野地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	護岸工　L=50m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
相双建設事務所	砂防（交付（再復））工事（法面）	毛戸地区	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月	9ヶ月	現場吹付法枠工 L=80m　A=1200m2	100百万円～200百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	砂防（交付（再復））工事（砂防えん堤）	前田沢筋	相馬郡飯舘村飯樋地内	相馬郡飯舘村飯樋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	9ヶ月	砂防えん堤工　Vc=300m3	90百万円～100百万円	簡易型	○	入札手続中
相双建設事務所	砂防施設整備工事（護岸）	水無川筋	南相馬市原町区高倉地内	南相馬市原町区高倉地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	9ヶ月	護岸工　L=500m	100百万円～200百万円	簡易型	○	
~~相双建設事務所~~	~~河川災害復旧助成工事（護岸）~~	~~宇多川筋~~	~~相馬市中村地内外~~	~~相馬市中村地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年6月~~	~~11ヶ月~~	~~護岸工　L=264.8m 河道掘削　L=1280m~~	~~200百万円～300百万円~~	~~復旧型~~	~~○~~	契約済
相双建設事務所	河川災害復旧助成工事（河道掘削）	宇多川筋	相馬市南飯渕地内外	相馬市南飯渕地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	27ヶ月	河道開削工L=1,200m 護岸工　L=780m 堰改良工　N=1基	1,500百万円～2,000百万円	標準型	○	
相双建設事務所	河川（交付）工事（築堤）	小泉川筋	相馬市本笑地内外	相馬市本笑地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年11月	11ヶ月	築堤護岸工　L=600m 河道掘削工　L=600m 橋梁下部工　N=2基	200百万円～300百万円	簡易型	○	修正
相双建設事務所	河川（交付）工事（築堤）	小泉川筋	相馬市小泉地内外	相馬市小泉地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月	27ヶ月	築堤護岸工　L=1700m 河道掘削工　L=1700m 橋梁下部工　N=2基	1,300百万円～1,500百万円	標準型	○	
相双建設事務所	河川（交付）工事（護岸）	小泉川筋	相馬市黒木地内外	相馬市黒木地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年12月	10ヶ月	護岸工　L=440m 橋梁下部工　N=2基	200百万円～300百万円	簡易型	○	
~~相双建設事務所~~	~~河川（交付）工事（橋梁上部）~~	~~小泉川筋~~	~~相馬市本笑地内（第二和田橋）~~	~~相馬市本笑地内（第二和田橋）~~	~~条件付一般~~	~~07_PC橋上部工事~~	~~令和4年2月~~	~~10ヶ月~~	~~橋梁上部工　N=1式~~	~~100百万円～150百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	取消
~~相双建設事務所~~	~~河川（交付）工事（橋梁上部）~~	~~小泉川筋~~	~~相馬市本笑地内（第三本笑橋）~~	~~相馬市本笑地内（第三本笑橋）~~	~~条件付一般~~	~~07_PC橋上部工事~~	~~令和4年3月~~	~~10ヶ月~~	~~橋梁上部工　N=1式~~	~~100百万円～150百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	取消
相双建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（河道開削）	宇多川筋外	相馬市和田地内	相馬市和田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	10ヶ月	河道掘削工L=526m	100百万円～150百万円	簡易型	○	入札準備中 修正
~~相双建設事務所~~	~~県営住宅改善工事（防水改修）~~	~~高松団地~~	~~南相馬市原町区上北高平地内~~	~~南相馬市原町区上北高平地内~~	~~条件付一般~~	~~03_建築工事~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~屋上防水改修工事　A=440m²~~	~~10百万円～30百万円~~	~~地域密着型~~	~~○~~	契約済
相双建設事務所	県有施設管理工事（給水装置補修）	西町教職員公舎	南相馬市原町区西町地内	南相馬市原町区西町地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和3年7月	5ヶ月	給水方式変更及び管更生工事	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札準備中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（護岸）	木戸川筋	双葉郡楢葉町大字北田地内	双葉郡楢葉町大字北田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	階段工　L=20.0m	9百万円～10百万円	価格競争	○	修正
相双建設事務所	地域づくり交流促進（元気）工事（道路改良）	国道399号	相馬郡飯舘村大字飯樋地内	相馬郡飯舘村大字飯樋地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	6ヶ月	道路改良工　L=55.1m	24百万円～26百万円	地域密着型	○	入札手続中 修正

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	4ヶ月	道路台帳作成　L=1.9km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	地下水調査業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村下川内地内	双葉郡川内村下川内地内	指名	21_調査	令和3年9月	6ヶ月	地下水調査　6ヶ月	3百万円～5百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~広野小高線~~	~~南相馬市小高区村上地内~~	~~南相馬市小高区村上地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~6ヶ月~~	~~旧橋撤去設計　N=1橋~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	取消
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	広野小高線	南相馬市小高区浦尻地内	南相馬市小高区浦尻地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	橋梁詳細設計　N=3橋	50百万円～70百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（都市公園・祈念）	復興祈念公園	双葉郡双葉町大字中野地内	双葉郡双葉町大字中野地内	指名	22_土木設計	令和3年11月	5ヶ月	橋梁詳細設計　N=1式	40百万円～50百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	国道288号	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	4ヶ月	道路台帳作成　L=2.1km	5百万円～10百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~道路台帳整備業務委託（土木災害・再復）~~	~~広野小高線~~	~~南相馬市小高区村上地内~~	~~南相馬市小高区村上地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年5月~~	~~4ヶ月~~	~~道路台帳作成　L=1.9km~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~地質調査業務委託（都市公園・祈念）~~	~~復興祈念公園~~	~~双葉郡双葉町大字中野地内~~	~~双葉郡双葉町大字中野地内~~	~~指名~~	~~21_調査~~	~~令和3年5月~~	~~7ヶ月~~	~~地質調査　N=1式~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~小野富岡線~~	~~双葉郡富岡町大字上手岡地内~~	~~双葉郡富岡町大字上手岡地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~橋梁予備設計(修正)　N=1基~~ ~~橋梁詳細設計 N=1基~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	21_調査	令和3年10月	4ヶ月	地質調査　N=1基	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託（土木災害・再復）	大浜地区海岸	相馬市磯部字芹谷地地内	相馬市磯部字芹谷地地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	8ヶ月	国有林所管換測量　L=3.8km 国有林所管換申請書類作成　N=1式	15百万円～25百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（河川・交付（再復））	地蔵川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	用地測量　A=2．2ha	15百万円～25百万円		○	修正
相双建設事務所	施設台帳整備業務委託（河川・交付（再復））	地蔵川筋	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	指名	19_地上測量	令和3年11月	2ヶ月	港湾施設台帳整備業務　一式	1百万円～3百万円		○	
相双建設事務所	道路交通情勢調査業務委託（道整・交付）	国道115号外	相馬市中村地内外	相馬市中村地内外	指名	その他	令和3年9月	6ヶ月	交通量調査N=1式	18百万円～23百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	真野川堰堤	南相馬市鹿島区上栃窪地内	南相馬市鹿島区上栃窪地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	10ヶ月	砂防堰堤詳細設計N＝1基	30百万円～40百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）	太田川筋	南相馬市原町区小浜地内	南相馬市原町区小浜地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	浸水想定区域図作成N＝1式	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）	地蔵川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	浸水想定区域図作成N＝1式	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	浸水想定区域図作成業務委託（河改・改良）	木戸川筋	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	浸水想定区域図作成N＝1式	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	河川監視カメラ設置業務委託（河海維持）	小泉川筋外	相馬市黒木地内外	相馬市黒木地内外	随意契約	その他	令和3年8月	4ヶ月	河川監視カメラ設置N＝3基	5百万円～6百万円			修正
相双建設事務所	道路植栽管理業務委託（道維・維補）	原町川俣線外	南相馬市原町区北町地内外	南相馬市原町区北町地内外	随意契約	その他	令和3年6月	5ヶ月	植栽せん定N＝1式	8百万円～10百万円			入札手続中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	道路植栽管理業務委託（道維・維補）	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	随意契約	その他	令和3年6月	5ヶ月	植栽せん定N＝1式	8百万円～10百万円			入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（ダム管理）	真野ダム	相馬郡飯舘村大倉地内	相馬郡飯舘村大倉地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	3ヶ月	ダム堆砂測量N＝25測線	4百万円～5百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	大芦鹿島線外	南相馬市鹿島区橲原地内外	南相馬市鹿島区橲原地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	落石防護設計N＝6箇所	10百万円～15百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	橋梁点検業務委託（道整・補助）	国道115号外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	橋梁点検N＝40橋	20百万円～25百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	橋梁点検業務委託（道整・補助）	相馬浪江線外	南相馬市原町区深野地内外	南相馬市原町区深野地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	橋梁点検N＝54橋	30百万円～35百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	橋梁点検業務委託（道整・補助）	上戸渡広野線外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	橋梁点検N＝34橋	15百万円～20百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	真野川堰堤	南相馬市鹿島区上栃窪地内	南相馬市鹿島区上栃窪地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	4ヶ月	地形測量　L＝400m	3百万円～10百万円		○	入札手続中 修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	真野川堰堤	南相馬市鹿島区上栃窪地内	南相馬市鹿島区上栃窪地内	指名	21_調査	令和3年6月	4ヶ月	地質調査　N=1式	3百万円～10百万円		○	入札準備中 修正
相双建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	新田川筋外	南相馬市原町区北新田地内外	南相馬市原町区北新田地内外	指名	21_調査	令和3年7月	8ヶ月	地質調査　N=1式	10百万円～30百万円		○	追加
相双建設事務所	電線共同溝台帳整備業務委託（街路・交付（街路））	駅前北原線	南相馬市原町区旭町地内	南相馬市原町区旭町地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	電線共同溝台帳整 L=0.4km 道路台帳整備L=0.4km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（街路・交付（街路））	原町浪江線	南相馬市原町区上町地内	南相馬市原町区上町地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整 L=0.7km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	浪江鹿島線	双葉郡浪江町大字西台地内	双葉郡浪江町大字西台地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	7ヶ月	用地測量A=1.0ha	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	浪江鹿島線	双葉郡浪江町大字西台地内	双葉郡浪江町大字西台地内	指名	21_調査	令和3年7月	3ヶ月	機械ボーリングN=9孔	10百万円～20百万円		○	修正
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	原町浪江線	南相馬市原町区馬場地内	南相馬市原町区馬場地内	指名	19_地上測量	令和3年11月	4ヶ月	道路台帳整備　L=800m	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	落合浪江線	双葉郡浪江町大字高瀬地内	双葉郡浪江町大字高瀬地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	橋梁（側道橋）詳細設計　N=1橋	40百万円～50百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	地下水調査業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	令和3年6月	6ヶ月	井戸調査 N=1式	5百万円～10百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	函渠工詳細設計　N=3基	10百万円～20百万円		○	修正
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~小野富岡線~~	~~双葉郡川内村大字上川内地内~~	~~双葉郡川内村大字上川内地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年10月~~	~~4ヶ月~~	~~落石防護柵設計　L=200m~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	取消
相双建設事務所	地質調査業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	令和3年8月	4ヶ月	ボーリング調査　一式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	道路詳細設計L=0.7km 交差点設計 N=1ヶ所	10百万円～20百万円		○	修正

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量設計業務委託（道整・再復）	幾世橋小高線	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	双葉郡浪江町大字北幾世橋地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	道路詳細設計 L=1.5km	30百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	長塚請戸浪江線	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	双葉郡浪江町大字幾世橋地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	6ヶ月	用地測量A=1.0ha	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	国道399号	双葉郡浪江町大字津島地内外	双葉郡浪江町大字津島地内外	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	道路概略設計 L=15km	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	広野小高線	双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内	双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	5ヶ月	権利者確認調査　N=1式	5百万円～15百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	広野小高線	双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内	双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	7ヶ月	地形測量　A=0.327km2	10百万円～20百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託（道整・帰還）	井手長塚線	双葉郡双葉町大字寺沢地内	双葉郡双葉町大字寺沢地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	道路詳細設計 L=2.0km	20百万円～30百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・再復）~~	~~富岡停車場線~~	~~双葉郡富岡町大字小浜地内~~	~~双葉郡富岡町大字小浜地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量A=0.45ha~~	~~1百万円～5百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	測量設計業務委託（道改・改良）	相馬浪江線外	南相馬市小高区川房地内外	南相馬市小高区川房地内外	指名	22_土木設計	令和3年8月	4ヶ月	道路詳細設計 L=0.2km	10百万円～20百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道改・調査）~~	~~原町海老相馬線~~	~~南相馬市原町区泉地内~~	~~南相馬市原町区泉地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~4ヶ月~~	~~道路予備設計　L=0.4km~~	~~3百万円～5百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	測量業務委託（道改・調査）	国道115号	相馬市大曲地内	相馬市大曲地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	権利者確認調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	交通量推計業務委託（道改・調査）	国道115号	相馬市大曲地内	相馬市大曲地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	6ヶ月	交通量推計　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道改・調査）	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字上野川地内	双葉郡葛尾村大字上野川地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	権利者確認調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	国道114号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	橋梁詳細設計 N=2橋	50百万円～60百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（道整・再復）~~	~~国道114号~~	~~双葉郡浪江町大字赤宇木地内~~	~~双葉郡浪江町大字赤宇木地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~用地測量A=3.9ha~~	~~20百万円～30百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（道整・再復）~~	~~国道114号~~	~~双葉郡浪江町大字赤宇木地内~~	~~双葉郡浪江町大字赤宇木地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~橋梁予備設計 N=2橋~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	道路予備設計　L=4.0km	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	浪江三春線	双葉郡浪江町大字川房地内	双葉郡浪江町大字川房地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	6ヶ月	数値図化 A=10.0km2	20百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・帰還）	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	橋梁詳細設計　N=1橋	50百万円～60百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（道整・帰還）	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	6ヶ月	橋梁予備設計　N=1橋	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託（道整・帰還）	原町川俣線	南相馬市原町区下高平地内	南相馬市原町区下高平地内	指名	19_地上測量	令和3年11月	5ヶ月	用地測量A=3.0ha	20百万円～30百万円		○	

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託（道改・交安）	金山新地停車場線	相馬郡新地町大字福田地内	相馬郡新地町大字福田地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	2ヶ月	権利者確認調査　N=1式	1百万円～5百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	富岡大越線	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整備 L=1.1km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	相馬浪江線	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整備 L=0.4km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	上戸渡広野線	双葉郡広野町大字上浅見川地内	双葉郡広野町大字上浅見川地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	3ヶ月	道路台帳整備 L=0.1km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	木戸停車場線	双葉郡楢葉町大字山田岡地内	双葉郡楢葉町大字山田岡地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	3ヶ月	道路台帳整備 L=1.0km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	原町川俣線	相馬郡飯舘村二枚橋地内	相馬郡飯舘村二枚橋地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整備 L=1.2km	5百万円～10百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~道路台帳整備業務委託（道整・再復）~~	~~国道288号~~	~~双葉郡大熊町大字野上地内~~	~~双葉郡大熊町大字野上地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~道路台帳整備 L=0.5km~~	~~2百万円～5百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	小塙上郡山線	双葉郡楢葉町大字井出地内	双葉郡楢葉町大字井出地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整備 L=0.4km	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	国有林貸付申請書作成業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	令和3年5月	7ヶ月	用地測量　L=0.8km	10百万円～20百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	4ヶ月	道路台帳整備　L=850m	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	下川内竜田停車場線	双葉郡楢葉町大字井出地内	双葉郡楢葉町大字井出地内	指名	19_地上測量	令和3年12月	3ヶ月	道路台帳整備　L=500m	2百万円～　3百万円		○	
相双建設事務所	道路台帳整備業務委託（道改・交安）	下渋佐南新田線	南相馬市原町区下渋佐地内	南相馬市原町区下渋佐地内	指名	19_地上測量	令和3年10月	3ヶ月	道路台帳整備　L=200m	1百万円～　2百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（生活基盤）~~	~~いわき浪江線~~	~~双葉郡大熊町大字夫川原地内~~	~~双葉郡大熊町大字夫川原地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~用地測量　A=0.4ha~~	~~2百万円～　5百万円~~		~~○~~	契約済
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（河川・交付）~~	~~小泉川筋~~	~~相馬市中村地内（新小泉橋）~~	~~相馬市中村地内（新小泉橋）~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~9ヶ月~~	~~橋梁詳細設計　N=1橋~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	3ヶ月	森林管理署申請書作成　N=1式	3百万円～5百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	新田川筋	相馬郡飯舘村深谷地内	相馬郡飯舘村深谷地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	用地測量　L=1.5km	40百万円～50百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	木戸川筋	双葉郡楢葉町大字大谷地内	双葉郡楢葉町大字大谷地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	河川設計、用地測量 L=500m	15百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	立谷川筋	相馬市日下石地内	相馬市日下石地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	河川設計、用地測量 L=400m	15百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	太田川筋	南相馬市原町区高地内	南相馬市原町区高地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	3ヶ月	用地測量L=400m	4百万円～6百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	日下石川筋	相馬市赤木地内	相馬市赤木地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	3ヶ月	測量設計L=150m	4百万円～6百万円		○	入札手続中

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	富岡川筋	双葉郡富岡町本岡名子地内	双葉郡富岡町本岡名子地内	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	地形測量L=500m	15百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	真野川筋	南相馬市鹿島区栃窪地内	南相馬市鹿島区栃窪地内	指名	19_地上測量	令和3年7月	9ヶ月	地形測量、用地測量　L=300m	15百万円～30百万円		○	入札準備中
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	真野川筋	南相馬市鹿島区栃窪地内	南相馬市鹿島区栃窪地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	7ヶ月	河川設計L=1,000m	15百万円～30百万円		○	修正
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	橋梁予備設計　N=1基	15百万円～30百万円		○	入札準備中
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託(河改・改良)~~	~~新田川筋~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~南相馬市原町区深野地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~5ヶ月~~	~~河川修正設計　L=100m~~	~~10百万円～15百万円~~		~~○~~	取消
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	三滝川筋外	相馬郡新地町埒木崎地内外	相馬郡新地町埒木崎地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	7ヶ月	地形測量L=500m	15百万円～30百万円		○	入札手続中
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（河海調査）~~	~~木崎海岸外~~	~~相馬郡新地町埒木崎地内外~~	~~相馬郡新地町埒木崎地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~深浅測量　N=17海岸~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	へべ沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	5ヶ月	用地測量A=5.0ha	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（砂防・交付）	へべ沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	令和3年9月	5ヶ月	砂防えん堤詳細設計　N=1基	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	シズニ沢	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	砂防えん堤詳細設計　N=1基	15百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	林沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	砂防えん堤詳細設計　N=1基	15百万円～30百万円		○	入札手続中
~~相双建設事務所~~	~~設計業務委託（砂防施設）~~	~~水無川~~	~~南相馬市原町区高倉地内~~	~~南相馬市原町区高倉地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~流木止め施設設計　N=1式~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	土砂災害意識向上業務委託（砂防・交付）	相双建設事務所管内	南相馬市原町区錦町地内外	南相馬市原町区錦町地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	9ヶ月	土砂災害防止法区域指定補助業務N＝一式	5百万円～10百万円		○	入札手続中
~~相双建設事務所~~	~~基礎調査業務委託（砂防・交付）~~	~~相双建設事務所管内~~	~~南相馬市原町区錦町地内外~~	~~南相馬市原町区錦町地内外~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~基礎調査　N=20箇所~~	~~15百万円～30百万円~~		~~○~~	取消
相双建設事務所	海岸調査業務委託（河海・調査）	相双建設事務所管内	双葉郡広野町折木地内外	双葉郡広野町折木地内外	指名	21_調査	令和3年9月	8ヶ月	海岸現況調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（河改・改良）	木戸川筋	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	令和3年7月	3ヶ月	地質調査業務　N=1式	5百万円～10百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	宇多川筋外	相馬市山上地内外	相馬市山上地内外	指名	22_土木設計	令和3年12月	7ヶ月	砂防施設設計　N=1式	15百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託（河改・改良）	立田川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	令和3年6月	7ヶ月	橋梁詳細設計	15百万円～30百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	シズニ沢	双葉郡川内村大字下川内地内	双葉郡川内村大字下川内地内	指名	21_調査	令和3年6月	3ヶ月	地質調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	入札手続中
相双建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	林沢	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名	21_調査	令和3年6月	3ヶ月	地質調査　N=1式	5百万円～10百万円		○	入札手続中

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日時点

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	宇多川	相馬市今田地内	相馬市今田地内	指名	19_地上測量	令和3年9月	7ヶ月	用地測量委託　L=200m	5百万円～10百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~測量業務委託（砂防施設）~~	~~水無川~~	~~南相馬市原町区高倉地内~~	~~南相馬市原町区高倉地内~~	~~指名~~	~~19_地上測量~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~用地測量　L=1.0km~~	~~5百万円～10百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	家屋調査業務委託（河改・改良）	立田川筋	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	指名	21_調査	令和3年8月	6ヶ月	家屋調査業務　N=1式	10百万円～15百万円		○	修正
相双建設事務所	測量業務委託（河改・改良）	新田川筋	相馬郡飯舘村深谷地内	相馬郡飯舘村深谷地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	6ヶ月	橋梁詳細設計　N＝1式	10百万円～15百万円		○	
相双建設事務所	地質調査業務委託（河改・改良）	新田川筋	相馬郡飯舘村深谷地内	相馬郡飯舘村深谷地内	指名	21_調査	令和3年7月	4ヶ月	地質調査業務　N=1式	5百万円～10百万円		○	
~~相双建設事務所~~	~~河川環境調査業務委託（河改・改良）~~	~~宇多川筋外~~	~~相馬市南飯渕地内外~~	~~相馬市粟津地内外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~11ヶ月~~	~~環境調査業務　N=1式~~	~~20百万円～25百万円~~		~~○~~	契約済
相双建設事務所	設計業務委託（都市公園・祈念）	復興祈念公園	双葉郡双葉町大字中野地内	双葉郡双葉町大字中野地内	指名	23_建築設計	令和4年1月	9ヶ月	公園管理棟基本設計・実施設計N=1式	10百万円～20百万円		○	
相双建設事務所	点検業務委託（県住管理（復興））	仲町団地外	南相馬市原町区仲町地内外	南相馬市原町区仲町地内外	指名	23_建築設計	令和3年6月	6ヶ月	建築基準法に基づく定期点検業務委託 N=10団地	5百万円～10百万円		○	入札手続中

注）１　上記案件の入札は、令和３年２月福島県議会定例会において本事業に係る予算が議決されない場合は行わない。なお、上記内容は公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。
４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。
５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

令和３年度工事等発注見通し（①防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
勿来土木事務所	河川（交付）工事（護岸工）	鮫川筋	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	一般土木工事	令和3年6月～7月	7ヶ月	護岸工　一式	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	三株下市萱小川線	いわき市三和町下市萱字根小屋地内	いわき市三和町下市萱字根小屋地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	9ヶ月	道路改良工　L=120.0m	80百万円～120百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	勿来浅川線	いわき市田人町荷路夫字山口地内	いわき市田人町荷路夫字山口地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	8ヶ月	道路改良工　L=80.0m	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	旅人勿来線	いわき市田人町旅人字宝坂地内	いわき市田人町旅人字宝坂地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	7ヶ月	道路改良工　L=90.0m	30百万円～50百万円	特別簡易	○	③へ移動
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（ﾃﾚﾒｰﾀ設備）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内　外	いわき市川部町大沢地内　外	条件付一般	通信設備	令和3年7月	8ヶ月	テレメータ観測設備更新　N＝6局	80百万円～120百万円	特別簡易	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（放流警報設備）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内　外	いわき市川部町大沢地内　外	条件付一般	通信設備	令和3年7月	8ヶ月	放流警報設備更新　N＝4局	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤工）	沼尻沢右支	いわき市内郷綴町	いわき市内郷綴町	条件付一般	一般土木	令和3年8月	6ヶ月	砂防えん堤工 N＝1基	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤工）	諏訪沢	いわき市三和町上市萱	いわき市三和町上市萱	条件付一般	一般土木	令和3年8月	6ヶ月	管理用道路工 N＝一式	40百万円～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	小名浜平線	いわき市平字作町三丁目地内	いわき市平字作町三丁目地内	条件付一般	舗装	令和3年8月	4ヶ月	舗装工　L=410.0m	10百万円～20百万円		○	③から移動
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	いわき石川線外（希望ヶ丘歩道橋外）	いわき市常磐上湯長谷町地内外	いわき市常磐上湯長谷町地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	8ヶ月	橋梁補修工　一式	120百万円～180百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付)工事（災防）	小野四倉線	いわき市小川町上小川字竹ノ渡戸地内	いわき市小川町上小川字竹ノ渡戸地内	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	7ヶ月	補強土壁工　一式	20百万円～40百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川(交付)工事（樋門補修）	好間川筋外（小谷作1号樋門外）	いわき市好間町下好間字中島地内外	いわき市好間町下好間字中島地内外	条件付一般	機械設備	令和3年8月～9月	6ヶ月	樋門補修工　一式	10百万円～30百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（放流警報設備）	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	条件付一般	通信設備	令和3年9月	6ヶ月	放流警報設備改造　N＝4局	40百万円～70百万円	特別簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（①防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（CCTV設備）	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	条件付一般	通信設備	令和3年9月	6ヶ月	CCTV監視設備改造　N＝1式	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（局舎建築）	四時ダム	いわき市川部町赤坂地内	いわき市川部町赤坂地内	条件付一般	建築	令和3年9月	6ヶ月	局舎建築　N=6局	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（局舎電気）	四時ダム	いわき市川部町赤坂地内	いわき市川部町赤坂地内	条件付一般	電気設備	令和3年9月	6ヶ月	局舎電気設備　N=6局	10百万円～20百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（冠水対策）	勿来浅川線	いわき市錦町地内	いわき市錦町地内	条件付一般	電気設備	令和3年9月～10月	5ヶ月	遮断機設置　N=2基	10百万円～30百万円		○	追加
鮫川水系ダム管理事務所	ダム（交付）工事（取水設備）	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	機械設備	令和3年10月	5ヶ月	取水設備改良 取水設備更新　N＝4門 塵芥集塵設備更新　N＝1式	220百万円～320百万円	標準	○	

令和３年度工事等発注見通し（②防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
~~勿来土木事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道289号 外（四時トンネル外）~~	~~いわき市田人町南大平地内 外~~	~~いわき市田人町南大平地内 外~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年4月～5月~~	~~5ヶ月~~	~~トンネル補修設計 3トンネル~~	~~7百万円～10百万円~~		~~○~~	発注済
~~勿来土木事務所~~	~~設計業務委託（道整・補助）~~	~~国道289号（関田沖橋BOX.C）~~	~~いわき市三沢町地内~~	~~いわき市三沢町地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年4月～5月~~	~~5ヶ月~~	~~ボックスカルバート補修設計 1箇所~~	~~7百万円～10百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~洪水予測システム構築業務委託（ダム交付）~~	~~小玉ダム~~	~~いわき市小川町高萩字釜ノ前地内外~~	~~いわき市小川町高萩字釜ノ前地内外~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年5～6月~~	~~9ヶ月~~	~~洪水予測システム構築業務 N＝1式~~	~~20百万円～40百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託（道整・補助）~~	~~小名浜平線~~	~~いわき市小名浜花畑町~~	~~いわき市小名浜花畑町~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~10ヶ月~~	~~路線測量L=1600m 電線共同溝詳細設計L=3200m~~	~~60百万円～90百万円~~		~~○~~	発注済
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~建築設計業務委託（ダム・交付）~~	~~四時ダム~~	~~いわき市川部町大沢地内~~	~~いわき市川部町大沢地内~~	~~指名~~	~~建築設計~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~繋船設備棟、取水設備棟の改修実施設計~~	~~4百万円～7百万円~~		~~○~~	発注済
いわき建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	新川筋外	いわき市内郷御台境町地内外	いわき市内郷御台境町地内外	指名	土木設計	令和3年6～7月	8ヶ月	水門調査設計　1式	50百万円～90百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	原高野川筋外	いわき市平下神谷地内外	いわき市平下神谷地内外	指名	土木設計	令和3年6～7月	8ヶ月	水門調査設計　1式	20百万円～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託(河川・交付)	藤原川筋外	いわき市常磐白鳥町地内外	いわき市常磐白鳥町地内外	指名	土木設計	令和3年6～7月	8ヶ月	水門調査設計　1式	20百万円～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	地質調査業務委託（道維・維補（補））	小名浜四倉線	いわき市小名浜字大道北地内	いわき市小名浜字大道北地内	指名	調査	令和3年7～8月	4ヶ月	機械ボーリング　N=3孔	5百万円～8百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量業務委託（道維・維補（補））	小名浜四倉線	いわき市小名浜字大道北地内	いわき市小名浜字大道北地内	指名	地上測量	令和3年7～8月	4ヶ月	路線測量　L=0.28km 用地調査　A=2.52ha	4百万円～7百万円		○	追加
いわき建設事務所	設計業務委託（道維・維補（補））	小名浜四倉線	いわき市小名浜字大道北地内	いわき市小名浜字大道北地内	指名	土木設計	令和3年7～8月	5ヶ月	橋梁予備設計 L=23m	8百万円～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	モルタル法面点検業務委託（道整・交付）	国道349号	いわき市三和町中三坂地内	いわき市三和町中三坂地内	指名	調査	令和3年8月～9月	4ヶ月	モルタル法面調査 A=400m2	7百万円～10百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託（道整・交付）	国道349号外	いわき市三和町中三坂地内外	いわき市三和町中三坂地内外	指名	土木設計	令和3年8月～9月	5ヶ月	路線測量・法面設計　1式	10百万円～20百万円		○	追加

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修)	小名浜港線外	いわき市小名浜栄町地内外	いわき市小名浜栄町地内外	条件付一般	一般土木	令和3年5月～6月	7ヶ月	橋梁補修工	30百万円～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町和久地内	いわき市山田町和久地内	条件付一般	一般土木	令和3年6月	9ヶ月	道路改良工L=268m,W=7.0(11.5)m	60百万円～90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川（住関）工事（築堤工）	中田川筋	いわき市錦町成沢地内外	いわき市錦町成沢地内外	条件付一般	一般土木	令和3年6月	9ヶ月	築堤工　L=150m、護岸工　L=30m	70百万円～100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川（交付（再復））工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平下神谷字南河原地内	いわき市平下神谷字南河原地内	条件付一般	一般土木	令和3年6月	9ヶ月	伐木、掘削工　L=400m	220百万円～320百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	河川（交付（再復））工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平上大越字川久保地内	いわき市平上大越字川久保地内	条件付一般	一般土木	令和3年6月	9ヶ月	伐木、掘削工　L=400m	220百万円～320百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（法面工）	北町	いわき市江名字北町地内	いわき市江名字北町地内	条件付一般	法面処理	令和3年7月	6ヶ月	現場吹付法枠工　L=15m　A=300m2	20百万円～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう改良(交安)工事（標識工）	国道３９９号外	いわき市平字大町地内外	いわき市平字大町地内外	条件付一般	一般土木	令和3年6月～7月	4ヶ月	標識工	10百万円～30百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	常磐勿来線	いわき市渡辺町泉田地内	いわき市渡辺町泉田地内	条件付一般	舗装	令和3年6月～7月	5ヶ月	舗装補修工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	いわき上三坂小野線	いわき市泉町本谷地内	いわき市泉町本谷地内	指名(守り手)	舗装	令和3年6月～7月	4ヶ月	舗装補修工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	10百万円～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	いわき石川線	いわき市常磐藤原町地内	いわき市常磐藤原町地内	条件付一般	舗装	令和3年6月～7月	5ヶ月	舗装補修工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	国道399号	いわき市平下平窪地内	いわき市平下平窪地内	条件付一般	舗装	令和3年6月～7月	5ヶ月	舗装補修工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	50百万円～80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	小名浜四倉線	いわき市江名字藪倉地内	いわき市江名字藪倉地内	条件付一般	電気設備	令和3年6月～7月	9ヶ月	照明設備更新 N=53台	60百万円～100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市添野町猿田地内	いわき市添野町猿田地内	条件付一般	法面	令和3年7月	7ヶ月	法面工L=480m 植生基材吹付工A=7,500m2 種子散布工A=8,900m2	70百万円～110百万円	特別簡易	○	変更
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（入口扉改修）	高柴ダム　外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	いわき市田人町旅人字井戸沢地内外	条件付一般	建築工事	令和3年7月	4ヶ月	堤体出入口ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ改修　N=1式	5百万円～8百万円	地域密着	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（構内電灯設備）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	電気設備	令和3年7月	3ヶ月	監査廊内照明器具改修　N=1式	4百万円 ～7百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（排水設備）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年7月	4ヶ月	監査廊内排水ポンプ改修　N=1式	5百万円 ～8百万円	地域密着	○	
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~ダム維持管理工事（堆砂除却）~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~条件付一般~~	~~一般土木~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~堆砂除却　V=25,000m³~~	~~100百万円 ～150百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	選考済
いわき建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（樋門工）	金ヶ沢地区海岸	いわき市久之浜町金ヶ沢字戸ノ入地内	いわき市久之浜町金ヶ沢字戸ノ入地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	9ヶ月	樋門工Ｎ＝１基	200百万円 ～290百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市泉町黒須野地内	いわき市泉町黒須野地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	20ヶ月	道路改良工L=320m,W=7.0(13.5)m 補強土壁工A=949.9m2	460百万円 ～650百万円	標準	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市添野町長沢地内	いわき市添野町長沢地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	29ヶ月	函渠工 L=80.6m,W=16m,H=7.8m	1080百万円 ～1500百万円	標準	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町下山田地内	いわき市山田町下山田地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	11ヶ月	橋梁下部工1基（ラーメン式H=10m） 歩道橋下部工1基（逆T式H=5.6m）	170百万円 ～250百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき石川線	いわき市田人町石住字才鉢地内	いわき市田人町石住字神山地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	7ヶ月	改良舗装工　L=1,800.0m	90百万円 ～130百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	6ヶ月	暗渠工　L=42.4m	10百万円 ～30百万円		○	変更
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	片日向	いわき市渡辺町上釜戸地内	いわき市渡辺町上釜戸地内	条件付一般	法面処理	令和3年7月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=15m　A=500m2	60百万円 ～90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	竹ノ内	いわき市内郷宮町竹之内地内	いわき市内郷宮町竹之内地内	条件付一般	法面処理	令和3年7月	6ヶ月	落石防止網工 L=30m A=1,000m2	10百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(量水器取替)	中神谷団地3～5号棟外	いわき市平中神谷字細田　地内外		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年7月	3.5月	量水器更新	5百万円 ～8百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(量水器取替)	叶田団地2，3，7，8号棟外	いわき市好間町小谷作字ヲミカト地内外		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年7月	3.5月	量水器更新	6百万円 ～9百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(量水器取替)	湯長谷団地1，2	いわき市　地内いわき市常磐上湯長谷町五反田　地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年7月	3.5月	量水器更新	4百万円 ～7百万円	地域密着	○	変更

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	折木筒木原久ノ浜線　外	いわき市大久町大久字田仲地内　外	いわき市大久町大久字田仲地内　外	条件付一般	一般土木	令和3年7月	7ヶ月	歩道工　L=127m 護岸工　A=156m2 道路改良工　L=180m	30百万円 ～50百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）	旅人勿来線	いわき市田人町旅人字宝坂地内	いわき市田人町旅人字宝坂地内	条件付一般	一般土木	令和3年7月	7ヶ月	道路改良工　L=90.0m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	①より移動
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修外）	秋山団地1号棟	いわき市内郷綴町七反田地内		条件付一般	建築	令和3年7月～8月	6ヶ月	外断熱改修、屋上防水改修 RC造5F 延べ床面積2,753㎡	120百万円 ～180百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（外壁改修外）	中神谷団地7号棟	いわき市平中神谷字細田地内		条件付一般	建築	令和3年7月～8月	6ヶ月	外断熱改修、屋上防水改修 RC造3F 延べ床面積1,506㎡	90百万円 ～130百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	公共災害復旧工事（道路）	小野富岡線	いわき市川前町小白井地内	いわき市川前町小白井地内	随意契約	一般土木	令和3年7月～8月	4ヶ月	復旧延長　L=16.5m 落石防護柵工　L=16.5m	2百万円 ～4百万円			追加
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・建築）	上浅貝団地1～3号棟	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		条件付一般	建築	令和3年8月	6.5ヶ月	内部改善（建築） N=48戸	60百万円 ～100百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・電気）	上浅貝団地1～3号棟	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	h	指名(守り手)	電気設備	令和3年8月	6.5ヶ月	内部改善（電気） N=48戸	10百万円 ～30百万円		○	変更
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	上浅貝団地1～3号棟	いわき市常磐湯本町上浅貝地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年8月	6.5ヶ月	内部改善（機械） N=48戸	80百万円 ～120百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町毛内地内	いわき市山田町毛内地内	条件付一般	一般土木	令和3年8月	8ヶ月	道路改良工L=404.8m,W=7.0(11.5)m	190百万円 ～270百万円	簡易	○	変更
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（電話設備）	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	通信設備	令和3年8月	4ヶ月	ダム構内電話設備更新　N=1式	6百万円 ～9百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（電気設備）	高柴ダム	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	いわき市田人町旅人字井戸沢地内	条件付一般	電気設備	令和3年8月	4ヶ月	構内電気設備雷害改修　N=1式	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（屋外階段工）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	機械設備	令和3年8月	4ヶ月	放流バルブ屋外階段更新　N=1式	7百万円 ～10百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（壁面止水工）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	防水工	令和3年8月	5ヶ月	放流バルブ室、四時トンネル壁面止水工　N=1式	20百万円 ～30百万円	地域密着	○	
鮫川水系ダム管理事務所	ダム維持管理工事（貯水池法面工）	四時ダム	いわき市川部町大沢地内	いわき市川部町大沢地内	条件付一般	法面工	令和3年8月	8ヶ月	貯水地法面改修一式	130百万円 ～190百万円	簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町和久地内	いわき市山田町和久地内	条件付一般	舗装	令和3年8月	8ヶ月	舗装工 L=684.8m,W=7.0(11.5)m,A=6,900m2	120百万円 ～180百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市添野町頭巾平地内	いわき市添野町頭巾平地内	条件付一般	法面	令和3年8月	6ヶ月	法面工（植生基材吹付） L=120m,A=2,000m2	10百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	地域づくり交流促進(元気）工事（排水工）	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字小路尻地内	いわき市小川町高萩字小路尻地内	条件付一般	一般土木	令和3年8月	7ヶ月	排水工L=36m、舗装工A=170m2 掲示板N=1基、案内板N=1基	20百万円 ～40百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう改良（交安）工事（道路改良）	小名浜小野線	いわき市内郷高野町中倉地内	いわき市内郷高野町中倉地内	指名(守り手)	一般土木	令和3年8月	5ヶ月	歩道工　L=40.2m	10百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	小名浜平線	いわき市平字作町三丁目地内	いわき市平字作町三丁目地内	条件付一般	舗装	令和3年8月	4ヶ月	舗装工　L=410.0m	10百万円 ～20百万円		○	①へ移動
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~ダム維持管理工事(水車・発電機更新)~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市田人町旅人字井戸沢地内~~	~~いわき市田人町旅人字井戸沢地内~~	~~条件付一般~~	~~電気設備~~	~~令和3年8月~~	~~36ヶ月~~	~~発電所水車・発電機更新一式~~	~~810百万円~~ ~~～1130百万円~~	~~標準型~~	~~○~~	~~選考済~~
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（災害防除）	小川赤井平線	いわき市小川町西小川字下野路地内維	いわき市小川町西小川字下野路地内維	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	擁壁工　L=44.0m 落石防止柵　L=43.0m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設維持管理工事（地すべり防止工）	大利地区	いわき市好間町大利地内	いわき市好間町大利地内	条件付一般	さく井	令和3年8月～9月	5ヶ月	横ボーリング工　L=320.0m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう改良(交安）工事（区画線工）	小名浜四倉線　外	いわき市小名浜字古湊地内外	いわき市小名浜字古湊地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	区画線工　L=1,000m 防護柵工　L=200m	30百万円 ～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備(交付）工事（舗装補修）	小川赤井平線	いわき市平赤井地内	いわき市平赤井地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工）	40百万円 ～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう改良(改良）工事（舗装補修）	いわき上三坂小野線	いわき市常磐下船尾町地内	いわき市常磐下船尾町地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	40百万円 ～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう改良(改良）工事（舗装補修）	甲塚古墳線	いわき市平山崎地内	いわき市平山崎地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工）	40百万円 ～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(緊現）工事（舗装補修）	いわき浪江線	いわき市四倉町名木地内	いわき市四倉町名木地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工）	60百万円 ～90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(緊現）工事（舗装補修）	国道349号	いわき市三和町中三坂地内	いわき市三和町中三坂地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工）	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	白岩久之浜線	いわき市大久町小久地内	いわき市大久町小久地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工)	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	小野四倉線	いわき市四倉町田戸前地内	いわき市四倉町田戸前地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工)	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう維持(緊現)工事(舗装補修)	いわき浪江線	いわき市四倉町白岩地内	いわき市四倉町白岩地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工)	20百万円～40百万円	地域密着	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（道路照明）	国道399号外	いわき市平中神谷地内外	いわき市平中神谷地内外	条件付一般	電気設備	令和3年8月～9月	7ヶ月	道路照明付替工（LED化） N=400基	180百万円～250百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	夏井川筋外	いわき市小川町塩田地内外	いわき市小川町塩田地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	7ヶ月	河道掘削工 V=8,000m3	70百万円～100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	新川筋外	いわき市内郷白水町地内外	いわき市内郷白水町地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	7ヶ月	河道掘削工 V=6,000m3	60百万円～90百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	藤原川筋外	いわき市常磐西郷町地内外	いわき市常磐西郷町地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	7ヶ月	河道掘削工 V=6,000m3	50百万円～80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防天端補強）	釜戸川筋外	いわき市渡辺町地内外	いわき市渡辺町地内外	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	7ヶ月	堤防天端補強工 アスファルト舗装工 A=6,000㎡	110百万円～160百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防天端補強）	仁井田川筋外	いわき市四倉町地内外	いわき市四倉町地内外	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	7ヶ月	堤防天端補強工 アスファルト舗装工 A=15,000㎡	270百万円～380百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	都市公園（交付）工事（公園施設）	いわき公園	いわき市平上高久字大日作地内	いわき市平上高久字大日作地内	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	7ヶ月	園路補修工　一式	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	蛭田川筋	いわき市勿来町酒井関表地内 外	いわき市勿来町酒井関表地内 外	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	堤防補強工（舗装工） 4,000m	100百万円～150百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	蛭田川筋 外	いわき市勿来町窪田地内 外	いわき市勿来町窪田地内 外	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	堤防補強工（舗装工） 4,000m	100百万円～150百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	鮫川筋 外	いわき市遠野町滝地内 外	いわき市遠野町滝地内 外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	河道掘削工 20,000m3	100百万円～150百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	鮫川筋 外	いわき市沼部町地内 外	いわき市沼部町地内 外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	河道掘削工 25,000m3	140百万円～200百万円	特別簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
~~勿来土木事務所~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~荷路夫川筋 外~~	~~いわき市田人町荷路夫地内 外~~	~~いわき市田人町荷路夫地内 外~~	~~条件付一般~~	~~一般土木~~	~~令和3年8月～9月~~	~~6ヶ月~~	~~河道掘削工 8,000m3~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	取消
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	蛭田川筋 外	いわき市山玉町地内 外	いわき市山玉町地内 外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	河道掘削工 6,000m3	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	砂防（交付）工事（法面工）	林内	いわき市植田町林内地内	いわき市植田町林内地内	条件付一般	法面処理	令和3年8月～9月	6ヶ月	法面工 現場吹付法枠工 550m2	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう（改良）工事（舗装補修）	いわき上三坂小野線	いわき市東田町地内	いわき市東田町地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	舗装補修工 切削オーバーレイ工 200m	10百万円～20百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	旅人勿来線	いわき市山田町法田川原地内	いわき市山田町法田川原地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	舗装補修工 切削オーバーレイ工 350m	20百万円～30百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう改良（改良）工事（改良舗装）	常磐勿来線	いわき市錦町鶴ヶ町地内	いわき市錦町鶴ヶ町地内	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	改良舗装工 200m	20百万円～30百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	深山口川筋	いわき市遠野町滝地内	いわき市遠野町滝地内	条件付一般	舗装	令和3年8月～9月	6ヶ月	堤防補強工（舗装工）　1,000m	10百万円～30百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	鮫川筋 外	いわき市山田町沖下地内外	いわき市山田町沖下地内外	条件付一般	一般土木	令和3年8月～9月	6ヶ月	河道掘削工 3,000m3 伐木・伐竹工　N=1式	100百万円～150百万円		○	追加
いわき建設事務所	県営住宅管理工事（給水ポンプ修繕）	中神谷団地	いわき市平中神谷字細田　地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年9月	4ヶ月	給水ポンプ修繕	6百万円～9百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	共同施設工事(駐車場区画線修繕)	叶田団地外	いわき市好間町小谷作字ヲミカト地内外		条件付一般	塗装	令和3年9月	4ヶ月	駐車場区画線修繕	8百万円～20百万円		○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	石名坂	いわき市平鎌田字石名坂地内	いわき市平鎌田字石名坂地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=10m　A=300m2	40百万円～60百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	山ノ根1号	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	いわき市常磐岩ヶ岡町山ノ根地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=20m　A=400m2	50百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	中之作4号	いわき市中之作字入地内	いわき市中之作字入地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=15m　A=200m2	30百万円～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	渡折	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=15m　A=200m2	20百万円～50百万円	特別簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	林崎1号	いわき市山田町林崎地内	いわき市山田町林崎地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	待受擁壁工 L=15m	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防施設工事（法面工）	入山3号	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工 L=15m　A=200m2	20百万円 ～40百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（えん堤工）	入山沢筋	いわき市内郷白水町地内	いわき市内郷白水町地内	指名(守り手)	一般土木	令和3年9月	5ヶ月	砂防えん堤工　L＝26m　H=5m	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（法面工）	大館1号	いわき市下好間字大館地内	いわき市下好間字大館地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工　L=15m　A=300m2	20百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（法面）	三函2号	いわき市常磐湯本町字三函地内	いわき市常磐湯本町字三函地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工　L=15m　A=300m2	20百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	砂防（交付）工事（法面）	金坂1号	いわき市内郷内町金坂地内	いわき市内郷内町字金坂地内	条件付一般	法面処理	令和3年9月	6ヶ月	現場吹付法枠工　L=15m　A=300m2	20百万円 ～40百万円		○	
いわき建設事務所	河川（住関）工事（築堤工）	中田川筋	いわき市錦町原田地内外	いわき市錦町原田地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	6ヶ月	築堤、掘削工　L=150m	40百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川（交付（再復））工事（護岸工）	仁井田川筋	いわき市四倉町字細谷地内外	いわき市四倉町字細谷地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	6ヶ月	護岸工、堤防舗装工　L=100m	50百万円 ～80百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平塩字土手原地内外	いわき市平塩字土手原地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	31ヶ月	掘削工L=1,050.0m　V=256,354.8m3 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1850百万円 ～2590百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平鎌田字岸地内外	いわき市平鎌田字岸地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	31ヶ月	掘削工L=940.0m　V=108,618.7m3 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	720百万円 ～1020百万円	標準	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平鯨岡字表門地内外	いわき市平鯨岡字表門地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	31ヶ月	掘削工L=1,140.0m　V=219,790m3 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1650百万円 ～2300百万円	標準	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平中平窪字戸川原地内外	いわき市平中平窪字戸川原地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	31ヶ月	掘削工L=400.0m　V=131,131.1m3 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	810百万円 ～1140百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（掘削工）	夏井川筋	いわき市平中平窪字後川原地内外	いわき市平中平窪字後川原地内外	条件付一般	一般土木	令和3年9月	31ヶ月	掘削工L=700.0m　V=185,920.3m3 護岸工N=一式 天端舗装工N=一式 伐木・伐採工N=一式	1140百万円 ～1600百万円	簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	常磐勿来線	いわき市錦町大島地内（大島2号歩道橋）	いわき市錦町大島地内（大島2号歩道橋）	条件付一般	塗装	令和3年9月～10月	5ヶ月	橋梁補修 1橋 桁塗装工 440m2	60百万円 ～100百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明）	いわき石川線	いわき市遠野町大平地内（御斎所トンネル）	いわき市遠野町大平地内（御斎所トンネル）	条件付一般	電気設備	令和3年9月～10月	5ヶ月	トンネル照明付替工（LED化） 33台	60百万円 ～100百万円	特別簡易	○	
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（情報板）	いわき石川線	いわき市遠野町根岸地内	いわき市遠野町根岸地内	条件付一般	通信設備	令和3年9月～10月	5ヶ月	道路情報板修繕 1基	10百万円 ～30百万円		○	
勿来土木事務所	砂防施設維持管理工事（流路工）	荷路夫川筋	いわき市田人町荷路夫地内	いわき市田人町荷路夫地内	条件付一般	一般土木	令和3年9月～10月	5ヶ月	流路工 30m	20百万円 ～30百万円	地域密着	○	
勿来土木事務所	砂防施設維持管理工事（流路工）	東山川筋	いわき市遠野町入遠野地内	いわき市遠野町入遠野地内	条件付一般	一般土木	令和3年9月～10月	5ヶ月	流路工 20m	10百万円 ～20百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事（舗装補修）	三株下市萱小川線	いわき市三和町下市萱字堀ノ内地内	いわき市三和町下市萱字堀ノ内地内	指名(守り手)	舗装	令和3年9月～10月	3ヶ月	舗装工　L=200m	8百万円 ～20百万円		○	追加
勿来土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（防災設備）	国道289号	いわき市田人町地内外	いわき市田人町地内外	条件付一般	通信設備	令和3年9月～10月	5ヶ月	非常用電話、消化器更新　N=1式	10百万円 ～20百万円		○	追加
勿来土木事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（防災設備）	いわき石川線	いわき市遠野町地内外	いわき市遠野町地内外	条件付一般	通信設備	令和3年9月～10月	5ヶ月	非常用電話、消化器更新　N=1式	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(避難施設修繕)	鯨岡団地10～12号棟	いわき市平字鯨岡字河端　地内		指名(守り手)	建築	令和3年10月	4ヶ月	避難はしご修繕	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事（給水ポンプ修繕）	根小屋団地	いわき市植田町根小屋　地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年10月	4ヶ月	給水ポンプ修繕	4百万円 ～7百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市泉町地内	いわき市泉町地内	条件付一般	一般土木	令和3年10月	26ヶ月	道路改良工L=580m,W=7.0(13.5)m 切土工V=95,000m3 盛土工V=77,000m3	1080百万円 ～1500百万円	標準	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町下山田地内	いわき市山田町下山田地内	条件付一般	一般土木	令和3年10月	11ヶ月	橋梁下部工1基（ラーメン式H=11.3m） 旧橋撤去工L=22.9m 歩道仮橋設置工L=22m	220百万円 ～320百万円	簡易	○	
~~いわき建設事務所~~	~~道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）~~	~~小名浜平線~~	~~いわき市平字作町三丁目地内~~	~~いわき市平字作町三丁目地内~~	~~指名(守り手)~~	~~舗装~~	~~令和3年10月~~	~~4ヶ月~~	~~舗装工　L=410.0m~~	~~10百万円~~ ~~～20百万円~~		~~○~~	取消

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	生活基盤緊急改善工事（道路改良）	小名浜四倉線	いわき市江名町藪倉地内	いわき市江名町藪倉地内	指名(守り手)	一般土木	令和3年10月	6ヶ月	歩道工　L=174.0m	10百万円～30百万円		○	
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（法面工）	勿来浅川線	いわき市田人町黒田地内	いわき市田人町黒田地内	条件付一般	法面処理	令和3年10月～11月	6ヶ月	落石防護網工 1,000m2	50百万円～80百万円	特別簡易	○	変更
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（災防）工事（落石防止）	いわき石川線	いわき市遠野町大平地内	いわき市遠野町大平地内	条件付一般	一般土木	令和3年10月～11月	6ヶ月	落石防護柵工 30m	10百万円～20百万円	地域密着	○	変更
勿来土木事務所	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	いわき上三坂小野線	いわき市仁井田町辰ノ口地内（辰ノ口歩道橋）	いわき市仁井田町辰ノ口地内（辰ノ口歩道橋）	条件付一般	塗装	令和3年10月～11月	5ヶ月	橋梁補修 1橋 桁塗装工 550m2	60百万円～100百万円	特別簡易	○	変更
いわき建設事務所	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	小名浜四倉線	いわき市中之作字戦地内	いわき市中之作字戦地内	条件付一般	電気設備	令和3年10月～11月	5ヶ月	照明設備更新 1式	110百万円～170百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（除却・鬼越1）	鬼越団地1号棟	いわき市四倉町鬼越地内		指名(守り手)	建築	令和3年10月～11月	4ヶ月	住棟解体 木造平屋4戸（36.36㎡／戸）	10百万円～20百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅改善工事（除却・南白土6）	南白土団地6号棟	いわき市平南白土地内		指名(守り手)	建築	令和3年11月	4ヶ月	住棟解体 木造平屋3戸（36.52㎡／戸）	10百万円～20百万円		○	
いわき建設事務所	河川（交付）工事（橋梁下部工）	赤沼川筋	いわき市平泉崎字磐井前地内	いわき市平泉崎字磐井前地内	条件付一般	一般土木	令和3年11月	7ヶ月	人道橋下部工N=2基	40百万円～70百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事(避難施設修繕)	玉川団地1、2号棟	いわき市小名浜玉川町　地内		指名(守り手)	建築	令和3年11月	4ヶ月	避難はしご修繕	6百万円～9百万円		○	
いわき建設事務所	県営住宅管理工事（給水ポンプ修繕）	滝尻団地	いわき市泉町滝尻字六枚内　地内		条件付一般	暖冷房衛生設備	令和3年11月	4ヶ月	給水ポンプ修繕	4百万円～7百万円	地域密着	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（交付）工事（電共）	国道399号	いわき市平字田町地内	いわき市平字田町地内	条件付一般	一般土木	令和3年11月	10ヶ月	電線共同溝　L=170m	140百万円～200百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	川前停車場上三坂線(宇根尻橋)	いわき市川前町川前地内	いわき市川前町川前地内	条件付一般	一般土木	令和3年11月～12月	4ヶ月	橋梁補修工　一式	20百万円～40百万円	特別簡易	○	追加
いわき建設事務所	河川（住関）工事（道路改良）	中田川筋	いわき市錦町原田地内	いわき市錦町原田地内	条件付一般	一般土木	令和3年12月	8ヶ月	取付道路工　L=200m	70百万円～100百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（橋梁下部工）	夏井川筋	いわき市小川町下小川字広畑地内（広畑橋）	いわき市小川町下小川字広畑地内（広畑橋）	条件付一般	一般土木	令和3年12月	16ヶ月	橋梁下部工N=4基	360百万円～500百万円	簡易	○	

令和３年度工事等発注見通し（③防災・減災・国土強靭化対策に関する工事等　以外（①以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 工事

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	河川（交付）工事（可動堰）	原高野川筋	いわき市四倉町大森地内	いわき市四倉町大森地内	条件付一般	機械設備	令和3年12月	6ヶ月	ゴム引布製起伏堰製作据付工 N=1基　L=16.2m　H=1.73m	80百万円 ～120百万円	簡易	○	
いわき建設事務所	道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町塙地内	いわき市山田町塙地内	条件付一般	法面処理	令和4年1月	9ヶ月	法面工L=300m 植生基材吹付A=5,000m2 モルタル吹付A=730m2	80百万円 ～120百万円	特別簡易	○	
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（樋門工）	好間川筋	いわき市好間町中好間字下川原地内	いわき市好間町中好間字下川原地内	条件付一般	一般土木	令和4年2月	25ヶ月	樋門工　N=1基	220百万円 ～320百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	河川災害復旧助成工事（樋門工）	好間川筋	いわき市平字七軒町地内	いわき市平字七軒町地内	条件付一般	一般土木	令和4年2月	25ヶ月	樋門工　N=1基	220百万円 ～320百万円	簡易	○	変更
いわき建設事務所	河川（交付）工事（築堤工）	鮫川筋	いわき市仁井田町地内外	いわき市仁井田町地内外	条件付一般	一般土木	令和4年2月	11ヶ月	築堤工　L=150m 伐木工　A=3,000m2	220百万円 ～320百万円	簡易	○	変更

令和３年度工事等発注見通し（④防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外　（②以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託(道整・補助)~~	~~川前停車場上三坂線~~	~~いわき市川前町川前地内~~	~~いわき市川前町川前地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年5月～6月~~	~~4ヶ月~~	~~橋梁補修設計~~	~~6百万円～9百万円~~		~~○~~	選考済
~~いわき建設事務所~~	~~測量業務委託(河川災復)~~	~~夏井川筋~~	~~いわき市小川町三島字緑地内外~~	~~いわき市小川町三島字緑地内外~~	~~指名~~	~~地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~用地測量　N＝一式~~	~~70百万円～100百万円~~		~~○~~	選考済
~~いわき建設事務所~~	~~地質調査業務委託(河川災復)~~	~~夏井川筋~~	~~いわき市小川町上平字沖地内~~	~~いわき市小川町上平字沖地内~~	~~指名~~	~~調査~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~機械ボーリング　N＝4箇所~~	~~9百万円～20百万円~~		~~○~~	選考済
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託(道整・調査)~~	~~旅人勿来線~~	~~いわき市田人町旅人字宝坂地内~~	~~いわき市田人町旅人字宝坂地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~道路予備設計L=810m~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託(道改・改良)~~	~~いわき石川線~~	~~いわき市遠野町上遠野字原前地内~~	~~いわき市遠野町上遠野字原前地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~路線測量L=110m~~ ~~道路詳細設計L=110m~~	~~9百万円～20百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託(道整・再復)~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市遠野町入遠野字貝那夫地内外~~	~~いわき市遠野町入遠野字貝那夫地内外~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~5ヶ月~~	~~道路概略設計　N=1式~~	~~9百万円～20百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託(道整・再復)~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市遠野町入遠野字久保目地内外~~	~~いわき市遠野町入遠野字久保目地内外~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~道路予備設計　N=1式~~	~~10百万円～30百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託(道改・改良)~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市山田町道端地内~~	~~いわき市山田町道端地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~8ヶ月~~	~~路線測量　L=2,100m~~ ~~道路詳細設計　L=2,100m~~	~~60百万円～90百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託(河川災復)~~	~~夏井川筋~~	~~いわき市小川町上平字沖地内~~	~~いわき市小川町上平字沖地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~樋門設計　N=4箇所~~	~~30百万円～50百万円~~		~~○~~	選考済
~~いわき建設事務所~~	~~合庁監理業務委託(冷暖房設備保全管理)~~	~~いわき合同庁舎~~	~~いわき市平字梅本地内~~		~~一般~~	~~その他~~	~~令和3年6月~~	~~9.5ヶ月~~	~~機器点検・清掃~~ ~~室内機２０６台~~ ~~室外機　４０台~~	~~2百万円～4百万円~~			発注済
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~測量設計業務委託(ダム維持)~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~指名~~	~~地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~ストックヤード測量設計~~	~~10百万円～20百万円~~	~~－~~	~~○~~	選考済
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~地質調査業務委託(ダム維持)~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~いわき市遠野町滝字芦ノ草地内~~	~~指名~~	~~調査~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~ストックヤード地質調査~~	~~9百万円～20百万円~~	~~－~~	~~○~~	選考済
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託(生活基盤)~~	~~片倉末続停車場線~~	~~いわき市久之浜町末続字岩ヶ作地内~~	~~いわき市久之浜町末続字岩ヶ作地内~~	~~指名~~	~~地上測量~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~路線測量L=160m~~ ~~道路詳細設計L=160m~~	~~9百万円～20百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託(生活基盤)~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市泉町黒須野字早稲田地内~~	~~いわき市泉町黒須野字早稲田地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~路線測量L=300m~~ ~~道路詳細設計L=300m~~	~~9百万円～20百万円~~		~~○~~	発注済
~~いわき建設事務所~~	~~県営住宅改善設計委託(鬼越外除却)~~	~~鬼越団地外~~	~~いわき市四倉町鬼越地内外~~		~~指名~~	~~建築設計~~	~~令和3年6月~~	~~3ヶ月~~	~~県営住宅除却設計~~ ~~鬼越団地N＝2棟~~ ~~南白土団地N＝4棟~~	~~2百万円～3百万円~~		~~○~~	選考済
~~鮫川水系ダム管理事務所~~	~~測量設計業務委託(ダム維持)~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市田人町旅人字井戸沢地内~~	~~いわき市田人町旅人字井戸沢地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~7ヶ月~~	~~発電所法面調査設計業務　N=1式~~	~~10百万円～20百万円~~	~~－~~	~~○~~	選考済

令和３年度工事等発注見通し（④防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外　（②以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	土砂災害意識向上業務委託（砂防・交付）	寺前　外	いわき市仁井田町寺前地内　外	いわき市仁井田町寺前地内　外	随意契約	その他	令和3年6月	9ヶ月	土砂災害意識向上業務 N＝一式	3百万円 ～5百万円			
いわき建設事務所	基礎調査業務委託（砂防・交付）	渚3号　外	いわき市小浜町渚地内　外	いわき市小浜町渚地内　外	指名	土木設計	令和3年6月	6ヶ月	基礎調査（急傾斜地） N＝一式	3百万円 ～5百万円		○	
勿来土木事務所	道路植栽管理業務委託（道維・維補）	国道289号 外	いわき市三沢町堂平地内 外	いわき市三沢町堂平地内 外	一般	その他	令和3年6月～7月	8ヶ月	植栽剪定工 1式、除草剤散布工 1式 抜根除草工 1式、抑制剤散布工 1式	20百万円 ～40百万円			
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	小名浜四倉線 外	いわき市平豊間字下町地内 外	いわき市平豊間字下町地内 外	指名	地上測量	令和3年6月～7月	8ヶ月	橋梁点検 道路橋　N＝61橋 横断歩道橋　N＝25橋	30百万円 ～60百万円		○	
いわき建設事務所	橋梁点検業務委託(道整・補助)	旅人勿来線 外	いわき市山田町林崎前地内 外	いわき市山田町林崎前地内 外	指名	地上測量	令和3年6月～7月	6ヶ月	橋梁点検 道路橋　N＝41橋 横断歩道橋　N＝5橋	10百万円 ～30百万円		○	変更
いわき建設事務所	長寿命化計画策定業務委託（都市公園・交付）	いわき公園	いわき市平上高久地内	いわき市平上高久地内	指名	土木設計	令和3年6月～7月	6ヶ月	公園施設長寿命計画更新 N＝1式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託（砂防・交付）	渚3号　外	いわき市小浜町渚地内　外	いわき市小浜町渚地内　外	指名	土木設計	令和3年7月	6ヶ月	数値地図作成業務 N＝一式	1百万円 ～3百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	新川筋	いわき市平字愛谷町二丁目地内	いわき市平字愛谷町二丁目地内	指名	土木設計	令和3年7月	6ヶ月	堤防漏水対策設計　L=100m	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（河川・交付）	中田川筋	いわき市錦町原田地内外	いわき市錦町原田地内外	指名	土木設計	令和3年7月	6ヶ月	河川法指定申請書作成　N＝一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託（道改・改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町和久地内	いわき市山田町和久地内	指名	調査	令和3年7月	4ヶ月	地質調査　N=1式	10百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（道整・調査）	神俣停車場川前線	いわき市川前町字上桶売地内	いわき市川前町字上桶売地内	指名	土木設計	令和3年7月	8ヶ月	道路予備設計L=2100m	10百万円 ～30百万円		○	
~~いわき建設事務所~~	~~設計業務委託（河改・改良）~~	~~真似井川筋~~	~~いわき市平中平窪字勝見沢地内~~	~~いわき市平中平窪字勝見沢地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~7ヶ月~~	~~人道橋梁設計　N＝1橋~~	~~10百万円 ～20百万円~~		~~○~~	選考済
いわき建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市泉町字一町田地内	いわき市泉町字一町田地内	指名	土木設計	令和3年7月	8ヶ月	橋梁詳細設計N=1式 （2号橋）	20百万円 ～30百万円		○	変更
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	いわき石川線	いわき市田人町才鉢地内	いわき市田人町石住地内	指名	地上測量	令和3年7月	8ヶ月	道路台帳整備　N=1式	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝字曾利田地内	いわき市遠野町滝字曾利田地内	指名	地上測量	令和3年7月	4ヶ月	道路台帳整備　N=1式	2百万円 ～4百万円		○	

令和３年度工事等発注見通し（④防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外　（②以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	国道399号	いわき市平上平窪字菅ノ口地内	いわき市平上平窪字菅ノ口地内	指名	地上測量	令和3年7月	5ヶ月	用地測量　A=3.3ha	9百万円 ～20百万円		○	
~~いわき建設事務所~~	~~測量設計業務委託（道整・再復）~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市三和町渡戸地内~~	~~いわき市三和町渡戸地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~9ヶ月~~	~~路線測量　L=8,400m~~ ~~道路詳細設計　L=280m~~	~~40百万円~~ ~~～60百万円~~		~~○~~	取消
いわき建設事務所	測量設計業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町入遠野字久保目地内外	いわき市遠野町入遠野字久保目地内外	指名	調査	令和3年7月	9ヶ月	地質調査　N=1式	20百万円 ～40百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量業務委託（道整・再復）	三株下市萱小川線	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	いわき市小川町高萩字家ノ前地内	指名	地上測量	令和3年7月	5ヶ月	用地測量　A=2.0ha	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	地質調査業務委託（砂防施設）	草木屋	いわき市小名浜下神白字草木屋地内	いわき市小名浜下神白字草木屋地内	指名	調査	令和3年7月	5ヶ月	機械ボーリング　N＝一式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	平太郎1号	いわき市内郷宮町平太郎地内	いわき市内郷宮町平太郎地内	指名	土木設計	令和3年7月	5ヶ月	法面工予備設計　N＝一式	8百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	下浅貝	いわき市常磐湯本町下浅貝地内	いわき市常磐湯本町下浅貝地内	指名	地上測量	令和3年7月	5ヶ月	現地測量　N＝一式	3百万円 ～5百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市泉町字一町田地内	いわき市泉町字一町田地内	指名	土木設計	令和3年7月	8ヶ月	橋梁詳細設計N=1式 （3号橋）	10百万円 ～30百万円		○	追加
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	草木屋	いわき市小名浜下神白字草木屋地内	いわき市小名浜下神白字草木屋地内	指名	土木設計	令和3年7月	5ヶ月	法面工予備設計　N＝一式	8百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	測量設計業務委託（生活基盤）	いわき上三坂小野線	いわき市泉町黒須野地内	いわき市泉町黒須野地内	指名	土木設計	令和3年7月～8月	5ヶ月	用地測量　1式 道路排水設計　1式	5百万円 ～8百万円		○	追加
いわき建設事務所	道路施設保守点検業務委託（道維・維補）	いわき上三坂小野線外	いわき市泉町本谷字作地内外	いわき市泉町本谷字作地内外	随意契約	その他	令和3年7月～8月	5ヶ月	道路施設保守点検　TN防災装置N＝4箇所　情報提供装置N＝7箇所　排水ポンプN＝8箇所	10百万円 ～20百万円		○	追加
勿来土木事務所	測量設計業務委託（砂防維持）	荷路夫川筋	いわき市田人町荷路夫地内	いわき市田人町荷路夫地内	指名	地上測量	令和3年7月～8月	7ヶ月	路線測量 30m 砂防施設設計 30m	4百万円 ～7百万円		○	追加
いわき建設事務所	設計業務委託（河改・改良）	赤沼川筋	いわき市平下神谷字赤沼地内	いわき市平下神谷字赤沼地内	指名	土木設計	令和3年8月	6ヶ月	除塵機設計　N＝1基	6百万円 ～9百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	中野沢筋	いわき市遠野町入遠野字天王地内	いわき市遠野町入遠野字天王地内	指名	土木設計	令和3年8月	5ヶ月	えん堤工詳細設計　N＝一式	6百万円 ～9百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託（砂防施設）	走熊沢筋	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	いわき市鹿島町走熊字渡折地内	指名	地上測量	令和3年8月	5ヶ月	用地測量　N＝一式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	日渡沢筋	いわき市常磐湯本町日渡地内	いわき市常磐湯本町日渡地内	指名	土木設計	令和3年8月	5ヶ月	えん堤工詳細設計　N＝一式	9百万円 ～20百万円		○	

令和３年度工事等発注見通し（④防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外　（②以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	設計業務委託（砂防施設）	根本沢筋	いわき市小川町上小川地内	いわき市小川町上小川地内	指名	土木設計	令和3年8月	5ヶ月	えん堤工詳細設計　N＝一式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（河川・交付（再復））	夏井川筋	いわき市平下神谷字沢帯地内	いわき市平下神谷字沢帯地内	指名	土木設計	令和3年8月	7ヶ月	国有林所管換申請書作成　N＝1式	9百万円 ～20百万円		○	
いわき建設事務所	積算業務委託（河改・改良）	好間川筋	いわき市好間町中好間字下川原地内外	いわき市好間町中好間字下川原地内外	随意契約	その他	令和3年8月	3ヶ月	積算業務I　N=一式	4百万円 ～7百万円			
いわき建設事務所	設計業務委託（河改・改良）	鮫川筋	いわき市仁井田町地内外	いわき市仁井田町地内外	指名	土木設計	令和3年8月	5ヶ月	築堤設計　N=一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市石塚町餅田地内外	いわき市石塚町餅田地内外	指名	土木設計	令和3年8月	8ヶ月	舗装詳細設計L=2.8km	10百万円 ～30百万円		○	追加
いわき建設事務所	設計業務委託（海岸・交付）	仁井田地区海岸外	いわき市四倉町下仁井田字須賀向地内外	いわき市四倉町上仁井田地内外	指名	土木設計	令和3年8月	6ヶ月	海岸保全施設修繕設計 N=4地区海岸	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	調査業務委託（県営住宅）	高坂団地2号棟外	いわき市内郷高坂町地内外		指名	調査	令和3年8月～9月	5ヶ月	外壁診断（赤外線調査） N=2棟	4百万円 ～7百万円		○	
~~勿来土木事務所~~	~~設計業務委託（道維・長寿）~~	~~才鉢前山線~~	~~いわき市田人町石住地内~~	~~いわき市田人町石住地内~~	~~指名~~	~~土木設計~~	~~令和3年8月～9月~~	~~7ヶ月~~	~~橋梁予備設計 1橋~~	~~7百万円~~ ~~～10百万円~~		~~○~~	選考済
勿来土木事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	勿来浅川線	いわき市田人町貝泊地内	いわき市田人町貝泊地内	指名	土木設計	令和3年8月～9月	7ヶ月	路線測量 60m 落石防護設計 1式	4百万円 ～7百万円		○	
勿来土木事務所	測量設計業務委託（道維・災防）	勿来浅川線	いわき市田人町黒田地内	いわき市田人町黒田地内	指名	土木設計	令和3年8月～9月	7ヶ月	路線測量 160m 落石防護設計 1式	7百万円 ～10百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託（道改・改良）	いわき石川線	いわき市渡辺町上釜戸字瀬峰地内	いわき市渡辺町上釜戸字瀬峰地内	指名	地上測量	令和3年9月	5ヶ月	用地測量　A=5.6ha	10百万円 ～20百万円		○	変更
いわき建設事務所	設計業務委託（道改・改良）	いわき上三坂小野線	いわき市山田町和久地内	いわき市山田町和久地内	指名	土木設計	令和3年9月	6ヶ月	橋梁詳細設計　N=1式	10百万円 ～30百万円		○	
いわき建設事務所	測量業務委託（河川・交付）	中田川筋	いわき市錦町原田地内	いわき市錦町原田地内	指名	地上測量	令和3年9月	6ヶ月	用地測量　N＝一式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	設計業務委託（河川災復）	好間川筋	いわき市好間町今新田字宮下地内	いわき市好間町今新田字宮下地内	指名	土木設計	令和3年9月	7ヶ月	樋門設計　N=1箇所	20百万円 ～40百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託（河改・改良）	夏井川筋	いわき市平山崎字小才内地内外	いわき市平山崎字小才内地内外	指名	土木設計	令和3年9月	6ヶ月	地形測量　L=500m 護岸設計（片岸）　L=500m	10百万円 ～20百万円		○	追加
いわき建設事務所	測量設計業務委託（ダム管理）	小玉川	いわき市小川町高萩字釜ノ前地内	いわき市小川町高萩字釜ノ前地内	指名	地上測量	令和3年9月～10月	6ヶ月	貯水池測量　N＝20測線 貯水池容量計算　1式	2百万円 ～4百万円		○	

令和３年度工事等発注見通し（④防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外　（②以外））

（注1）下記の内容は、公表時点における予定であり、公表後に変更又は追加があり得る。

（注2）「入札契約方式」欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式若しくは公募型以外の随意契約　を表す。

（注3）前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

（注4）前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

（注5）一般競争入札（WTO）については、入札契約方式欄に「一般」を表示し、総合評価欄に「総合評価」又は「価格競争」、備考欄に「WTO」と記載。

■ 測量等

令和3年6月18日　現在

担当事務所名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額（百万円）	総合評価	電子入札	備考
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	小川赤井平線	いわき市小川町高萩字下川原地内	いわき市小川町高萩字下川原地内	指名	地上測量	令和3年10月	5ヶ月	道路台帳整備　N=1式	7百万円 ～10百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（生活基盤）	勿来浅川線	いわき市錦町大島地内	いわき市錦町大島地内	指名	地上測量	令和3年10月	3ヶ月	道路台帳整備　N=1式	1百万円 ～3百万円		○	
いわき建設事務所	積算業務委託（河改・改良）	夏井川筋	いわき市小川町下小川字広畑地内	いわき市小川町下小川字広畑地内	随意契約	その他	令和3年10月	2ヶ月	積算業務I　N=一式	4百万円 ～7百万円			
~~いわき建設事務所~~	~~積算業務委託（河改・改良）~~	~~赤沼川筋~~	~~いわき市平下神谷字赤沼地内~~	~~いわき市平下神谷字赤沼地内~~	~~随意契約~~	~~その他~~	~~令和3年10月~~	~~2ヶ月~~	~~積算業務　N=一式~~	~~2百万円 ～4百万円~~			選考済
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	常磐勿来線	いわき市常磐下湯長谷岩崎地内外	いわき市常磐下湯長谷岩崎地内外	指名	地上測量	令和3年11月	4ヶ月	道路台帳整備　N=1式	4百万円 ～7百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備調査業務委託（道整・補助）	勿来浅川線	いわき市田人町荷路夫字山口地内	いわき市田人町荷路夫字山口	指名	地上測量	令和3年11月	3ヶ月	道路台帳整備　N=1式	1百万円 ～3百万円		○	
勿来土木事務所	道路清掃業務委託（道維・維補）	国道289号 外	いわき市田人町南大平地内 外	いわき市田人町南大平地内 外	随意契約	その他	令和3年11月～12月	3ヶ月	道路清掃 1式 トンネル壁面清掃 1式	10百万円 ～20百万円			
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道改・改良）	小名浜小野線	いわき市内郷高野町字中倉地内	いわき市内郷高野町字中倉地内	指名	地上測量	令和3年12月	3ヶ月	道路台帳整備　N=1式	1百万円 ～3百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線	いわき市遠野町滝字表地内	いわき市遠野町滝字表地内	指名	地上測量	令和4年2月	4ヶ月	道路台帳整備　N=1式	3百万円 ～5百万円		○	
いわき建設事務所	道路台帳整備業務委託（道整・再復）	いわき上三坂小野線	いわき市三和町下市萱字新田地内	いわき市三和町下市萱字新田地内	指名	地上測量	令和4年2月	4ヶ月	道路台帳整備　N=1式	4百万円 ～7百万円		○	

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月20日現在

■工事

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	富岡大越線	富岡町大字本岡地内（門口橋外）	富岡町大字本岡地内（門口橋外）	条件付一般	09_塗装工事	令和3年6月	9ヶ月	橋梁補修　L＝80.0m 桁塗装　A＝600 m2 断面補修N＝1式	10百万円～30百万円		○	入札手続き中
2	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル）	国道114号外	浪江町大字室原地内外（沢中トンネル外）	浪江町大字室原地内外（沢中トンネ	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	7ヶ月	トンネル補修　N＝4箇所	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
3	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル修繕）	国道114号	浪江町大字昼曽根地内（昼曽根トンネル）	浪江町大字昼曽根地内（昼曽根トン	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年9月	8ヶ月	トンネル防災設備更新 N＝1箇所	100百万円～130百万円	簡易型	○	
4	~~富岡土木事務所（業務課）~~	~~道路橋りょう整備（補助）工事（トンネル修繕）~~	~~小野富岡線~~	~~富岡町大字上手岡地内（くぬぎトンネル外）~~	~~富岡町大字上手岡地内（くぬぎトンネル外）~~	~~条件付一般~~	~~15_通信設備工事~~	~~令和3年8月~~	~~8ヶ月~~	~~トンネル防災設備更新 N＝4箇所~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	削除
5	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう整備（交付）工事（冠水対策）	広野小高線	広野町大字下浅見川地内	広野町大字下浅見川地内	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年8月	5ヶ月	排水ポンプ改修工　N＝1基	10百万円～20百万円		○	
6	富岡土木事務所（ダム課）	河川（交付）工事（排水樋管）	請戸川筋	浪江町大字室原地内外	浪江町大字室原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	7ヶ月	排水樋管工（無動力化） N＝3基	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
7	~~富岡土木事務所（ダム課）~~	~~河川（交付）工事（排水樋管）~~	~~前田川筋~~	~~双葉町大字山田地内外~~	~~双葉町大字山田地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年9月~~	~~7ヶ月~~	~~排水樋管工（無動力化） N＝3基~~	~~50百万円～100百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	削除
8	富岡土木事務所（ダム課）	ダム（交付）工事（無線機更新）	木戸ダム	楢葉町大字上小塙地内	楢葉町大字上小塙地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年7月	8ヶ月	無線機更新 N＝11基	30百万円～40百万円	特別簡易型	○	入札手続中。入札予定時期、概要の修正

■測量等

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（道整・補助）	小野富岡線外	富岡町大字上手岡地内外	富岡町大字上手岡地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	8ヶ月	トンネル補修設計 N＝9箇所	30百万円～50百万円		○	
2	富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（道整・交付）	広野小高線外	富岡町大字下郡山地内外	富岡町大字下郡山地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	排水設備設計 N＝1式	10百万円～30百万円		○	入札手続き中
3	富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（河川・交付）	熊川筋外	大熊町大字熊川地内外	大熊町大字熊川地内外	指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	樋門補修設計（オートゲート化） N＝3基	10百万円～30百万円		○	入札手続き中
4	富岡土木事務所（ダム課）	設計業務委託（ダム・交付）	木戸ダム	楢葉町大字上小塙地内	楢葉町大字上小塙地内	指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	ダム設備詳細設計 N＝1式	30百万円～50百万円		○	入札予定時期、履行期間の修正
5	富岡土木事務所（業務課）	河川現況調査点検業務委託（河川・交付）	請戸川筋	浪江町大字請戸地内外	浪江町大字請戸地内外	指名	21_調査	令和3年8月	8ヶ月	河川施設点検業務 N＝1式	30百万円～50百万円		○	追加
6	富岡土木事務所（業務課）	河川現況調査点検業務委託（河川・交付）	前田川筋	双葉町大字新山地内外	双葉町大字新山地内外	指名	21_調査	令和3年8月	8ヶ月	河川施設点検業務 N＝1式	10百万円～30百万円		○	追加
7	富岡土木事務所（業務課）	河川現況調査点検業務委託（河川・交付）	熊川筋	大熊町大字熊川地内外	大熊町大字熊川地内外	指名	21_調査	令和3年8月	8ヶ月	河川施設点検業務 N＝1式	10百万円～30百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　**以外**）

■工事

令和3年6月20日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（法面）	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年7月～8月	7ヶ月	法面工（簡易吹付法枠工） A=3,000m2	60百万円～90百万円	復興型	○	
2	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	楢葉町大字井出地内	楢葉町大字井出地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年8月～9月	5ヶ月	舗装工　L=740m W=6.5(10.75)m　A=6,100m2	80百万円～100百万円	復興型	○	
3	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	楢葉町大字波倉地内	楢葉町大字波倉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月～10月	6ヶ月	舗装工　L=1,680m W=6.5(10.75)m　A=13,900m2	100百万円～200百万円	復興型	○	
4	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月～10月	6ヶ月	舗装工　L=1,590m W=6.5(10.75)m　A=13,100m2	50百万円～80百万円	復興型	○	
5	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（護岸）	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年10月～11月	5ヶ月	護岸工　L=60m A=2,500m2	100百万円～200百万円	復興型	○	
6	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月～10月	6ヶ月	舗装工　L=650m W=6.5(10.75)m　A=5,400m2	80百万円～100百万円	復興型	○	
7	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	広野小高線（渋川橋）	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	07_ＰＣ橋上部工事	令和3年6月～7月	10ヶ月	橋梁上部工(PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版）L=27.0m W=6.5(10.75)m	100百万円～200百万円	標準型	○	入札手続き中
8	富岡土木事務所（道路・橋梁課）	道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）	広野小高線	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	条件付一般	02_舗装工事	令和3年9月～10月	6ヶ月	舗装工　L=560m W=6.5(10.75)m　A=5,600m2	80百万円～100百万円	復興型	○	
9	富岡土木事務所（河川・海岸課）	公共災害復旧（再復）工事（海岸）	大熊小良ヶ浜地区海岸	大熊町大字小良ヶ浜地内	大熊町大字小良ヶ浜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年5月～6月	9ヶ月	復旧延長　L=40m　消波ブロック工(4t) N=367個	70百万円～123百万円	復興型	○	入札手続き中
10	富岡土木事務所（河川・海岸課）	公共災害復旧（再復）工事（海岸）	夫沢地区海岸	大熊町大字夫沢地内	大熊町大字夫沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	消波ブロック工 L=207.0m N=737個	100百万円～150百万円	復興型	○	
11	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	小野富岡線外	富岡町大字上手岡地内外（与市ヶ平トンネル外）	富岡町大字上手岡地内外（与市ヶ平トンネル外）	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	7ヶ月	トンネル照明設備 N=73基	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	
12	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	小野富岡線	川内村大字下川内地内（割山トンネル）	川内村大字下川内地内（割山トンネル）	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	10ヶ月	トンネル照明設備 N=84基	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
13	~~富岡土木事務所（業務課）~~	~~道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁補修）~~	~~国道114号~~	~~浪江町大字室原地内（不動橋）~~	~~浪江町大字室原地内（不動橋）~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和3年9月~~	~~6ヶ月~~	~~橋梁補修　L=80.0m 支承取替、橋脚補修　1式~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	削除
14	富岡土木事務所（業務課）	生活基盤緊急改善工事	富岡大越線	川内村大字上川内地内	川内村大字上川内地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年9月	4ヶ月	路肩拡幅工　L=50.0m	5百万円～10百万円		○	
15	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（トンネル修繕）	国道114号	浪江町大字大柿地内（大柿トンネル外）	浪江町大字大柿地内（大柿トンネル外）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	トンネル補修　N＝1箇所	10百万円～30百万円	地域密着型	○	
16	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（災防）工事	落合浪江線	浪江町大字小丸地内	浪江町大字小丸地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年6月	7ヶ月	落石防止網工 L=48.0m　A=336m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
17	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（災防）工事	浪江三春線	浪江町大字川房地内	浪江町大字川房地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和3年6月	9ヶ月	落石防止網工 L=44.0m　A=820m2	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
18	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（災防）工事	国道114号	浪江町大字室原地内	浪江町大字室原地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	6ヶ月	擁壁工 H=4.5m L=27m	10百万円～30百万円	地域密着型	○	入札手続き中
19	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	浅見川筋	広野町大字下浅見川地内	広野町大字下浅見川地内	指名（守り手）	02_舗装工事	令和3年6月	4ヶ月	堤防舗装工 L=300m　W=3.0m　A=900m2	10百万円～30百万円		○	入札手続き中
20	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸改良（改良）工事（堤防補強）	高瀬川筋	浪江町大字高瀬地内外	浪江町大字高瀬地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和3年6月	5ヶ月	堤防舗装工 L=800m　W=4.0m A=3,200m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
21	富岡土木事務所（ダム課）	ダム維持管理工事（係船設備）	木戸ダム	楢葉町大字上小塙地内	楢葉町大字上小塙地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和３年８月	５ヶ月	係船設備工 N=1式	10百万円～15百万円		○	
22	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	請戸川筋	浪江町大字幾世橋地内外	浪江町大字幾世橋地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,500m　V=52,500m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
23	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	高瀬川筋	浪江町大字高瀬地内外	浪江町大字高瀬地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年6月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,000m　V=35,000m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
24	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	木戸川筋	川内村大字下川内地内	川内村大字下川内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,500m　V=52,500m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
25	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	熊川筋	大熊町大字熊川地内	大熊町大字熊川地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,000m　V=35,000m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	入札手続き中
26	富岡土木事務所（業務課）	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	葛尾川筋	葛尾村大字葛尾地内	葛尾村大字葛尾地内	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	河道掘削工 L=1,000m　V=35,000m2	10百万円～30百万円		○	入札手続き中
27	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（災防）工事	国道288号	大熊町大字野上地内	大熊町大字野上地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	落石防護柵工 H=3.5～5.0m　L=100m	100百万円～150百万円	簡易型	○	
28	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（照明設備）	国道114号外	浪江町大字室原地内外	浪江町大字室原地内外	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年9月	6ヶ月	道路照明設備 N=50基	10百万円～30百万円	地域密着型	○	追加
29	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう整備（補助）工事（橋梁補修）	国道114号外	浪江町大字室原地内外（樋迫橋外）	浪江町大字室原地内外（樋迫橋外）	条件付一般	01_一般土木工事	令和3年9月	6ヶ月	橋梁補修　L=100.0m	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	追加

30	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	いわき浪江線外	広野町大字上北迫地内外	広野町大字上北迫地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和3年8月	8ヶ月	区画線工 L＝30,000m	10百万円～30百万円		○	追加
31	富岡土木事務所（業務課）	道路橋りょう維持（維補）工事（防草工）	いわき浪江線外	広野町大字上北迫地内外	広野町大字上北迫地内外	指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年7月	8ヶ月	防草シート工 L＝800m	10百万円～30百万円		○	追加
32	富岡土木事務所（業務課）	公共災害復旧工事（道路）	国道399号外	浪江町大字津島地内外	浪江町大字津島地内外	随意契約	02_舗装工事	令和3年8月	4ヶ月	復旧延長 L=130m W=6.5 m 舗装工A＝900m2	10百万円～30百万円		○	追加
33	富岡土木事務所（業務課）	公共災害復旧工事（道路）	木戸停車場線外	双葉郡楢葉町大字山田岡地内外	双葉郡楢葉町大字山田岡地内外	随意契約	02_舗装工事	令和3年8月	4ヶ月	復旧延長 L=130m W=6.5 m 舗装工A＝900m2	10百万円～30百万円		○	追加

■測量等

	担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	~~富岡土木事務所（ダム課）~~	~~放射性物質調査業務委託（モニタリング）~~	~~木戸ダム~~	~~楢葉町大字上小塙地内~~	~~楢葉町大字上小塙地内~~	~~随意契約~~	~~その他~~	~~令和3年5月~~	~~10ヶ月~~	~~モニタリング調査　N＝60箇所~~	~~7百万円～9百万円~~			~~落札済~~
2	富岡土木事務所（ダム課）	測量業務委託（ダム維持）	木戸ダム	楢葉町大字上小塙地内	楢葉町大字上小塙地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	深浅測量　A＝0．31km2 河川横断測量　L=2．48km	7百万円～9百万円			
3	富岡土木事務所（業務課）	用地測量業務委託（河改・改良）	浅見川外	広野町大字上浅見川地内外	広野町大字上浅見川地内外	指名	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	用地測量　A=2.0ha 貸付申請資料作成　1式	5百万円～10百万円			
4	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（土木災害・再復）	山田浜地区海岸外	双葉郡楢葉町大字前原字宿田地内外	双葉郡楢葉町大字前原字宿田地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	6ヶ月	国有林野所管替測量 L=2.0km	5百万円～10百万円			入札手続き中
5	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（河川・再復）	富岡川	双葉郡富岡町小浜地内外	双葉郡富岡町小浜地内外	指名	19_地上測量	令和3年7月	6ヶ月	・ボックスカルバート 補修設計業務　N=1式 ・用地境界杭設置N=100本	5百万円～10百万円			
6	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（土木災害・再復）	熊川地区海岸	大熊町大字小入野字東平地内	大熊町大字小入野字東平地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	10ヶ月	用地測量　1式 国有林野所管換測量　1式 保安林解除申請書作成　1式	7百万円～10百万円			入札手続き中
7	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（土木災害・再復）	夫沢地区海岸	大熊町大字夫沢地内	大熊町大字夫沢地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	5ヶ月	用地測量　1式 国有林野所管換測量　1式 保安林解除申請書作成　1式	7百万円～10百万円			
8	富岡土木事務所（河川・海岸課）	積算業務委託（土木災害・再復）	夫沢地区海岸	大熊町大字夫沢地内	大熊町大字夫沢地内	指名	22_土木設計	令和3年8月	3ヶ月	積算業務　N=1式	3百万円～5百万円			
9	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（土木災害・再復）	折木地区海岸外	広野町大字折木地内外	広野町大字折木地内外	指名	19_地上測量	令和3年6月	6ヶ月	用地測量　1式 国有林野所管換測量　1式 保安林解除申請書作成　1式	5百万円～10百万円			入札手続き中
10	富岡土木事務所（業務課）	測量業務委託（河海維持）	高瀬川筋外	浪江町大字加倉地内外	浪江町大字加倉地内外	指名	19_地上測量	令和3年8月	3ヶ月	用地測量　1式	3百万円～5百万円			追加
11	富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（土木災害）	広野小高線	広野町大字上北迫地内外	広野町大字上北迫地内外	指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	橋梁補修設計　N＝1橋	5百万円～10百万円			追加
12	富岡土木事務所（河川・海岸課）	測量設計業務委託（海岸・再復）	毛萱仏浜地区海岸	富岡町大字毛萱地内	富岡町大字毛萱地内	指名	19_地上測量	令和3年8月	7ヶ月	用地測量　1式 国有林野所管換測量　1式	10百万円～15百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4 前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5 一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月18日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械更新）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		条件付一般	14_機械設備工事	令和3年7月	8ヶ月	第1SP棟 沈砂分離機外更新	4千万円～6千5百万円	特別簡易型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気更新）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	8ヶ月	汚泥濃縮タンク設備コントロールセンタ及び返送汚泥濃度計外更新	3千万円～5千5百万円	特別簡易型	○	
県北流域下水道建設事務所	流域下水道維持管理工事（場内整備）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名（守り手）	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	グラウンド河川土砂撤去 テニスコート修繕	1千5百万円～3千万円		○	

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年5月~~	~~9ヶ月~~	~~全体計画・事業計画策定~~	~~1千5百万円～3千万円~~		~~○~~	落札済
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~左岸幹線~~	~~伊達市伏黒地内外~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~管路施設耐震設計~~	~~5百万円～1千5百万円~~		~~○~~	落札済
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年6月~~	~~6ヶ月~~	~~汚泥処理設備詳細設計~~	~~1千5百万円～2千5百万円~~		~~○~~	落札済
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水県単）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	東側敷地利活用計画作成	5百万円～1千万円		○	入札手続き中
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和3年6月	6ヶ月	汚泥処理施設更新設計	1千6百万円～2千6百万円		○	
~~県北流域下水道建設事務所~~	~~設計業務委託（下水整備・交付）~~	~~県北浄化センター~~	~~伊達郡国見町大字徳江地内~~		~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和3年7月~~	~~8ヶ月~~	~~放流ポンプ棟耐震診断~~	~~2千万円～3千万円~~		~~○~~	発注とりやめ
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和3年7月	5ヶ月	励磁突入電流抑制対策設計	5百万円～1千万円		○	
県北流域下水道建設事務所	調査業務委託（下水調査・交付）	左岸幹線　外	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	21_調査	令和3年9月	5ヶ月	管渠調査	1千万円～1千5百万円		○	
県北流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水県単）	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内		指名	22_土木設計	令和3年10月	5ヶ月	内水排除ポンプ設計	1千万円～1千5百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和3年　6月　21日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式１

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年　6月21日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(機械設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年7月	18ヶ月	No.3汚泥脱水機（機械設備）改築更新　N=1式	200百万円～300百万円	簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	18ヶ月	No.3汚泥脱水機（電気設備）改築更新　N=1式	100百万円～150百万円	簡易型	○	
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(通信設備)	あだたら清流センター	二本松市榎戸地内	同左	条件付一般	15_通信設備工事	令和3年7月	8ヶ月	ITV設備改築更新　N=1式	15百万円～20百万円		○	
~~県中流域下水道建設事務所~~	~~流域下水道整備（交付）工事（機械設備）~~	~~大滝根水環境センター~~	~~田村市船引町春山地内~~	~~同左~~	~~条件付一般~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和3年6月~~	~~9ヶ月~~	~~No.1破砕機改築更新　N=1式~~	~~35百万円～45百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済み
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事(電気設備)	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年6月	8ヶ月	7･8系列水処理計装設備等改築更新　N=1式	80百万円～100百万円	特別簡易型	○	公告中
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（機械設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	14_機械設備工事	令和3年7月	8ヶ月	送風機（機械設備）改築更新　N=1式	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	公告中
県中流域下水道建設事務所	流域下水道整備（交付）工事（電気設備）	大滝根水環境センター	田村市船引町春山地内	同左	条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	8ヶ月	送風機(電気設備）改築更新　N=1式	40百万円～50百万円	特別簡易型	○	公告中

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水調査・交付）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	条件付一般	22_土木設計	令和3年８月	7ヶ月	減容化施設検討　一式	15～25百万円	標準	○	公告中
県中流域下水道建設事務所	設計業務委託（下水整備・交付）	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	同左	指名競争	22_土木設計	令和3年6月	9ヶ月	SP棟耐震詳細設計　一式	10～20百万円		○	入札手続き中

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

３　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

４　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

５　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。□

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
福島空港事務所	都市公園（交付）工事（屋根改修）	福島空港公園	須賀川市田中地内		条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	7ヶ月	屋根改修A＝900㎡	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
福島空港事務所	都市公園（交付）工事（電気設備更新）	福島空港公園	石川郡玉川村大字北須釜地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年8月	7ヶ月	電気設備更新N＝1式	6百万円～8百万円		○	

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。

様式1

令和3年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

令和3年6月20日現在

■工事

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
福島空港事務所	空港維持補修工事（電波障害）	福島空港	石川郡玉川村大字南須釜地内　外		条件付一般	15_通信設備工事	令和3年7月	8ヶ月	テレビ電波障害対策施設更新 対象戸数：306戸	1億円～1．5億円	簡易型	○	
福島空港事務所	空港維持補修工事（航空灯火）	福島空港	須賀川市狸森字竹ノ内地内		条件付一般	04_電気設備工事	令和3年7月	7ヶ月	誘導路中心線灯　N＝38基　滑走路灯　N＝1基	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
福島空港事務所	空港維持補修（空港）工事（舗装補修）	福島空港	須賀川市狸森地内		条件付一般	02_舗装工事	令和3年7月	6ヶ月	空港誘導路舗装補修L＝600m A＝20，000㎡	200百万円～300百万円	簡易型	○	
福島空港事務所	空港維持補修工事（屋上防水更新他）	福島空港	須賀川市狸森字竹ノ内地内		条件付一般	03_建築工事	令和3年8月	7ヶ月	屋上防水補修　AS防水A=839㎡	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
福島空港事務所	空港整備（空港）工事（用地造成）	福島空港	石川郡玉川村大字北須釜地内		条件付一般	01_一般土木工事	令和3年8月	7ヶ月	準備工　N=一式 伐木除根・表土除去A＝3，000㎡	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
福島空港事務所	調査設計業務委託（空港・舗装補修）	福島空港	石川郡玉川村大字北須釜地内外		指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	滑走路舗装補修調査設計L＝1．5km	20百万円～40百万円		○	
福島空港事務所	測量業務委託（空港・舗装補修）	福島空港	石川郡玉川村大字北須釜地内外		指名	19_地上測量	令和3年7月	5ヶ月	滑走路縦横断測量L＝1．6km	5百万円～10百万円		○	
福島空港事務所	地質調査業務委託（空港）	福島空港	須賀川市狸森地内		指名	21_調査	令和3年7月	6ヶ月	機械ボーリングN=3孔	1千万円～3千万円		○	
福島空港事務所	滑走路端安全区域整備設計業務委託（空港）	福島空港	石川郡玉川村大字小高地内外		指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	進入灯橋梁撤去新設設計一式 耐震照査一式	60百万円～100百万円		○	
福島空港事務所	公園施設長寿命化計画策定業務委託（都市公園・交付）	福島空港公園	須賀川市田中地内外		指名	22_土木設計	令和3年7月	9ヶ月	長寿命化計画策定業務　一式	5百万円～20百万円		○	
福島空港事務所	設計業務委託（空港・電波障害）	福島空港	浅川町大字福貴作地内外		指名	23_建築設計	令和3年9月	4ヶ月	テレビ共同受信設備更新設計　一式	4百万円～6百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。

3　前回公表時から変更があった部分は赤字で表記。

4　前回公表時から取り消したもの、又は落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除。

5　一般競争入札（WTO）については、入札契約方式に「一般」を表示、総合評価に「総合評価」または「価格競争」、備考に「WTO」を記載。